

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de amenajare a terenului din fața IP Gimnaziului „Grigore Vieru ” din s. Vasilcău, r-l Soroca
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriză Nr. 13 din 31.10.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziului „Grigore Vieru ”
4. Adresa beneficiarului, s. Vasilcău, r-nul Soroca
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 246302,18 exprimată în moneda lei exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 246302,18 _____ 13740 USD
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 246302,18 _____ 13740 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare NU AU FOST
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată una luni
 - b) efectiv realizată una luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.2 din 15 Decembrie 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepțieNU AU FOST
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 19.06.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com

Digitally signed by Patraşcu Olesea
Date: 2022.11.14 09:59:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. 13
privind achiziția prin COP

Digitally signed by Solovei Iuliana
Date: 2022.10.31 11:17:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr.25
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

31.10.2022

s.Vasilcău, rl Soroca

(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție COP Nr. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663318583198 din 04.10.2022– privind achiziționarea **Lucrări de amenajarea a terenului din fața IP Gimnaziul “Grigore Vieru” din satul Vasilcău, rl Soroca**, CPV: 45200000-9, între **IP Gimnaziul “Grigore Vieru”**, cu sediul în satul Vasilcău, rl Soroca, MD 3046

(denumirea autorității contractante)

str.Grigore Vieru, telefon: 0230 48 265, IDNO 1013620010479 reprezentat prin director Solovei Iuliana

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, SRL “Romsand-Com”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Drochia, str. D.Cantemir 100 MD 2252,

(localitatea)

telefon: 079715893, fax: __, IDNO 1010607002825 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.1032 din 08.12.2020, eliberată de IP”AGENȚIA SERVICII PUBLICE” Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept, pe un termen de nelimitat ani, pentru genurile de activitate pct.4 Fabricarea elementelor din beton, ipsos și ciment; pct. 5 Lucrări de construcții, reprezentat prin director Spînu Roman, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de amenajarea a terenului din fața IP Gimnaziul “Grigore Vieru” din satul Vasilcău, rl Soroca** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1,0 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la

prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 1 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 246 302,18 (Două sute patruzeci și șase mii trei sute doi lei 18 bani) lei MD, inclusiv 41050,36 TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: MD-2252, Drochia,
str. D. Cantemir 100
Telefon: 079715893
Cod fiscal: 1010607002825
Banca: BC MOLDINDCONBANK
SA, suc. Drochia
Cod: MOLDMD2X316
IBAN: MD31ML000000002251516143

BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD-3046, s. Vasilcău, rl Soroca,
str. Grigore Vieru
Telefon: 0230 48265
Cod fiscal: 1013620010479
Banca: MF Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD18TRPDAI312120A13868AF

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Director Spînu Roman _____

Digitally signed by Spînu Roman
Date: 2022.10.31 11:35:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Director Solovei Iuliana _____

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de amenajarea a terenului din fața IP Gimnaziul "Grigore Vieru" din satul Vasilcău, rl Soroca	45200000-9	Lucrări de amenajarea a terenului din fața IP Gimnaziul "Grigore Vieru" din satul Vasilcău, rl Soroca /Caiet de sarcini/	Lucrări de amenajarea a terenului din fața IP Gimnaziul "Grigore Vieru" din satul Vasilcău, rl Soroca /Deviz de cheltuieli f. 3,5,7/	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Director Spînu Roman _____

Director Solovei Iuliana _____

Digitally signed by Spînu Roman
Date: 2022.10.31 11:36:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrările de construcție și modernizare a sistemului de iluminat stradal , s. Vasilcău, rl Soroca	45200000-9	m.p	502,0	490,64	246 302,18	30 zile
	TOTAL				490,64	246 302,18	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Director Spînu Roman _____

Director Solovei Iuliana _____

Digitally signed by Spînu Roman
Date: 2022.10.31 11:37:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



INVESTITOR
Directia Invatamint al
Consiliului rational Soroca

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 2 din 15 decembrie 2022

privind lucrarea; **Lucrari de amenajare a teritoriului adiacent la IP Gimnaziul "Grigore Vieru", din com. Vasilcau r-nul Soroca, executata la obiectil: Lucrari de amenajare a teritoriului adiacent la IP Gimnaziul "Grigore Vieru", din com. Vasilcau r-nul Soroca, în cadrul contractului: nr.13 din 31 octombrie 2022, pentru lucrările de amenajare a teritoriului adiacent la IP Gimnaziul "Grigore Vieru", din com. Vasilcau r-nul Soroca.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____ eliberată de ____.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **15 decembrie 2022**, fiind formată din:

Solovei Iuliana	- Presedonte comisiei /Directorul IP Gimnaziul "G Vieru"/
Golub Feodor	- Membru /Primarul comunei Vasilcau/
Valeriu Iazinschi	- Membru /Responsabil tehnic/
Stela Lupu	- Membru / Contabila IP Gimnaziul " G Vieru"/
Cebotarean Natalia	- Membru / Director adjunct IP Gimnaziul "G Vieru"/

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Au mai participat la recepție:

Spinu Roman - **Antreprenor /Directorul SRL " Romsand-Com" /**

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 2) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Lucrari de amenajare a teritoriului adiacent la IP Gimnaziul "Grigore Vieru",
din com. Vasilcau r-nul Soroca, pot fi receptionate.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Lucrarile sint finalizate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Lucrari de amenajare a teritoriului adiacent la IP Gimnaziul "Grigore Vieru",
din com. Vasilcau r-nul Soroca, sa fie receptionate si transmise beneficiarului.**

7¹.Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral:

adresa poștală: _____, destinația: _____, suprafața la sol: _____,
suprafața totală interioară: _____, numărul de nivele _____, conform
certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil nr. _____,
anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând doua file și trei anexe numerotate, cu un total de cinci file, a fost încheiat astăzi **15 decembrie 2022** în cinci exemplare.

Comisia de recepție:

Solovei Iuliana

/Golub Feodor

Valeriu Iazinschi

Stela Lupu

Cebotarean Natalia

(numele, prenumele)

(semnatura)

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica Nord: _____

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)


10. Lucrarea: **Lucrari de amenajare a teritoriului adiacent la IP Gimnaziul "Grigore Vieru", din com. Vasilcau r-nul Soroca**, este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

15 decembrie 2022

L.Ș. _____

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
15 decembrie 2022



Anexa nr.1
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 2 din 15 decembrie 2022

Lista
pieselor din documentatia scrisa si desenata, care trebuie prezentata, si sunt lipsa
sau incomplete la obiectul:
Lucrari de amenajare a teritoriului adiacent la IP Gimnaziul "Grigore
Vieru" din com. Vasilcau r-nul Soroca.

Nu sunt

[Signature]

Antreprenor

Beneficiar

Responsabil tehnic



Anexa nr 2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 2 din 15 decembrie 2022

Lista
Licrarilor cuprinse in documentatia tehnica, care nu au fost executate la obiectul:
Lucrari de amenajare a teritoriului adiacent la IP Gimnaziul "Grigore
Vieru" din com. Vasilcau r-nul Soroca. .

Nu sunt

[Signature]

Antreprenor

Beneficiar

Responsabil tehnic



Anexa nr 3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 2 din 15 decembrie 2022

Lista

Licrarilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului la obiectul:
Lucrari de amenajare a teritoriului adiacent la IP Gimnaziul "Grigore
Vieru" din com. Vasilcau r-nul Soroca.

Nu sunt

[Signature]

Antreprenor

Beneficiar

Responsabil tehnic

