
FORMULARUL DO-7 

 

OFERTANT 

SRL „Moncomtex”  
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ *
)
 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrarile de intretinere periodica a drumurilor 

publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam in raioanele 

Cantemir,Taraclia, UTA Gagauzia 
2. Numărul şi data contractului Nr.06-14/156 din 22.05.2020 

 3. Denumirea/numele beneficiarului I.S. «Administratia de Stat a Drumurilor» 

4. Adresa beneficiarului  or.Chisinau, str.Bucuriei 12a 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

                     (se notează opţiunea corespunzătoare) 

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )             7 219 958,78                        412 569,07 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)         7 219 958,78                     412 569,07 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

a) contractată 7 (sapte) luni  

b) efectiv realizată 7 (sapte) luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor № 80 din 

20/01/2021. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte . 

 

Ofertant 

   _____________________ 
         (semnătura) 

 

                  L.Ş. 

____________ 
*

)
 Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea 

contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la  terminarea lucrărilor 



A C H I T I T I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREpRTzA Nr. (:U'
privind achizifia prin licitafie deschisd

mun. Chiqindu

NARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizilie nr. ocds-b3wdp1-MD-158 4g'2l7gl04
din 13.04.2020, intre i.S. "Administ{afia de Stat a Drumurilor", cu sediul in or. Chigindu, str.
Bucnriei, l2a,MD-2004, telefon 022 7 40570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de inregistrare
nr' 1003600023559, reprezentat[ de d]irectorul general interimar dl VeJceslav Potop in calitate de
BeneJiciar, pe de o parte gi s.Rl.,JVfoncomtex" cu sediul in or. comrat str. $ciors, 26,
tel' 069344944, fax, 029881402, email. moncomtex@mail.ru. autentificat prin cod unic de imegistare
nr. 100461 1003677, reprezentatA de difctorul dl Oleg Mawodi in calitate de Antreprenor geniral, pe
de altd parte.

I. OBIECTULCONTRACTULUI
l'1 Antreprenorul general se obligd s{ execute lucririle de intrefinere periodici a drumurilor

publice nafionale cu imbricimifte rutieri din macadam in raioanele Cantemir, Taraclia,
UTA Gigiuzia in conformitate cu prevederile proiechrlui tehnic, cu detaliile de execulie, precum
gi a normativelor, standardelor gi prpscriptiilor tehnice in vigoare.

rr. P4RToADADE EXECUTTE
2.1 Durata de executie a lucrdrilor contrfctate este decembrie 2020, lucririle vor incepe dupd primirea

ordinului de incepere a executiei.
2.2 GraJicul de execufie a lucrdrilor se'vla efectua conform specificatiei din anexa prezentului contract.
2.3 Peioada de execulie poate fi prelu4rgitd dacd constrangerea activitalii se datoreaz6 urmdtoarelor

catzei

a) generate de Beneficiar (modificdri in documentafia de proiect, sistarea finanJdrii,
modifi carea legislaliei s.a)g

b) datorit2i unor greve organfzate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national gi
recunoscute ca legale prinjustiJie ale personalului Anheprenorului general sau ca urmare
a unor evenimente similarg desftgurate la un operator economic care este un fumizor al
Anheprenorului general;

c) datoritii aparliei impedimelrtului nejustificat, inafara controlului parfilor sau altei situalii
extreme neimputabile gi inlprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor clim4tici, care impiedicd respectarea in execulie a normelor gi
reglementdrilor tehnice in yigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispoziliei scrise a Benefi{iarului, Aaheprenorul general va sista executia lucrdrilor sau
a unor pdrfi ale acestora pe o dwatii pi in modul in care Beneficianrl consideri necesar. pe timpul
suspendirii., Antreprenorul general lp proteja gi conserva lucririle in mod corespunzator, ata cum
va dispune .Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistiirii lucrdrilor suportate de

prenor:ul general vor fi pldtite {e citre Beneficiar. in cazul sistlrii lucrdrilor sau a unor pd4iZ\.(-)a



din ele, din inifiativa Antreprenprului general, acesta suporti pe timpul suspendftii toate
cheltuielile, privind protejarea gi cqnservarea iucrdrilor cu bun6 diligentd.

2.5.La termnarea lucrtrrilor, Anheprpnorul general va notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite
condiliile de receplie, solicit6nd ponvocarea comisiei de receptie. in baza acestei notificfi,
Beneficiarul va convoca comisia dS receplie.

2.6.in baza documentelor de confirm4re a execuJiei lucrdrilor gi a constat[rilor efectuare pe reren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt lntrunite condiliile pentru convocarea comisiei de receplie. in
cazul in care se constatd cE sutrt lipsuri gi deficienle acestea vor fi aduse la cunogtinJa
Antreprenorului general gi remediale din contul acestui4 stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizarea. remedierilor acestora. DlrpA constatalea lichiddrii tuturor lipsurilor gi deficienlelor, la o
nou6 solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepfie. Comisia
de receptie va constata realizarca lucrdrilor in confonnitate cu documentatia de execulie, cu
reglementiirile in vigoare gi cu prevederile din contract. in func1ie de constatdrile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. RecepJia poate fi efectuatii gi pentru parli de
consfuclie distincte fizic ai funcJional

ilI. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

3.l.Valoarea lucrlrilor ce reprezintd obiectul prezenhrlui contract este de 7 219 958178 (qapte
milioane doui sute nouisprezece Eii nouii sute cincizeci pi opt tei 78 bani) inclusiv TVA.

3.2.Achitnrile vor fi efectuate prin h4nsfer bancar in baza facturilor fiscale in limitele alocdrilor
bugetare anuale, egalonat in termen de 30 de zile bancare, dupd primirea proceselor - verbale de
receplie a lucrdrilor executate, sem4ate gi acceptate de cdtre Beneficiar.

3.3.Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in temlen de 20 zite
calendaristice de la primirea acestom de la Antreprenorul General.

3.4.Plata facturii finale se va face dup4 verificarea gi acceptarea situaliei de platii definitive de cdte
Beneficiar. Dacd verificarea se plelungegte din diferite motive, dar in special datorit?l unor
eventuale litigii, contravaloarea luc(irilor care nu sunt in litigiu va fr pldtitii.

3 '5.Lucririle nu vor fi considerate finalflzate pdnd c6nd procesul-verbal a lucrdrilor finalizate nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREAVALORIICONTRACTULUI
4. l. Beneficiarul nu va accepta actualiz4rea valorii conhactuale.

V. AIITREPRENORUL GENERAL $I SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat Sd execute toate lucrdrilg prev5zute in contract, in termenele
stabilite prin graficul de executare 4 lucrdrilor, de o calitate corespunzdtoare prevederilor actelor
normative in vigoare gi a prezentuluf contract.

5.2.in caztl in care pdrfile din lucrarea pe se contacteazd, se executd in subantreprizi, Antueprenorul
general trebuie sd prezinte, cu ocazila ofertirii, lista subantreprenorilor de specialitate gi lucrdrile
pe care acegtia le vor executa.

5'3.Pe parcursul execuJiei lucririlor, A,ntreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagterc ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4.Angajarea forfei de muncd pe bazd dle acord nu face obiectul unei subcontactdri.



VI.DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL $I ALE
BENEFICIARULUI

6.1 inheaga documentalie necesar6 pentru executarea lucrfilor contactate se pune de c[he Beneficiar
la dispoziJia Antreprenonrlui genefal in doud exemplare, in termenele stabilite in conhact, prin
graficul general de realizarc a lucrlrilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligalia sA execute lucrarea, in termenul stabilit in conhapt, pe proprie
rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executare gi
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a ghida
executarea lucrdrii contractate gi de a veghea asupra menlinerii ordinii la locul unde se desf{i5oar[
activitatea.

6.3 DocumentaJia de executarea va fi repaxtizatA asfel:
a) un exemplar rdmine la dispoziJia Antoeprenorului general, iar
b) celdlalt va fr prezentat pentru consultarea Agenfiei pentru Supraveghere Tehnicd, precum gi

pentru altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.
6.4 Desenele, calculele, verifichrile calculelor, caietele de mdsurdri (atagamentele) gi alte documente,

pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeascf gi sunt cerute de
Proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de c6tre Anheprenorul general.

6.5 Oferta adjudecatd face parte integrantd din contmct. Ea trebuie sd fie corectd gi completS. Prefurile
stabilite vor acoperi toate obligaliunile din .contract gi toate operaliunile pentru terminarea gi

intretinerea corespunzitoare a lucrdrilor.
6.6 Dacd Beneficianrl nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sd contind instructiuni sau

aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori,
de cdte ori este posibil, ci acestoa pot sA provoace intdrzieri sau intreruperi in desf6gurarea
lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer gi va specifica data la care
acestea sant necesare, precum gi tntdrzierile sau intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor
documente,

6.7 inneaga documentalie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pustr la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fbrd platil, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

6.8 Antreprenorul general va executa gi va intreJine toate lucrdrile, va asigura fo4a de muncd"
materialele, utilajele de construcJii pi obiectele cu caracter prcvizoriu penhu executarea lucrtrrilor,
Acesta igi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe gantier gi pentu
procedeele de execuJie utilizate.

6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea s4 se angajeazl si depuni garantia
de bund executie a contractului, in cuantum de 5 Vo dtn valoarea contractului atribuit sub formd de
garanlie bancaxd.

6.10in cazul modificirii sumei conftactului, garanlia de bund execufie va fi completaui cu un
Amendament proportional sumei.

6.l l GaranJia de buni executie se va restitui Anheprenorului general dupi expirarea perioadei de
garantie a lucririlor conform punctrrlui 9.1 a prezentului contract.

6. l2Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tdrziu de data emiterii ordinului de incepere a lucrdrilor. At6t timp cdt el nu
qia indeplinit aceastd obligatiune, Eeneficiarul va reJine garanfia pentru ofertd depus6.

6.13 Beneficiarul trebuie sd restituie Anheprenorului general garanJia de bund execulie in cel mult 15

zile dupd expirarea perioadei de garanlie, dacd acesta nu a inaintat pinl la acea data pretenlii asupra

ei. Atat timp ins5" cAt pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reline o
parte corespunzdtoare din valoarea garanJiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garartteazd aas la data recepliei lucrdrilor finalizate, lucrarea executatd are

- t61ile stipulate in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare gi nu este afectatd de
/4rs



vicii care ar diminua sau chiar anpla valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

6.15 La lucrlrile la care se fac incetcdri, calitatea probei se consideri indeplinitii atAt timp, c6t

rezultatele se inscriu in limitele adgrise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

6.16 Beneficiarul are obligalia de a sup6aveghea desfrqurarea lucririlor in conformitate cu prevederile

confactului, prin responsabilii tehlici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncE,

in ateliere, depozite gi oriunde se dgsfdtoarA activita$ legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie s6 i se puni la digpozilie desenele gi documentatia de executie pentru examinare
gi sd i se dea toate ldmuririle, conditria fiind ca prin aceasta sd nu se divulge informafii confidenfiale
ale Antreprenorului general.

6.l TBeneficiarul este autorizat sd emitd dispoziliile pe care le consideri necesare executdrii lucririlor,
cu respectarea drepturilor Anffeprenorului general. Dispoziliile se adreseazd numai
Antreprenorului general gi dirigintglui de gantier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sAu declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de gantier, atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor gi va verifica
calitatea lor din partea Anheprenofului general.

6.18 Dacd Antreprenorul general corgsiderd cd dispoziJiile Beneficiarului sunt nejustificate sau

inoportune, el poate revendica obieclii, dat acestea nu il absolvl de obligatia de a executa
dispoziliile primite, in afara cazululi in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea

dispoziJiilor Beneficiarului se qreeazd difrcultiili in executie, care genereazd cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suport&te de cdtre Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bomelpr de referinJS, cdilor de circulafie gi limitelor terenului pus la
dispozitia Anfeprenorului general, precum gi materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sAnt obligatiuni ale Anffeprenorului general.

6.20 Pentru verificarea hasdrii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sd protejeze gi sd pdstreze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.

6.21 Ridicdrile de teren, trasdrile gi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la dispozilia
Antreprenorului general de cdte Beneficiar pentu executarea conhactului sunt obligatorii.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite gi sd inqtiinteze Beneficiarul
cu privire la erorile gi inexactitdtilq constatate sau presupuse.

6.22Antreprenorul general are obligali4 sd stabileasci toate relaliile care reglementeazd raporturile cu

subantreprenorii de specialitate $i pste rdspunzdtor fattr de Beneficiar pentru respectarea de c6tre

subantreprenorii de specialitate a ppevederilor gi obligaliunilor legale gi profesionale.

6.23Pe parcursul executdrii lucrdrilor, $eneficiarul are dreptul sd dispund in scris:

a) indepdrtarea de pe gantier a oricEror materiale care sunt calitativ necorespunz dtoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cu altele de calitate corespunzAtoare;

c) indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau pdrfi de lucrare necorespunzdtoare din punct de

vedere calitativ.

6.24in caztl neexecutdrii de citre Antrgprenor a dispozitiilor din punctul 2.1 ., Beneficiarul poate stopa

lucririle, angaja 9i pl5ti alti antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, pundnd in intArziere

Anheprenorul, care va fi obligat, in condiliile legii, sd compenseze cheltuielile aferente, suportate

de Beneficiar, in legdturd cu faptul neexecutdrii.

6.25in cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau gtiinlifice, Antoeprenonrl general este obligat sd opreascd execulia lucrdrilor in zona
respectivd gi sd comunice Benefici4rului, organelor de polilie sau organelor competente acest fapt.

6.26in timpul desftqurdrii lucririlor, d,ntreprenonrl general are obligaJia sd mon1ind cdile de acces

libere, sd retagd utilajele, sE indepfirteze surplusurile de materiale, degeuri gi lucrlri provizorii de

orice fel, care nu sunt necesare, iaf la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va evacua de
pe ;antier toate utilajele de construptie, surplusurile de materiale, degeurile gi lucrdrile provizorii.

,f"--.
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6.27Beneficiarul trebuie si ob{in6, pe propria cheltuialtr, toate avizele, autorizaliile gi aprobdrile, sd
pliteascd toate taxele necesare legpte de executia lucrfuilor, precum gi pentru bunuri sau drepSuri
afectate sau care pot fi afectate de pxeculia lucrdrilor.

vI[. FOFTTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general gi subantreprenoriji vor indeplini toate

intregii forfe de muncd pentru re4lizarea lucrdrilor cont nctate.
legislatiei in vigoare.

formalitdflle necesare angajdrii
in conformitate cu prevederile

vrrr. MATERTALELE $[ ExEcuTrA r,ucnAnrr,on pRopRru_zrsn
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevdzuti in documentatia de proiect, urmand a fi supuse periodic la

diverse testdri de cltre proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigur4 la cerere, forfa
de munc5" instrumentele, utilajul gi materialele necesare pentru examinarea, mdsurarea gi testarea
lucrdrilor.

8.2 Costul probelor gi incerctrrilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este prevdzut in
documentatie, in caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevAzute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedegte c6 materialele nu slnt
corespunzdtor calitative sau manopefa nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoani autorizati de acegtia, au acces tot timpul la lucrdri
pe gantier gi in locurile unde se pregdtegte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucririle care devin ascunse, nu votr fi acoperite fhrd aprobarea responsabilului tehnic atestat gi,
dupd caz, a proiectantului, Antrepre4orul general asigurdnd posibilitatea acestora s6 examineze $i
sd urmdreasci orice lucrare care lrmeazd sd fie ascunsd. Anheprenorul general va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiect0nhrl ori de cite ori astfel de lucrdri sgnt gata penhu a fi
examinate. Responsabilul tehnic ate$tat gi proiectanhrl vor participa la examinarea gi mdsurarea
lucrdrilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli ori9e parte sau pddi de lucrare la dispozilia Beneficiarului gi va
reface aceastd parte sau p6rfi de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd cd lucrdrile au fost de
calitate corespunzdtoare qi realizate cpnform documentaliei de proiect, dezvelirea, refacerea gi/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contmr, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitdJl, precum gi cel al contoarelor sau a altor aparate de mdsurat,
se suportd de cdtre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, cosfurile se suportil
proporfional de cdhe acegtia.

8.8 Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau fhrd dispozilia
Beneficiarului, precum gi cele care nu respecta prevederile contractului, f6rd a exista in acest sens
o dispozilie expresd a Beneficiarului, nu vor fi pldtite Aatreprenonrlui general. Antreprenorul
general tebuie sd inldture aceste lucrdri in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemene4
Anheprenorul rdspunde ln fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrdrile respective vor fi pldtite Anileprenorului general numai dacd se dovedesc a fi necesare gi
se presupune cd ele corespund voinJei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrdrile vor incepe dupd semnarea gi iruegisharea contrachrlui in modul corespunz6tor gi primirea
ordinului de execuJie.

X.PERIOADA DE GARANTI4 $I REMEDIERI iX PUNTOAOA DE GARANTIE
9.1 Perioada de garanlie pentru lucririlp prevtrzute la pct.2.l. al prezentului contract este de I (unu)

an.

9.2 Perioada de garan{ie curge de la datp recepJiei lucrdrilor finalizate gi pind la expirarea termenului
. \ \ revdzut la punchrl 9.1 din prezentrpl articol.(erd



9 '3 Antreprenonrl general are obligalia ca ia perioada de garantie sd inldture toate defectiunile ce tinde nerespectarea clauzelor contr4ctului pe cheltuiald proprie in urma unei notifrcdri transmise de
cdtre Beneficiar.

)(. RASPUNDEREAPiRTILOR
l0'1 Pdrfile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzrtoare a obligatiilor

previzute de prezentul contract i4 conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.10'2 DacE in legdtrui cu executarea llucrdrilor de construcJii se produce o daund unui te4, pdrlile
contractante rdspund solidar, conform preveder or legale. pentru stabilirea intre pddi acuantumului rispunderii pentru dauna provocatd se va 1ine seama de gradul de vinovdtie afiecirui partener in producerea acestei4 dacd in clauzele contractuale nu sla prevdzut altfel.10'3 Membrii asocierii iqi pdsheazd individualitatea ca subiecJi de drept, insd sunt obligali sd rispund6
solidar fald de autoritate contract4ntd pentru modul de indeplinire a obligatiilor Jonhactuale.l0'4 Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei mdsuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd Antreprenorul general
l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata da.nelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumqilor de acces sau a retelelor de utilitdli, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pdm6nt, materiale sau alte obiecte, precum gi ca unnare a unor ingrddiri sau
Iimitdri din proprie vind.

10'6 Anheprenorul general trebuie si asigure luciirile executate gi dotdrile pe care le are la dispozilie
impotriva degradtrrii 9i furturilor pind la predarea lucrdrilor cltre Beneficiar. El trebuie sd ia
mtrsuri de protectie contra degraddrii lucrdrii datorita aqiunilor afinosferice gi a apei gi sd
indepdrtez.e z pada 9i gheata.

l0'7 Dacd nerespectarea de cdtre Angeprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hot5rfi ale autoritifilor adminish+Jiei publice sau ale altor organe, legal constituite, gi care au
caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despdgubit de Antreprenorul general ln mdrimea sumei prejudiciului.

10'8 Dacd motivele constrangerii sau alq intreruperii sunt imputabile uneia dintre pdrfile conracranre,
atrurci cealalti parte poate emite protentii privind despdgubirea pentru dauneL intervenite pi care
pot fi dovedite.

l0'9 Pentru refuzul de a executa lucrdrlle prevazute in prezentul Contract, se va reline garantia de
bund executare a contractului in valoare de 5% din valoarea totald a conhactului. pentru
executarea cu intirziere a lucririlqr, Anheprenorul poartli rdspundere materiald in valoare de
0' 1% penhu fie carc zi de intfu?aerq din valoarea lucrdrilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 %
din valoarea totald a prezenhrlui Contract. in cazul in care intarzierea depdqegte 50 zile, se
consideri ca fiind refuz de a execut0 lucrdrile prevdzute in prezentul Contracigi Anneprenorului
general i se va r4ine garanlia de burl executie a contractului. Pentru achitarea cu intirziere,
Beneficiarul poart6 rdspundere matpriald in valoare de 0,1% din suma lucrdrilor, pentru fiecare
zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totald a prezenhrlui contoact. penalizarea devine
operantii in momentul in care parte4 inculpi a inhat in intdrziere.

l0'l0Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensalii pl6tibile
conform prevederilor legale, in privinJa sau ca urmare a unui accident suu pr"ludi"iu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorur general, cu exceplia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina Beneffciarului, a agenJilor sau a angajatilor acestora.

l0' 1 1 Antreprenonrl general gi subanheptrenorii de specialitate rdspund solidar penhu neexecutaxea
obligafiile contactuale.
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xr. SoITUTIoNAREA LrTrcrrloR
11.1 in cazul litigiilor privind calitatea gi proprietdtile materialelor de constructie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o ingtiintare prealabilE, in termen de 30 zile, celeilalte pdrfi, sd ceard efectuarea unor
cercetdri de cdtre o institulie publicn de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de
partea a cfuei culp[ a fost doveditd.

)OI. REZOLUTIUNEA CONTRACTTJLUI
I 2 . I Antreprenorul general poate soliaita rezoluliunea contractului, dacd:

a) Beneficiarul nu-gi lndeplinegte o obligatie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoretvd o platd scadentd mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notificd Anfieprenorul general cd din motive neprev5zute gi datorit?i unor

conjuncturi economice se face imposibil si continue indeplinirea obligaliunilor
contractuale.

12,2 Beneficiarul poate solicita rezoluliunea connactului, dacE:
o Antreprenorul general se afld in incapacitate de plat6, lichidare sau are aplicate mdsuri

asiguratorii;
o Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fdrd a avea un motiv justificat sau nu reia

lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere
a lucrdrilor;

r Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespuzdtoare de pe gantier sau nu a
refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

o Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprevazffe gi datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil s[ continue indeplinirea obligafiunilor
confiactuale.

12'3 Contractul se considerd rezolutionat, dacd partea contmctantd va comunica in scris celelalte p6(i
contractante in termen de 15 zilo motivele indicate la punctele 12.1. Si 12.2. din prezentul
conhact.

12.4 Beneficiarul, in caz de rczolutiune a contractului, va convoca comisia de recepfie care va efectua
receplia cantitativd gi calitativa a lucrdrilor executate.

12.5 in canl rezoluliunii contrachrlui, Beneficiarul va intocmi un raport privind situafia luccarilor
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii, dupd care se vor
stabili sumele care urmeazd sd le pldteascd Antreprenorul general in conformitate cu prevederile
conhactului, precum 9i daunele pe care toebuie sd le suporte Anteprenorul general, din vina
ciruia s-a rezolutionat contractul.

12.6 Dupd rezoluliunea contractului, Bsneficiarul poate continua execulia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receplie care va efectua receplia cantitativd $i calitativA a
lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezolu[iondrii contractului.

xrrr. DISPOZITTTFTNALE
I 3 . I Urmitoarele documente vor fi cititre gi vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului

contrad:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnicd;

c) Oferta financiard;
d) Grafrcul de timp pentru indgplinirea contractului;

i-, r , Garanfia de bturd execufie.'c/td,fnQ,
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13.2 Documentele contractului vor fi fntocmite in limba romdnd.
l3'3 in cazurile in care apar ambiguit{1i sau discrepanJe in clauzele prezentului contract, acestea vor

fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucliuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
13 '4 Prezentul contract reprezintii acoldul de vointd al pdrfilor gi se considera semnat la data aplic6rii

ultimei semnituri de cdtre una diilhe pirli.
l3'5 Pentru confirmarea celor menfionate, pddile au sermat prezentul contract in conformitate cu

I:t:t:1" 
Republicii Moldova, la data $i anul indicate, fiind valabil p6n6 la receptia finald a

rucftlnlor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, PO$TALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

ttAntreprenor general"
S.R.L.ttMoncomtexrt

MD 3801 or. Comrat str. $ciors,26
clf 1004611003677

c/IBAN MD70AG00000 02251 7 I 80 1 467

BC "Moldova Agroindbank,'S.A. fiI. Comrat
c/b AGRNMD2XT6I
c/TVA 4600702

Director
Oleg MAVRODI

{)^l \ ,' Cl{a, (-e\



La executarea I
na[ionale

Privind lucrdrile de tntrelinere peri
macadam amplasate teritorial in r,
contractului nr. 06-I4/l 56 din 22.0
beneficiar fr ,S.R.L. ,,Moncomtex"

l. Comisia desemnatd de i.S. ,, A
30 iulie 2020 gi-a desfbgurat activi
fiind formata din:

a.) Preqedinte I. PaSa

b.) membri: S.Manluc

A.Morgoci

O.Mavrodi

S.Drangoi

O.Bolocan

F.Tanov

N.Tatar

D.Cheosa

N.Ctvtrjtc

V.Marcenco

N.Avram

P.Zlatov

V.Monz

PROC
AL

_ VERBAL
CRARILOR

DE CEPTIE
FINALIZATE

'eh/,{A ?' 202r

in raioanel

lor de intrelinere periodicd a drumurilor publice
imbrdcdminte rutierd din macadam
Cantemir, Taraclia, UTA Gdgduzia

cd a drumurilor publice na[ionale cu tmbrdcdminte rutierd din
ioanele Cantemir, Taraclia, urA Gdgduzia, executate in cadrul
.2020, fncheiat tntre l^s. ,, Administiatia de stat a Drumurilor,,
antreprenor or. ChiSindu.

ninistralia de din
ea in perioada 2021

director adjunct, i.S. ,,ASD"

Sef serviciu, receplie lucrdri rutiere, i.S. ,,ASD"

consultant, serviciu operativ, i.S. ,,ASD"

director, S.A.,,Drumuri

S.A. ,,Drumuri Cahul"

S.A. ,,Drumuri Cahul"

sector

sector

Cantemir

Taraclia

director,,,Drumltri Comrat "

S.A. ,,Drumuri Comrat" sector Comrat

S.A. ,,Drumuri Comrat " sector adfr Lunga

S.A. ,,Drumuri Comret" sector Vu ne;ti

responsabil tehnic,

responsobil tehnic,

responsobil tehnic,

i.s. ,,ASD"

i.s, ,,ASD"



2. in wma emmindrii vizuale pe tEren a calitdtii
cert ificat elor privind calitat ea mater ialelor ut ilizate
corctatat cd lucrarea este indeplinitd complet si
rnrmativelor in vigoare. Reparalia dald a contri
Si asigurwea siguranlei circulagiei rytiere.

a.) lucrdrile de intrelienere periOdicn au fost realizate de c6tre SR.l,. ,,Moncomtex,,
b,) devizul a fosr elaborat de i.S. ,,ASD"
c.) lucrdrile au fost executate in termenii:

inceputul lucrdrilor iunie 2A20 sfhrgitul lucrdrilo t decembrie 2020

3' costul lucrdrilor de facto pe drumurile menlionate inclusiv cheltuielile beneJiciaruluiconstituie - 7421 60r' 4J lei, incrusiv L M - 7219gsg,40 rei, incrusiv drumur R 36Basarabeasca-Ceadir-Lu1sa-R29-609s4s,s4tei,Gr2gR2i-'i;;;;;ntievca_chirier
-Lunga-z2s286,6stei,Gr3rR3s-Bobocica-Gr32-3|\s662,i;'i;;,"Ar3sCeadtr_
Iaunga-Congaz-Dimitrovca.-G_13r-I369679,14ki,Gr36GI35-Ciietu_Chiosetia
Rusd- M 3 -7590s4, I0 rei, G 139 R 32 -Moicovei-Musaitu-M 3 - 632329,02 tei,G 142 M3 - VulcdneSti - Etulia _ 210 046, 53 tei.

4' c.omisia de receplie a lucrfrrilor executare, propune ca costul volumelor lucrdrilorfinalizate pe drumurire menriortrate, sa Jie ttiricjionat ra majorarea costurui drumurirorte SpeCltve-

Anexa nr. I Lista
Anexa nr. 2 Lista

Comisia:

5. ryinind 2fite Si I anexd afost incheiat astdzi rhi?ZCA2t202I in 6 exemplare.

lucrdrilor propuse s'pre majorarea costului drumurilor.
n e c o nfo rm i t dt ll o r (durp

Pregedinte

Membri heosa

A. Morgoci rjfc

V. Marcenc

N.Avram

F.Tanov

S. Manluc

ff,r ,

rir'i{,i.&1'l}8

Ci.;rii;i.t't 
i jF,

,,DRUfuTUfrI-

.COMMT"

sH \Y

RUMURI-
-'COI}[RAT''

fi ^66

P. Zlatov

N. Talar



List{ neconformitalilor (dupa caz)

numirea obiecfiilor gi adresa ( km gi pC)

I. ,:ir'.1 i'^+

fu*.,.,0.d

Anexa

la procesul verbal de recepfie a lucrdrilor finalizate

Pregedinte

Membri:

Nr.00 din zozt

Cheosa

ivtrj tc

V. Marce

. ManSuc

A.Morgoci

N.Avram

P. Zlatov

N.Tatar



a.2020 mun. Chisindu

Ne Denumirea cheltuielilo r Costul lucririlor. lei

1 2 3

1

2

3

Lucriri de antreprizA LCM
S.R.L. "Moncomtex"
Contract nr 06-14/156 din 22.05.2020

intrelinerea beneficiaru I u i

Lucriri de proiectare
LS."ASD" august 2020

TOTAL:

7 219 958,40

7 219 958,40

2,32o/o 167 503,03

34 140,00
34 140,00

7 421 601,43

Gostul lucririlor ex+cutate conform programului

Lucriri de intrelinere periodici a drunriurilor prublice na[ionale cu Tmbrdcdminte rutierd

din macadam in raioaneld Cantemir, Taraclia, UTA Gagauzia

inceputul lucrdrilor iunie 2020
Flnalizarea lucririlor decembrie 2020

R36 Basarabeasca Ceadir-Lunga - RPg

G129 R29 - Ferapontievca - Chiriet-Lut[ga

G131 R35 - Bobocica - G132
G135 C ca - G131

G136 G M3

G139 R
G142 M3 - Vulcdnegti - Etulia

609 543,54
725 286,65

3 115 662,15
1 369 679,44

759 054,10
632 329,02
210 046,53

$ef serviciul MP

'W-y,
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