












  
 

 

Anexa nr. 17 

la Documentația standard nr. 69 
din “07” mai 2021 

 

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA 
în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție 

Construcția apeductelor magistrale Iargara – Borogani, Iargara – Tigheci și a rețelelor de apeduct 

interioare în localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cuporani din raionul Leova  

(denumirea) 

1. Părţi contractante ( agenţi economici) 
a) „Valdcongrup” S.R.L.- Lider de Asociație 

b) „Orizont” S.A.- Asociatul Secund 

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părţi contractante): 

c) „Valdcongrup” S.R.L., str. Uzinelor, 171/2, mun. Chişinău 

d) „Orizont” S.A., str. Uzinelor, 171/2, mun. Chişinău 

3. Informaţii privind modul de asociere: 

a) Data încheierii contractului de asociere - Nr.4 din 24 noiembrie 2022 

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei - str. Uzinelor, 171/2, mun. Chişinău 

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun – derularea în comun a contractului “Construcția 

apeductelor magistrale Iargara – Borogani, Iargara – Tigheci și a rețelelor de apeduct interioare în 

localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cuporani din raionul Leova” 

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite - „Valdcongrup” S.R.L - 

50% și „Orizont” S.A - 50% 

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat -„Valdcongrup” S.R.L – 64,29% și 

„Orizont” S.A - 35,71% 

f) Condiţii de administrare a asociaţiei - Lider de Asociație 

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate --„Valdcongrup” S.R.L 

– 64,29% și „Orizont” S.A – 35,71% 

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării -„Valdcongrup” S.R.L – 64,29% și 

„Orizont” S.A – 35,71% 

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei 

--„Valdcongrup” S.R.L – 64,29% și „Orizont” S.A – 35,71% 

j) Alte cauze- Nu sunt 

 
 

Data completării 15 Decembrie 2022 

Semnat Liderul Asociației: „Valdcongrup” S.R.L. 

Nume: Țurcan Denis 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: „Valdcongrup” S.R.L. 

 

Semnat Asociatul secund: „Orizont” S.A. 

Nume: Lipcan Vasile 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: „Orizont” S.A. 
 

 

 



 

 

CONTRACT DE ASOCIERE  
 

Nr.4 din 24 noiembrie 2022 

 
RM, mun. Chişinău, str. Uzinelor 171/2 

                             

 

SRL “VALDCONGRUP”, cu  sediul în mun. Chişinău, str. Uzinelor 171/2,  IDNO 

1009600000374, IBAN: MD47EN000000222404607858, deschis la BC „Energbank” S.A., suc. 

Botanica, c/b: ENEGMD22858, reprezentată de d-l Țurcan Denis, cu funcţie de Director, care 

acţionează în baza Statutului în calitate de “Lider de asociație” pe de o parte, și 

 

S.A. “ORIZONT” , cu sediul în mun. Chişinău, str. Uzinelor nr. 171/2,  

IDNO 1003600059222, IBAN: MD49ML000000002251536286, deschis la BC „Moldindcombank” 

S.A., fil. Kiev, c/b: MOLDMD2X336, reprezentată de d-l Lipcan Vasile, cu funcţie de Director, care 

acţionează în baza Statutului în calitate de “Asociat secund” pe de altă parte, ambele denumite în 

continuare “Părţi” sau individual “Parte” au încheiat prezentul contract de asociere, în continuare 

“Contract” cu privire la următoarele. 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Conform prevederii prezentului Contract, Părţile au convenit să desfășoare în comun următoarele 

activităţi: 

A. Participarea la procedura de achiziţie publică, organizată de Agenția de Dezvoltare Regională 

Sud, conform licitaţiei publice nr.  ocds-b3wdp1-MD-1669044697106 din 14.12.2022  

”Construcția apeductelor magistrale Iargara – Borogani, Iargara – Tigheci și a rețelelor 

de apeduct interioare în localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cuporani din raionul 

Leova”. 

B. Derularea în comun a contractului de achiziţie publică, în cazul desemnării ofertei comune ca 

fiind câștigătoare. 

C. Părţile declară că execută în mod legal activitatea sa şi că dispun de toate licenţele, 

autorizaţiile, permisele , suficiente şi necesare executării prezentului Contract. Părţile se obligă 

să menţină în vigoare toate actele necesare (prin intermediul prelungirii sau reînnoirii) pe tot 

parcursul valabilităţii prezentului contract. 

D. Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecărei părţi la îndeplinirea contractului de 

achiziţie este: 

1.  64,29 % - Liderul de Asociație. 

2.  35,71 % - Asociatul secund. 

E. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi 

se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 

1.  64,29 % - Liderul de Asociație. 

2.  35,71 % - Asociatul secund. 

F. Repartizarea fizică și valorică a lucrărilor se v-a efectua în felul următor: 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648820917020


1. Liderul de Asociație v-a executa următoarele tipuri de lucrări conform  compartimentelor 

din caietului de sarcini: Lucrări de construcție a sistemului de apeduct cu toate lucrările conexe 

din satele Borogani, Tigheci și Cuporani, în sumă de 24 454 767,99 cu TVA lei. 

2. Asociatul secund v-a executa următoarele tipuri de lucrări conform  compartimentelor 

din caietului de sarcini: Lucrări de construcție a sistemului de apeduct cu toate lucrările 

conexe din satul Băiuș, în sumă de 13 583 335,69 lei. 

  

G. Asociaţia s-a constituit pe baza asociaţilor şi îşi desfășoară activitatea pe baza următoarelor 

principii: 

❏ principiul independenţei juridice al fiecărui asociat. 

❏ principiul reciprocităţii asistenţei manageriale, juridice, de marketing şi comerciale. 

❏ Principiul acordării priorităţii în realizarea scopului asociaţiunii. 

 

2. DURATA ASOCIERII 

 

A. Durata asocierii constituite în baza prezentului Contract este egală cu perioada derulării 

procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului 

(în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziţii). 

B. Durata Contractului poate fi prelungită cu acordul ambelor Părţi, prin acord adiţional. 

 

3. OBLIGAŢII RECIPROCE ALE PARŢILOR 

 

A. Pentru realizarea mai rapidă a scopului prezentului Contract Părţile se obligă: 

❏ să facă schimb de informaţii privind aspectele de interes reciproc. 

❏ să efectueze consultaţii şi întâlniri comune cu tematica coordonată pentru examinarea 

întrebărilor de activitate comună. 

❏ să execute comenzile reciproce şi comenzile unuia către altul în privinţa obiectului de activitate 

comuna în mod prioritar. 

❏ în termen de până la 14.12.2022 să pregătească actele necesare pentru înscrierea în calitate de 

participant la licitaţie. 

 

4.CONDIŢIILE DE ADMINISTRARE 

 ŞI CONDUCERE A ASOCIAŢIEI. 

A. Se împuterniceşte SRL VALDCONGRUP, având calitatea de lider al asociaţiei pentru 

întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea 

constituită prin prezentul Contract. 

B. Suma garanției pentru ofertă, în cuantum de 1% din valoarea ofertei comune fără TVA, va fi 

garantată de SRL VALDCONGRUP, având calitatea de lider al asociației. 

C. Se împuterniceşte  SRL VALDCONGRUP, având calitatea de lider al asociaţiei pentru 

semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi prin asocierea constituită prin prezentul 

Contract, în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziţie. 

 

5. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

A. Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 



❏ expirarea duratei pentru care s-a încheiat prezentul Contract. 

❏ Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la pct.1 al 

prezentului Contract. 

❏ Hotărârea definitivă şi irevocabilă a instanţei judecătoreşti, în cazul unor litigii. 

 

6. FORŢA MAJORĂ 

 

A. Orice eveniment de forţă majoră care împiedică executarea prezentului Contract va fi adus la 

cunoştinţă celeilalte părţi în scris, în termenul de 24 ore după survenirea evenimentului în 

cauză. Forţa majoră exonerează partea respectivă de răspunderea pentru neîndeplinirea, 

îndeplinirea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiunilor sale contractuale pe perioada 

de forţă majoră. Partea ce invocă evenimentul de forţă majoră nu va fi exonerată de răspundere 

pentru neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor sale 

contractuale în cazul în care acesta nu a anunţat în conformitate cu prevederile prezentului 

Contract despre survenirea evenimentului invocat. Calificarea evenimentului de forţă majoră se 

va face reieşindu-se din interpretarea Camerei de Comerţ şi Industrie a RM. 

 

7.NOTIFICĂRI 

A. Cu acordul Părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este 

valabilă îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a 

prezentului Contract. 

B. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare 

recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată 

de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 

C. Daca notificarea se trimite prin telex, telefax, sau posta electronică ea se consideră primită în 

prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. 

D. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părţi, dacă nu sunt confirmate, 

prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute în alineatele precedente. 

 

8.SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

A. Părţile au convenit că eventualele  litigii ce nu vor fi soluţionate pe calea negocierilor în termen 

de 30 (treizeci) zile din momentul notificării celeilalte părţi, vor fi examinate în instanţele 

judecătoreşti ale Republicii Moldova. 

 

9. MODIFICAREA CONTRACTULUI 

A. Toate modificările şi/sau completările la prezentul Contract vor fi valabile numai dacă vor fi 

întocmite în formă scrisă şi semnate pe ambele Părţi. 

B. Toate anexele la prezentul Contract reprezintă părţi integrante ale acestuia numai dacă sunt 

semnate de ambele părţi. 

 

 

DREPT DOVADĂ A CELOR ENUNŢATE MAI SUS, Părţile au semnat prezentul Contract, în 

doua exemplare, în limba română, în ziua şi anul indicat, prin intermediul reprezentaţilor lor 

autorizaţi. 

 



 

10. RECHIZITE BANCARE 

 

Lider de asociație  

”VALDCONGRUP” S.R.L. 

c/f: 1009600000374 

TVA: 0404313 

IBAN: MD47EN000000222404607858 

c/b: ENEGMD22858 

adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 171/2 

telefon: 078 664 664 

email: valdcongrup@gmail.com 

 

Director _____________ Țurcan Denis 

Asociat secund 

”ORIZONT” S.A. 

c/f: 1003600059222 

TVA: 0400089 

IBAN: MD49ML000000002251536286 

c/b: MOLDMD2X336 

adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 171/2 

telefon: 079 409 402 

email: producere.orizont@gmail.com 

 

Director  ______________ Vasile Lipcan 

 

 

 

mailto:valdcongrup@gmail.com
mailto:producere.orizont@gmail.com


SCRISOARE DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

 Agenția de Dezvoltare Regională Sud

Nr. Obiectul Achizției Perioada de garanție a lucrărilor

R. MOLDOVA, or.Cimişlia, bd. Ștefan cel Mare, 12
(dinumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1
Construcția apeductelor magistrale Iargara – Borogani, Iargara –
Tigheci și a rețelelor de apeduct interioare în localitățile Băiuș,

Cociulia Nouă, Tigheci și Cuporani din raionul Leova
10 Ani

(semnătura)

Data completării:
Semnat:

MSign
Nume:
Funcția în cadrul firmei:
Denumirea firmei și sigiliu:

15 decembrie 2022
MSign

ȚURCAN Denis
Director

VALDCONGRUP S.R.L.



Anexa nr. 10

Construcția apeductelor magistrale Iargara – Borogani, Iargara – Tigheci și a rețelelor de apeduct interioare în localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cuporani din raionul Leova

la Documentaţia standard nr.69
din “07” mai 2021

GRAFIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)
Nr.
d/o

Nr.
Deviz Grupa de obiecte/denumirea obiectului Anul 2023

I Lună II Lună III Lună IV Lună V Lună VI Lună VII Lună VIII Lună
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Organizare de santier

MSign

1 1 Schema de executie, pichetajul traseului, proiectul de executie a lucrarilor
2 7-1-1 Amenajarea teritoriului  ''Platforma A'' (Statia de pompare a apei)
3 Amenajarea teritoriului ''Platforma B'' (Castel de apa V=25m3)

4 Amenajarea teritoriului  ''Platforma C'' ( Rezervor din panouri metalice cu
membrana din EPDM)

5 2-4-1 Rezervor N1 din panouri metalice cu membrana din EPDM. V=150m3.Rezistenta
(marca CBA)

6 2-4-2 Rezervor N2 din panouri metalice cu membrana din EPDM. V=150m3. Rezistenta
(marca CBA)

7 2-2-1 Statia de pompare a apei. Rezistenta (marca CBA)
8 2-1-1 Retele exterioare de alimentare cu apa
9 2-3-1 Castel de apa V=25m3 H=15m. Pl.B

10 2-4-3 Rezervori din panouri metalice cu membrana din EPDM W=150m3. (2buc)
Utilaj.(Cu TVA) Pl. C

11 2-4-4 Rezervori din panouri metalice cu membrana EPDM W=150m3. (2buc) TH. Pl C
12 2-2-3
13 2-2-6 Iluminarea exterioare
14 2-2-4 Retele КЛ-0,4КВ
15 2-2-5 Монтаж и оборудование КТП-25/10/0,4
16 2-2-2 Statia de pompare a apei.TH (Platf.A)
17 1
18 2-2-1
19 2-1-1 Retele exterioare de alimentare cu apa
20 7-1-1 Amenajarea teritoriului  (Platforma A)
21 2-3-1
22 2-3-2 Statie de repompare a apei (SPR-1).TH. (Pl. B1)
23 2-3-3
24 4-2-1 Retele electrice ВЛ-0,4 кВ
25 4-3-1 Iluminarea exterioare
26 4-1-1
27 7-2-1
28 2-1-1
29 1
30 2-1-1
31 2-1-1
32 1

33
08/16-
AE.S-2

-1

din momentul emiterii dispozţiei de începere a lucrărilor

(semnătura)

ȚURCAN Denis

VALDCONGRUP S.R.L.
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7-2-1

7-3-1

Retele electrice exterioare ВЛ-10kV

Schema de executie, pichetajul traseului, proiectul de executie a lucrarilor
Castel de apa V=50m3, H=18m (2buc) .Platforma A1

Statia de repompare a apei (SPR-1). Lucrari de constructii. Pl. B1

Statie de repompare a apei (SPR-1). Utilaj. (Pl. B1)

Alimentarea cu energie electrica КЛ-0,4кВ
Amenajarea teritoriului  (Platforma B)
Sistemul de alimentare cu apa (bransamente)
Schema de executie, pichetajul traseului, proiectul de executie a lucrarilor
Sistemul de alimentare cu apa (bransamente)
Sistemul de alimentare cu apa
Schema de executie, pichetajul traseului, proiectul de executie a lucrarilor
Apeduct magistral Iargara - Tigheci cu conectarea satului Cuporani, raionul
Leova (Actualizare 2022 sim. I)

Termenul de îndeplinire a lucrărilor: 8 (opt) luni

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:
Director

Denumirea firmei și sigiliu:

MSign
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