

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate

Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului^{i*)}	Prețul contractului / valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Lucrări de amenajare a trotuarului pe traseul Casa de cultură – Bac din s. Molovata Nouă	Primăria Molovata Nouă	Antreprenor general	592 379, 81	1 lună	Pr-verbal din iulie 2022
Reparația str. Olăriei din s.Vărzărești, r.Nisporeni	Primăria com. Vărzărești	Antreprenor general	1 071 831, 6	7 luni	Pr-verbal nr.1 din octombrie 2021 Pr-verbal nr.2 din decembrie 2021
Pavarea curții blocului locativ de pe str.București,96, mun.Chișinău	Asociația de coproprietari în condominiu NR.55/92	Antreprenor general	475 790, 26	45 zile	Pr-verbal nr.1 din 15 iulie 2021
Reparația drumurilor locale s. Ciuciuleni, r-nul Hîncești	Primăria s. Ciuciuleni	Antreprenor general	574 286, 89	2 luni	Pr-verbal nr.1 din 10 iunie 2021
Lucrări de reparație a blocului administrativ de pe str. Calea Orheiului, 89/1	S.R.L.”Barbe-que Drive”	Antreprenor general	845 529, 35	45 zile	Pr-verbal din decembrie 2020
Instalarea de pavaj a drumului de acces la blocul locativ, str. Independenței, 52, or. Rîșcani	Primăria or. Rîșcani	Antreprenor general	222 000, 02	30 zile	Pr.-verbal din septembrie 2020
Instalarea de pavaj a drumului de acces la blocul locativ, str. Independenței, 52, or. Rîșcani	Primăria or. Rîșcani	Antreprenor general	52 440, 02	30 zile	Pr-verbal nr.1 din 24 noiembrie 2020
Lucrări de reparație a fațadei Primăriei com. Berlinți, r. Briceni	Primăria com. Berlinți	Antreprenor general	299 544, 08	60 zile	Pr-verbal nr.1 din 20 octombrie 2020

Lucrări de renovare a drumului de acces spre instituțiile publice din s. Baxani, r. Soroca	Primăria Baxani	Antreprenor general	399 072, 11	3 luni	Pr-verbal nr.1 din 02 decembrie 2020
Lucrări de renovare a drumului de acces spre instituțiile publice din s. Baxani, r. Soroca	Primăria Baxani	Antreprenor general	119 755, 37	30 zile	Pr-verbal din decembrie 2020
Lucrări de reparație a fațadei Casei de Cultură din s. Berlinți, r. Briceni	Primăria com. Berlinți	Antreprenor general	119 930, 33	60 zile	Pr-verbal din iulie 2020
Lucrări de reparație a drumului s. Cerlina	Primăria com. Nimereuca	Antreprenor general	126 876, 94	45 zile	Pr-verbal din noiembrie 2019
Lucrări de reparație a drumurilor din s. Vărăncău	Primăria com. Vărăncău	Antreprenor general	113 174, 9	60 zile	Pr-verbal din 29 iulie 2019
Lucrări de reparație a fațadei Casei de Cultură din s. Berlinți	Primăria com. Berlinți	Antreprenor general	259 994, 71	60 zile	Pr-verbal din iulie 2019

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Barbărasă Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: “Bauhof group” SRL