
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2021 

I 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație în cantinadin cadrul ÎMAP 
Liceist s. Buicani 
2. Numărul şi data contractului Nr. 07 din 18.07.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului ÎMAP Liceist s. Buicani 
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Neaga, 1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general                                                                           

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda                exprimată 

                                                                               în care s-a                              în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )  -  199967,20 lei                      __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)  -  199967,20 lei                      ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată - 1 luni 

b) efectiv realizată -1 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - Proces-Verbal de 

recepție de terminarea lucrărilor fără număr din 13.08.2025 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie - Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte.  

 

 

 

Data completării: 09.03.2026 

Semnat: Semnatură electronică 

Nume: Andrei Stefanco 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: Asen Progres Grup SRL 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2021 

II 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de montare a tavanelor în cantina din cadrul 
ÎMAP Liceist s. Buicani 
2. Numărul şi data contractului Nr. 02 din 07.08.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului ÎMAP Liceist s. Buicani 
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Neaga, 1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general                                                                           

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda                exprimată 

                                                                               în care s-a                              în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )  -  69750,32 lei                      __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)  -  69750,32 lei                      ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

b) contractată - 1 luni 

b) efectiv realizată -1 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - Proces-Verbal de 

recepție de terminarea lucrărilor fără număr din 13.08.2025 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie - Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte.  

 

 

 

Data completării: 09.03.2026 

Semnat: Semnatură electronică 

Nume: Andrei Stefanco 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: Asen Progres Grup SRL 

 

 

 

 

 

 



III 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparația pardoselelor în cadrul IP 
Gimnaziul Ion Creanga din com. Țințareni, r. Anenii noi 
2. Numărul şi data contractului Nr. 50 din 16.07.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Țînțareni 
4. Adresa beneficiarului s. Țînțareni, r. Anenii noi, str. Ștefan cel Mare 3 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general                                                                           

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda                exprimată 

                                                                               în care s-a                              în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )  -  167564,72 lei                      __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)  -  167564,72 lei                      ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată - 1 luni 

b) efectiv realizată -1 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - Proces-Verbal de 

recepție de terminarea lucrărilor fără număr din 23.07.2025 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie - Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte.  

 

 

 

Data completării: 09.03.2026 

Semnat: Semnatură electronică 

Nume: Andrei Stefanco 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: Asen Progres Grup SRL 
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