

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Gimnaziu-Grădiniță „S. Rahmaninov”, mun. Cahul, str. Pacii, 6.**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1710509396156** din **15.03.2024**, (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Lucrări de reparație (tîmplărie)”**, noi **SRL „Vatel Prim”** am luat cunoștință de condițiile (denumirea contractului de achiziție publică), (denumirea/numele ofertantului/candidatului), și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/ candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **18.03.2024**.

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Gimnaziu-Grădiniță „S. Rahmaninov”, mun. Cahul, str. Pacii, 6.
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea “Lucrări de reparație (timplărie)”, prin procedura de achiziție Achiziții cu costuri mici, pentru o durată de
(se indică obiectul achiziției) (tipul procedurii de achiziție)
30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 21.04.2024 (ziua/luna/anul), si ea va rămâne
(durata în litere și cifre),
obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 18.03.2024.

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
"Lucrări de reparație (tâmplărie)".

(denumirea lucrărilor)

(Graficul incepe sa fie valabil din data semnării contractului)

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024	
		Luna	
0.	Organizare de șantier	1	2
1.	Capitolul 1. Tâmplărie. 1.Demontari:timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc) 2.Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (1,75x1,75 33 buc) 3.Reparatii de tencuiele interioare,in jurul tocurilor si pervazurilor,la usi si ferestre,de 2cm gr,driscuite,executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime(glafuri la exterior si la interior) 4.Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 5.Vopsitorii obisnuite interioare sr exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate ue tencuiele driscuite 6.Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre siusi (B=35.0cm) 7.Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminru (B=20.0cm)	+	
		+	
		+	+
			-
			+
			+
			+

Data completării: 18.03.2024.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la blocul claselor primare la L.T. "G. Călinescu"".
2. Numărul și data contractului: Nr.88 din 13.09.2023.
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sectorul Riscani.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str.Kiev,5a.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>527 841,38 lei</u>	<u>29 325 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>527 841,38 lei</u>	<u>29 325 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: una luna /treizeci zile/
 - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor din 19.10.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str.Bulgara,41a.
 - 2) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga,19;
 - 3) IP„Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, mun.Chisinau, bd.Ștefan cel Mare, nr.180;
 - 4) DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2;
 - 5) IMSP Institutul de Medicina Ur genta, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.

Data completării: 16.01.2024.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de schimbare a timplariei la Gimnaziul Adrian Paunescu, institutie din subordinea DETS sec.Centru".
2. Numărul și data contractului: Nr.34-23/L din 29.08.2023.
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sectorul Centru.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Bulgara,41a.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>197 638,99 lei</u>	<u>10 980 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>197 638,99 lei</u>	<u>10 980 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: una luna /treizeci zile/
 - II. efectiv realizată: douazeci zile /douazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor din 18.09.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) DETS sectorul Riscani, mun. Chisinau, str. Kiev,5a.
 - 2) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga,19;
 - 3) IP„Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, mun.Chisinau, bd.Ștefan cel Mare, nr.180;
 - 4) DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2;
 - 5) IMSP Institutul de Medicina Ur genta, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.

Data completării: 16.01.2024.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMIUL
AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de înlocuire a timplăriei la blocul claselor primare la L.T. "G. Călinescu".	DETS sectorul Riscani, mun.Chisinau, str.Kiev,5a.	Antreprenor	527 841,38	1 luna	Contract Nr.88 din 13.09.2023.
2	Lucrări de înlocuire a usilor la Scoala auxiliara nr. 6.	DETS sectorul Riscani, mun.Chisinau, str.Kiev,5a.	Antreprenor	317 370,22	1 luna	Contract Nr.80 din 17.10.2023. si Nr.86/02 din 15.11.2023.
3	Lucrări de schimbare a timplăriei la Gimnaziul Adrian Paunescu, institutie din subordinea DETS sec.Centru.	DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str.Bulgara,41a.	Antreprenor	197 638,99	1 luna	Contract Nr.34-23/L din 29.08.2023.
4	Lucrări de schimbarea timplăriei (geamurile) la Liceul Teoretic "M. Marinciuc", str. I. Pelivan, 30/2.	DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str.S. Neaga,19.	Antreprenor	168 768,81	1 luna	Contract Nr.17/L din 21.11.2023.
5	Achiziționarea lucrărilor de schimbare a blocurilor de ferestre din PVC la clădirile adm.afilate în gestiunea I.P. DGACG RM.	IP„Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, bd.Ștefan cel Mare, nr.180	Antreprenor	181 555,03	15 zile	Contract Nr.14 din 19.12.2023. AA din 27.12.2023.
6	Lucrări de confecționarea și montarea usilor și ferestrelor PVC la incaperile auxiliare sectorului DT1, str. Sarmizegetusa, 51.	I.M. Parcul urban de autobuze, mun. Chisinau, str. Sarmizegetusa, 51.	Antreprenor	55 218,72	20 zile	Contract Nr.22 din 16.02.2023.
7	Geamuri și usa din PVC, inclusiv instalarea.	Penitenciarul nr.9-Pruncul, sect.Buiucani, str.Pruncul,44	Antreprenor	27 240,00	15 zile	Contract Nr.14 din 09.08.2023.
8	Materialelor de construcții (Uși, mânere, sticle și profilul intern (ștapic) din PVC).	Penitenciarul Nr.10-Goian, com.Ciorescu, s.Goian.	Antreprenor	18 312,00	15 zile	Contract Nr.14/CMV din 28.11.2023.
9	Lucrări de reparație la gimnaziul din s. Tabara r-ul Orhei. (Instalarea ferestrelor)	DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2.	Antreprenor	50 064,24	1 luna	Contract Nr.256 din 14.11.23.
10	Ferestre PVC, inclusiv montarea. Limitator deschidere ferestre si usi.	IMSP Institutul de Medicina Urgenta, m.Chisinau, s.T.Ciorba,1.	Antreprenor	68 970,00	15 zile	Contract Nr.717 din 07.09.23. Contract Nr.217 din 06.02.23.
11	Ferestre din PVC.	I.P. „AIS”, „Moldpres”, mun. Chisinau, str.A.Pușkin, nr.22.	Antreprenor	16 798,80	15 zile	Contract Nr.11 din 13.04.2023.
12	Achiziționarea Ușilor din PVC	Penitenciarul Nr.18- Brănești, s.Brănești, rl Orhei.	Antreprenor	26 499,60	15 zile	Contract Nr.15/CMV din 25.09.2023.
TOTAL				1 656 277		

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrărilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D	buc	1	-----
2.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-210D	buc	1	-----
3.	Autobasculantă CAMAZ-5410	buc	1	terți
4.	Mașină de presat	buc	1	-----
5.	Mașină de încleat profil	buc	1	-----
6.	Mașină de tăiat profil	buc	2	-----
7.	Aparat de filetat	buc	1	-----
8.	Mașină de găruit electrica	buc	4	-----
9.	Mașină disc pentru metal C-300	buc	1	-----
10.	Compresor ZIF-55	buc	1	-----
11.	Masina de frezat FW/3-380	buc	1	-----
12.	Freză manuală "ROTOH"-5E	buc	1	-----
13.	Polizor "tocila"	buc	1	-----
14.	Fierastrau mecanic culant 2,2kw,3cp	buc	1	-----
15.	Beschie "cobra" -300 SI	buc	1	-----
16.	Corniere 90 grade	buc	3	-----
17.	Fierastrău cu disc electric	buc	1	-----
18.	Aparat de sudură 380/220 W	buc	2	-----
19.	Complete de sfredele	com.	3	-----
20.	Malaxor de beton 0,5m3	buc	2	-----
21.	Perforator Hitachi 1350W	buc	1	-----
22.	Vibrator cu motor	buc	1	-----
23.	Betoniera	buc	2	-----
24.	Perforator	buc	3	-----
25.	Pistol de vopsit	buc	2	-----
26.	Niveia cu bula de aer	buc	1	-----
28.	Utilaj de ridicat	com.	1	-----
29.	Scele pentru constructii	com.	1	-----
30.	Nivelir	buc	3	-----
31.	Teodolit	buc	1	-----
32.	Reica	buc	2	-----
33.	Scara dubla	com.	2	-----
34.	Morteza	buc	1	-----

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
1.	Director: Bulmaga V.	Medii-tehnice.	30 ani	45	Extras din procesul-verbal de atestare în domeniul securității și sănătății în munca: Nr. 4 din 20.04.2023-20.04.2026.
2.	Contabil-sef: Bulmaga A.	Superioare.	28 ani		
3.	Diriginți de șantier: Raileanu P.	Superioare.	32 ani	48	Certificat atestare: Nr.1345 din 09.04.2021.-09.04.2026.
4.	Specialiști: Rotaru C.	Asamblor- superioare	18 ani	30	
5.	Ionsco N.	Asamblor- medii	22 ani	30	
6.	Rezmerita N.	Tinichigiu- medii	27 ani	35	
7.	Grajdari I.	Dulgher- medii	25 ani	30	
8.	Cebanu S.	Tinichigiu- medii	26 ani	32	
9.	Cuculescu V.	Tinichigiu- medii	27 ani	30	
10.	Dubalari Andrei	Dulgher- medii	15 ani	25	
11.	Dubalari Victor	Tinichigiu- medii	16 ani	30	
12.	Flocha Dmitriy	Dulgher- medii	14 ani	20	
13.	Sirbu Timotei	Montor- medii	5 ani	10	

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "Vatei Prim" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	„GUTIPLAST” SRL, MD, mun. Chisinau, str.Costiujeni,6, ap.77.			~ 10 %

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C.”Vatel Prim” SRL