

FORMULARUL F3.11

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Servicii de spălare și testarehidraulică a sistemelor termice cu lichidarea avariilor la instituțiile subordonate DETS s. Botanica	DETS sect.Botanica	Beneficiar	230 636.86	1(una) lună zile	Nr.78 09.09.2014
2	Servicii de spălare și testare hidraulică a sistemelor termice cu lichidarea avariilor la instituțiile subordonate DETS s.Rîșcani	DETS s.Rîșcani	Beneficiar	162 247,05	1(una) lună zile	Nr.210 27.05.2014
3	Reparația sist.apeduct și canalizare	DETS sect. Botanica	Beneficiar	115 327,73	1(una) lună zile	Nr.111 07.11.2015
4	Reparația sist. Apeduct,canalizare și încălzire la LT..E.Alistar”	DETS sect. Botanica	Beneficiar	165782,55	1(una) lună zile	Nr.33 03.06..2015
5	Reparația acoperișului tehnicii sanitare și rețelelor electrice la LT,,N.M.Spătaru”	DETS sect.Rîșcani	Beneficiar	342871,91	1(una) lună zile	Nr.39 15.07.2015
6	Rep. acoperișului, canalizării pluviale tehn. sanitară la Grădinița nr.196	DETS sect.Rîșcani	Beneficiar	195 199,88	1(una) lună zile	Nr.43 20.09.2016
7	Reparația cantinei și spălătoriei la LT,,M.Sadoveanu”	DETS sect. Rîșcani	Beneficiar	230 151,06	1(una) lună zile	Nr.45 25.10..2016

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: __Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: __SC,,Elinatcons”SRL_____

FORMULARUL F-3.10

OFERTANT – SC,,Elinatcons” SRL

(denumirea)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului Servicii de spălare și testare hidraulică a sistemelor termice cu lichidarea avariilor la instituțiile subordonate DETS a. Botanica
2. Numărul și data contractului Nr.78 din 09.09.2014
3. Denumirea/numele beneficiarului DETS sect. Botanica
4. Adresa beneficiarului bd.Traian 21/2
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului – 230 636,86 lei MD
 - a) inițială
(la data semnării contractului) -230 636,86 MD 09.09.2014
 - b) finală
(la data finalizării contractului) - 230 636,86 lei MD 30.10.2014
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : NU AU FOST
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 una lună zile
 - b) efectiv realizată 1 una lună zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.67
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu au fost

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

FORMULARUL F-3.10

OFERTANT – SC,,Elinatcons” SRL

(denumirea)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a sistemului de încălzire, apeduct și canalizare (Lucrări de avariere) la instituțiile subordonate DETSs. Rîșcani
2. Numărul și data contractului Nr.210 din 27.05.2014
3. Denumirea/numele beneficiarului DETS sect. Rîșcani
4. Adresa beneficiarului Kiev 5A
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului – 162 247,05 lei MD
 - a) inițială
(la data semnării contractului) -162 247,05 MD 27.05.2014
 - b) finală
(la data finalizării contractului) - 162 247, 05 lei MD 27.07.2014
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : NU AU FOST
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 una lună zile
 - b) efectiv realizată 1 una lună zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.67
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu au fost

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.