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FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZITII EUROPEAN

1. Documentul unic de achizitii european, (in continuare, DUAE) este o declaratie
pe proprie raspundere, prin care operatorul economic confirma indeplinirea criteriilor
de calificare si selectie necesare in cadrul procedurilor de achizitie publicd in
Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic si transmis autoritatii contractante la
depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de catre operatorul economic in cadrul unei proceduri de
achizitie publica anterioara poate fi reutilizat, cu conditia ca informatiile cuprinse in
formular sa fie corecte si valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintda in DUAE informatii false sau documentele justificative
prezentate nu confirmd informatia indicata in documentul prezentat este exclus din
procedura de achizitie publica si/sau poate raspunde conform legislatiei.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, si anume:

1) Capitolul 1. Informatii privind procedura de achizitie publicda si
autoritatea/entitatea contractanta;

2) Capitolul II. Informatii referitoare la operatorul economic;

3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achizitie publica;

4) Capitolul IV. Criteriile de calificare si selectie a operatorilor economici;

5) Capitolul V. Indicatii generale pentru criteriile de selectie a operatorilor
economici;

6) Capitolul VI. Preselectia candidatilor pentru procedura de atribuire a
contractului de achizitie publica;

7) Capitolul VII. Declaratii finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu

cerintele stabilite in Documentatia de atribuire duce la respingerea ofertei.
Capitolul 1. Informatii privind procedura de achizitie publica si
autoritatea/entitatea contractanta

Compartimentul se completeaza doar de catre autoritatea/entitatea contractantd.

pgz(;(tiie Continutul cerintei Raspuns
1 2 3

A. Informatii despre publicare

Numadrul anuntului/invitatiei publicate in Buletinul

e : : - 9 . MTender ID
achizitiilor publice, si dupa caz numarul anuntului
. L . ’ ocds-b3wdpl-
1A.1 publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene VD

1770301620149



https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1770301620149
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1770301620149
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1770301620149

B. Identitatea autoritatii/entitatii contractante

I.s »Aeroportul
1B.1 Denumirea autoritatii/entitatii contractante International
Chisinau”
1B.2 Numa.lrv _unic de identificare = (IDNO) a 1002600007189
autoritatii/entitatii contractante
Capitolul II. Informatii referitoare la operatorul economic
Compartimentul se completeaza doar de catre operatorii economici.
qu. Continutul cerintelor Raspuns
pozitie ’ ’
1 2 3
A. Informatii privind operatorul economic
2A.1 Denumirea operatorul economic EUROCERAD
INTERNATIONAL S.R.L.
2A.2 Tara Romania
2A3 Cod postal 011076
2A4 Oras/Localitate Bucuresti
2A.5 Sector 1, Bdul Ing.
Adresa juridica Gheorghe Duca, nr. 24,
Etaj 4, Ap.8
2A.6 Pagina web www.eurocerad.ro
2A.7 Persoana sau persoanele de contact Costache Florina
24.7.1 Telefon 0723551323
24.7.2 Adresa de e-mail ofertare@eurocerad.ro
2A8 Numadr unic de identificare (IDNO/IDNP) 25329026
2A9 Numarul cod TVA RO
2A.10 Forma orgapizatorico-juridicé a activitatii de SRL.
antreprenoriat
2A.11 Informatia cu privire la numele actionarilor/asociatilor/beneficiarului
efectiv
24.11.1 | Numele actionarilor / asociatilor Serbanescu Gheorghe
2A4.11.2 | Numele beneficiarului efectiv Serbanescu Gheorghe —

[beneficiar efectiv — persoana fizica ce detine
sau controleaza in ultima instanta o persoand
fizica sau juridica ori beneficiar al unei
societati de investitii sau administrator al
societatii de investitii, ori persoand in al carei
nume se desfasoara o activitate sau se
realizeaza o tranzactie si/sau care detine,
direct sau indirect, dreptul de proprietate sau
controlul asupra a cel putin 25% din actiuni
sau din dreptul de vot al persoanei juridice
ori asupra bunurilor aflate in administrare

fiduciara]

asociat unic



http://www.eurocerad.ro/
mailto:ofertare@eurocerad.ro

24.11.3 | Cetatenia beneficiarului efectiv (legatura Romana
Jjuridico-politica permanenta a persoanei
fizice definite conform pozitiei 24.11.2)
Operatorul economic este: intreprindere mica
YA 12 o intrepr%ndere m%f:é .
e intreprindere mijlocie
e sialtele
In cazul in care achizitia este rezervata:
operatoArul economic estg un atelier prgtejat “Da ¥INu
2A.13 sau o Intreprindere sociald, sau va asigura
executarea  contractului 1n  contextul
programelor de angajare protejata?
24131 Daca dfz, care es'te p_r'ocv'e_ntul corespu_nzd_tor \numiir]
de lucratori cu dizabilitati sau defavorizati?
Specificati carei sau caror categorii de
24.13.2 lucratori cu dizabilitati sau defavorizati le |text|
apartin angajatii in cauza?
Operatorul economic participa la procedura
2A.14 de achizitii publice impreuna cu alti operatori VIDa JNu
economici?
Daca Da, precizati rolul operatorului
24.14.1 economic : in fadrul. &rp ului (lid?r,‘ Subcontractant
responsabil cu indeplinirea unor sarcini
specifice, etc).
ADURO S.R.L. -
Ofertant Unic
EUROCERAD
INTERNATIONAL
S.R.L. -
Subcontractant si tert
sustinator
STEERFORTH
CONSULT S.R.L. -
Subcontractant si tert
Numiti operatorii economici care participa sustinator
24.14.2 . o Ly
la procedura respectiva de achizitie publica.
WE PROJECT
ENGINEERING S.R.L.

Subcontractant si tert
sustinator

SPECIALIST
CONSULTING S.R.L. -
Subcontractant

SOLIS ENERGO S.R.L.
- Subcontractant




Ofertant Unic
ADURO S.R.L.

24.14.3 Specificati denumirea grupului participant.

Nota. Daca ati raspuns Da la intrebarea 2A.14, asigurati-va ca operatorii economici
mentionati sa prezinte un formular DUAE separat.

B. Informatii privind reprezentantii operatorului economic

Indicati numele persoanei (persoanelor) imputernicitd (imputernicite) sa il reprezinte
pe operatorul economic in scopurile prezentei proceduri de achizitie publica.

2B.1 Nume si prenume Mircea Gheorghe
2B.2 Pozitie/actionind in calitate de.. Imputernicit
2B.3 Tara Romania
2B4 Telefon 0732271 210
2B.5 Adresa de e-mail office@aduro.ro
2B.1 Nume si prenume Tanioglo Victor
2B.2 Pozitie/actionand in calitate de.. administrator
2B.3 Tara Moldova
2B.4 Telefon +37379408752
2B.5 Adresa de e-mail ianioglo74@gmail.com
C. Informatii privind utilizarea capacitatilor altor entitati

Operatorul economic utilizeazd capacitatile

altor entititi pentru a satisface criteriile de | [XDa Nu
2C.1 selectie prevazute in capitolul IV, precum si

(daca este cazul) criteriile si regulile

mentionate in capitolul V de mai jos?

Nota. Daca ati raspuns Da la intrebarea 2C.1, prezentati un formular DUAE separat
care sa cuprinda informatiile solicitate in sectiunile A si B din capitolul respectiv si
din capitolul 11l pentru fiecare dintre entitatile in cauza, completat si semnat in mod
corespunzator de entitatile in cauza. Atragem atentia asupra faptului ca trebuie
inclusi, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent daca
fac sau nu parte din intreprinderea operatorului economic, in special cei care
raspund de controlul calitatii si, in cazul contractelor de achizitii publice de lucrari,
tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic in
vederea executdrii lucrdrilor. In mdsura in care este relevant pentru capacitatea
(capacitatile) specifica (specifice) utilizata (utilizate) de operatorul economic,
includeti informatiile prevazute in capitolele IV si V pentru fiecare dintre entitatile in
cauzd.

D.Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul
economic se bazeaza

Operatorul  economic intentioneaza  sd

2D.1 subcontracteze vreo parte din contract cu alti 1Da VINu
operatori economici?

2D.1.1 Daca Da, enumerati subcontractantii propusi. |text|

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achizitie publica

Compartimentul se completeaza de catre operatorii economici.



mailto:office@aduro.ro

Cod pozitie \ Continutul cerintelor | Raspuns

A.Motive referitoare la condamniari prin hotiriarea definitivd a unei instante
judecatoresti

1 2 3

Participare la o organizatie criminala.
Operatorul economic insusi sau orice persoana
care este membru al organismului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau
care are putere de reprezentare, de decizie sau de
control n cadrul acestuia a facut obiectul unei
3A.1 .. ) . ... | [1Da VINu
condamndri pronuntate printr-o hotarare definitiva
pentru participare la o organizatie criminala,
printr-o condamnare pronuntatd cu cel mult cinci
ani in urma sau in care continud sa se aplice o
perioada de excludere prevazuta in mod direct in
condamnare?

Coruptie.

Operatorul economic insusi sau orice persoana
care este membru al organismului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau
care are putere de reprezentare, de decizie sau de
3A2 control Tn cadrul acestuia a facut obiectul unei | [1Da VINu
condamndri pentru coruptie pronuntate printr-o
hotardre  definitivd,  printr-o  condamnare
pronuntatd cu cel mult cinci ani Tn urma sau in
care continua sa se aplice o perioada de excludere
prevazuta in mod direct in condamnare?

Fraude.

Operatorul economic insusi sau orice persoana
care este membru al organismului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau
care are putere de reprezentare, de decizie sau de
3A3 control Tn cadrul acestuia a facut obiectul unei | [1Da VINu
condamndri pentru fraudd pronuntate printr-o
hotardre  definitivd,  printr-o  condamnare
pronuntatd cu cel mult cinci ani Tn urma sau in
care continua sa se aplice o perioada de excludere
prevazuta in mod direct in condamnare?

Infractiuni teroriste sau infractiuni legate de
activitatile teroriste.

Operatorul economic insusi sau orice persoana
care este membru al organismului de administrare,
3A4 de conducere sau de supraveghere al acestuia sau | [/1Da VINu
care are putere de reprezentare, de decizie sau de
control 1n cadrul acestuia a facut obiectul unei
condamndri pentru infractiuni teroriste sau
infractiuni legate de activitati teroriste, pronuntate




printr-o hotarare definitiva, printr-o condamnare
pronuntatd cu cel mult cinci ani Tn urma sau in
care continua sa se aplice o perioada de excludere
prevazuta in mod direct in condamnare?

3A5

Spalare de bani sau finantarea terorismului.
Operatorul economic insusi sau orice persoana
care este membru al organismului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau
care are putere de reprezentare, de decizie sau de
control Tn cadrul acestuia a facut obiectul unei
condamnari pentru infractiuni teroriste sau
infractiuni legate de activitati teroriste, pronuntate
printr-o hotarare definitiva, printr-o condamnare
pronuntatd cu cel mult cinci ani Tn urma sau in
care continua sa se aplice o perioada de excludere
prevazuta in mod direct in condamnare?

1Da VINu

3A.6

Exploatarea prin munca a copiilor si alte forme
de trafic de persoane.

Operatorul economic insusi sau orice persoana
care este membru al organismului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau
care are putere de reprezentare, de decizie sau de
control Tn cadrul acestuia a facut obiectul unei
condamnari pronuntate printr-o hotarare definitiva
pentru exploatare prin muncd a copiilor si alte
forme de trafic de persoane, printr-o condamnare
pronuntatd cu cel mult cinci ani Tn urma sau in
care continua sa se aplice o perioada de excludere
prevazuta in mod direct in condamnare?

1Da VINu

3A.7

In cazul ci raspunsul este Da pentru cel putin una
din intrebarile 3A.1 — 3A.6, puteti furniza dovezi
care sd arate cd masurile luate sunt suficiente
pentru a demonstra fiabilitatea, in pofida
existentei unui motiv de excludere?

1Da VINu

34.7.1

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|text|

B. Motive

rivind plata impozitelor sau/si a contributiilor de

asigurari sociale

Plata impozitelor

3B.1

Operatorul economic si-a onorat obligatiile cu
privire la plata impozitelor, taxelor si
contributiilor sociale 1n  conformitate cu
prevederile legale 1n vigoare in Republica
Moldova sau in tara in care este stabilit?

VIDa [I1Nu

3B.1.1

Daca Nu, in ce mod a fost stabilita obligatia cu
privire la plata impozitelor, taxelor si
contributiilor sociale?

|text|

3B.1.2

In cazul in care, incalcarea cu referire la
obligatiile privind plata impozitelor, taxelor si

1Da CINu




contributiilor sociale a fost stabilita printr-o
hotardre judecatoreasca sau administrativa,
aceasta decizie este definitiva?

3B.1.3

In cazul in care, incdlcarea cu referire la
obligatiile privind plata impozitelor, taxelor si
contributiilor sociale a fost stabilita printr-o
hotarare judecatoreasca sau administrativa,
precizati data si numarul deciziei.

|text|

3B.2

Operatorul economic beneficiazd, in conditiile
legii, de esalonarea obligatillor de plata a
impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari
sociale ori de alte facilitdti in vederea platii
acestora, inclusiv a majorarilor de intarziere
(penalitatilor) si/sau a amenzilor?

Nota: Se completeaza doar in cazul in care afi
raspuns Nu, la intrebarea din 3B.1.

1Da I1Nu

3B.2.1

Daca Da, operatorul economic este in masurd sa
furnizeze actul privind esalonarea obligatiilor de
plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de

eJe, N~ o

platii acestora?

1Da I1Nu

3B.3

Operatorul economic este Tn masura sa furnizeze
un certificat cu privire la plata impozitelor sau sa
furnizeze informatii privind onorarea obligatiilor
fiscale?

VIDa [1Nu

3B.4

Informatiile privind lipsa/existenta restantelor fata
de bugetul public national sunt disponibile gratuit
pentru autoritati, prin accesarea unei baze de date
nationale? Dacd da, specificati informatia care ar
permite verificarea.

Adresa de internet:
https://sfs.md/ro

Autoritatea sau
organismul
emitent(d):

Inspectoratul Fiscal

Referinta exactd a
documentatiei:
Certificat privind lipsa
sau existenta restantelor
fatd de bugetul public

national

C.Includerea in lista de interdictie a operatorilor economici

3C.1

Operatorul economic este inscris 1n lista de
interdictie a operatorilor economici?

1Da VINu

3C.1.1

In cazul ca rdaspunsul este Da pentru intrebarea
3C.1, puteti furniza dovezi care sa arate ca
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

1Da "INu

3C.1.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|text|

D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale




Obligatiile aplicabile in domeniul mediului,
muncii si asigurarilor sociale

Operatorul economic a incdlcat obligatiile in

3D.1 domeniul mediului in ultimii 3 ani? Da ¥Nu
In cazul cd raspunsul este Da pentru intrebarea
3D.1, puteti furniza dovezi care sa arate ca

3D.1.1 masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra| [1Da INu
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

3D.1.2 Daca Da, descrieti aceste masuri. |text|

3D Operatgrul e.corAlomi(.: a inc?lcat obligatiile in “Da ¥INu
domeniul social in ultimii 3 ani?
In cazul cd rdspunsul este Da pentru intrebarea
3D.2, puteti furniza dovezi care sa arate ca

3D.2.1 masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra| [1Da INu
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

3D.2.2 Daca Da, descrieti aceste masuri. |text|

3D 3 Operatgrul ecqpf)mic' a incélcat obligatiile in “Da ¥INu
domeniul muncii 1n ultimii 3 ani?
In cazul cd rdspunsul este Da pentru intrebarea
3D.3, puteti furniza dovezi care sa arate ca

3D.3.1 masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra | [1Da /Nu
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

3D.3.2 Daca Da, descrieti aceste masuri. |text|
Insolvabilitatea
Operatorul economic este 1n situatie de

3D 4 insolvabilita.lte sau de lichidare a activvitf‘lgﬁ “Da ¥INu
antreprenoriale = ca urmare a unei hotararii
judecatoresti?
In cazul cd rdspunsul este Da pentru intrebarea
3D.4, puteti furniza dovezi care sa arate ca

3DA4.1 masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra | [1Da INu
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

3D.4.2 Daca Da, descrieti aceste masuri. |text|
Active administrate de lichidator

3D 5 ActiveI.e Qperatomlui ecpnomii: sunt administrate “Da ¥INu
de un lichidator sau de o instanta?
In cazul cd rdspunsul este Da pentru intrebarea
3D.5, puteti furniza dovezi care sa arate ca

3D.5.1 masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra| [1Da INu
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

3D.5.2 Daca Da, descrieti aceste masuri. |text|




Activitiatile economice sunt suspendate

3D.6

Activitdtile economice ale operatorului economic
sunt suspendate?

1Da

VINu

3D.6.1

In cazul cd rdspunsul este Da pentru intrebarea
3D.6, puteti furniza dovezi care sa arate ca
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

1Da

I1Nu

3D.6.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|text|

Acorduri cu alti operatori economici care
vizeaza denaturarea concurentei

3D.7

Operatorul economic, in ultimii 3 ani, a incheiat
acorduri cu alti operatori economici care au ca
obiect denaturarea concurentei, fapt constatat prin
decizie a organului abilitat in acest sens?

1Da

VINu

3D.7.1

In cazul ca raspunsul este Da pentru intrebarea
3D.7, puteti furniza dovezi care sa arate ca
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

1Da

INu

3D.7.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|text|

Conflict de interese

3D.8

Operatorul economic se afld intr-o situatie de
conflict de interese care nu poate fi remediata?

1Da

VINu

3D.8.1

In cazul cd raspunsul este Da pentru intrebarea
3D.8, puteti furniza dovezi care sa arate ca
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

1Da

INu

3D.8.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|text|

Etica profesionala

3D.9

Operatorul economic a fost condamnat, in ultimii 3
ani, prin hotarare definitivd a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere
eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli
in materie profesionala?

1Da

VINu

3D.9.1

In cazul cd rdspunsul este Da pentru intrebarea
3D.9, puteti furniza dovezi care sa arate ca
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

1Da

"INu

3D.9.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|text|

Integritatea

3D.10

Operatorul economic, in ultimii 3 ani, se face
vinovat de o abatere profesionala, care ii pune la
indoiald integritatea?

1Da

VINu




In cazul ca raspunsul este Da pentru intrebarea
3D.10, puteti furniza dovezi care sa arate cd

3D.10.1 masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra | [1Da [ INu
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

3D.10.2 Daca Da, descrieti aceste masuri. |text|

Capitolul IV. Criteriile de calificare si selectie a operatorilor economici

Compartimentul se completeaza de catre autoritatea/entitatea (coloana nr.2)

contractanta si operatorii economici (coloana nr.3).

Cod pozitie Continutul cerintelor Raspuns
1 2 3
A. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Operatorul economic este in masurd sa furnizeze
4A.1 documentul/documentele prin care se va demonstra | MDa 'Nu
inregistrarea acestuia?
Daca Da, indicati actele de inregistrare a
actz.vz.ta,tzz antrepre.norlale Si gem{l (genurzle) de Certificat
4411 act’zvztate' determnzate d.e .legzsla,l‘le, afelfeijt Constatator
obiectului procedurii de atribuire a contractului, in ONRC
baza careia intreprinderea are dreptul sa execute
viitorul contract de achizitie publica.
Adresa de internet:
http://www.e-
extras.cis.gov.md/
Actele de inregistrare a activitdtii antreprenoriale, | Autoritatea sau
4410 sunt disponibile gratuit pentru autoritati dintr-o Z;gl‘;:’;f(ngl Agentia

baza de date nationala? Daca da, specificati
informatia care ar permite verificarea.

Servicii
Publice

Referinta exacta a
documentatiei:
Extras

Activitatea antreprenoriald detine o certificare

si/sau o autorizare echivalentd aferent obiectului
4A.2 § . o - . :
procedurii de atribuire a contractului, in cadrul unui
sistem national?

VIDa [1Nu

Daca Da, operatorul economic este in masurd sa
furnizeze documentul/documentele prin care se va
demonstra certificarea si/sau autorizarea activitatii
acestuia?

44.2.1

VDa [I1Nu

Actele privind certificarea sau autorizarea sunt
disponibile gratuit pentru autoritati, dintr-o baza de
date nationala? Daca da, specificati informatia
care ar permite verificarea.

44.2.3

Adresa de internet:

Autoritatea sau
organismul
emitent(a):
Autoritatea

feroviara romana




Referinta exacta a

documentatiei.:
Autorizatie AFER
Genurile de activitate, si/sau certificarea, si/sau
autorizarea privind activitatea de Intreprinzator,
4A.3 acopera criteriile de selectie impuse de| MDa 'Nu
autoritatea/entitatea contractanta in
anuntul/invitatia de participare?
B. Capacitatea economica si financiara
Declaratii bancare
Operatorul economic este in masurd sa furnizeze
AB.1 deplaragii bgncare. sau, dgpé caz, dovezi 'privind ¥IDa Nu
asigurarea riscului profesional in conformitate cu
cerintele din documentatia de atribuire?
Adresa de internet:
NU
Informatia mentionata la punctul 4B.1 este Autoritatea sau
disponibild gratuit pentru autoritdti, dintr-o baza | 07&anismul emitent(a):
4B.1.1 de d . <9 < . - . Banca Comerciala
e date nationala? Daca da, specificati informatia
. . . Romana (BCR)
care ar permite verificarea ei. Referinta exactd a
documentatiei:
Garantie bancara
Cifra de afaceri anuala (volumul vanzarilor)
Operatorul economic este In masura sa demonstreze
o cifra de afaceri anuald, dupa cum urmeaza:
4B.2 Valoare Perioada 2023-2025 ¥IDa /Nu
Nota. Se completeaza de catre autoritatea
contractantd valoarea si perioada
: : : : . | Valoarea
tna | Soelieat s it e atcrl il 57 55700
P ' Anul 2022
Valoarea
46.327.219,00 LEI
Anul 2023
Valoarea
45.139.964,00 LEI
Anul 2024
Valoarea
122.106.670,93 LEI
Anul 2025
Cifra de afaceri medie anuala
Operatorul economic este in masura sa demonstreze ]
o ) N : y Da [JNu
4B.3 o cifra medie anuald de afaceri, dupda cum

urmeaza:




Valoare Perioada 2023- 2025

Nota. Se completeaza de catre autoritatea
contractantd valoarea si perioada
Valoarea
27.829.887,00 LEI
Anul 2022
Valoarea
. o . - 46.327.219,00 LEI
4B.3.] Specificati czfrq de afaceri, conform datelor din Ll 2023
raportul financiar.
Valoarea
45.139.964,00 LEI
Anul 2024
Valoarea
122.106.670,93 LEI
Anul 2025
Raport financiar
Operatorul economic este in masurd sa furnizeze
AB 4 raportul financiar inregistrat, extrase din raportul | MDa /Nu
) financiar?
Adresa de internet:
https://mfinante.gov
.o/
Autoritatea sau
Informatiile privind situatia economica si financiara | organismul
AB.S sunt disponibile gratuit pentru autorititi, dintr-o | emitent(a):
) baza de date nationala? Dacd da, specificati | Ministerul
informatia care ar permite verificarea. finantelor
Referinta exacta a
documentatiei:
Bilant / Raport
Financiar
C. Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Operatorul economic este in masura sa furnizeze
documentele solicitate de catre autoritatea/entitatea
AC 1 contractantd in anuntul de participare, care| MDa [1Nu
' demonstreaza capacitatea tehnica si/sau
profesionala pentru executarea viitorului contract.
Adresa de internet:
Informatiile privind capacitatea tehnica si/sau | NU
4C 1] profesionala sunt disponibile gratuit pentru Autoritatea sau
o autoritati, dintr-o baza de date nationala? Daca da, organismul
specificati informatia care ar permite verificarea.  emitent(d):

EUROCERAD




INTERNATIONAL
S.R.L.

Referinta exacta a
documentatiei
Instalatii tehnice si masuri de asigurare a
calitatii
Operatorul economic este in masurd sa furnizeze
detalii referitoare la tehnicieni sau organismele
tehnice, specificate in anuntul de
4C.2 participare/documentatia de atribuire, pe care| MDa INu
autoritatea/entitatea contractanta le poate solicita, in
special cele responsabile de controlul calitdtii in
legatura cu acest exercitiu de achizitie publicd?
Operatorul economic este 1n masura sa furnizeze o
AC 3 informa‘gie.c'u priViI'G.: }a sisteAmele de management s “Da ¥INu
de trasabilitate utilizate in cadrul lantului de
aprovizionare?
Adresa de internet:
NU
autoritatea sau
Informatiile sunt disponibile gratuit pentru organismul
4C.3.1 autoritati, dintr-o baza de date nationala? Daca da, emitent(a):RS CERT
specificati informatia care ar permite verificarea.
Referinta exacta a
documentatiei.:
Certificat 1SO 9001
Utilaje, instalatii si echipament tehnic
Operatorul economic dispune de utilaje si
4C4 echipament necesar pentru indeplinirea | MDa INu
corespunzdtoare a contractului de achizitie publica?
Operatorul economic este Tn masura sa furnizeze o
informatie cu privire la dotarile specifice, utilajul si
4C.5 echipamentul  necesar  pentru  indeplinirea | MDa /Nu
contractului, conform cerintelor stabilite in anuntul
de participare si documentatia de atribuire?
Pregatirea profesionala si calificarea
personalului
Operatorul economic are in cadrul intreprinderii
AC.6 personal caliﬁca?: .conform c?rin‘gelor stabili.te in ¥Da “Nu
anuntul de participare sau in documentatia de
atribuire?
Operatorul economic este Tn masura sa furnizeze o
informatie privind personalul de specialitate propus
4C.7 pentru executarea contractului, conform cerintelor | MDa INu

stabilite in anuntul de participare si documentatia
de atribuire?




4C.8

Indicati efectivele medii anuale de personal angajat
din ultimii trei ani de activitate.

Anul 2023

Angajati - 24

Anul 2024

Angajati — 30

Anul 2025

Angajati —

Numarul membrilor personalului de conducere

4C.9

Indicati numarul membrilor personalului de
conducere ale operatorului economic pe parcursul
ultimilor trei ani.

Anul 2023

Angajati - 24

Anul 2024

Angajati — 30

Anul 2025

Persoane - 2

Mostre, descrieri, fotografii

Pentru contractele de achizitie publica de lucrari

4C.11

In perioada de referinti, operatorul economic a
indeplinit lucrdri specifice sau similare obiectului
de achizitie indicat in anuntul de participare si in
documentatia de atribuire?

VMDa [1Nu

4C.11.1

Daca Da, enumerati-le specificind descrierea
lucrarilor, valoarea lor, data de incepere, data
procesului  verbal de receptie la terminarea
lucrarilor, beneficiarul si alta informatie relevanta.

CONTRACT DE
SUBANTREPRIZA NR.
2769 /2022/1069900343
din data de 05.12.2022
avand ca obiect
"Sistematizarea
suprafetei de miscare
AIHCB in vederea
cresterii capacitatii
operationale si asigurarii
conformarii cu
prevederile Reg.
139/2014-Etapa 1~ cu o
valoare de 16.720.046 lei
fara TVA privind
serviciile de proiectare
prestate si receptionate.




Contract de
subcontractare 500.2 din
09.07.2024 avand ca
obiect “Servicii de
proiectare tehnica,
asistenta tehnica din
partea proiectantului pe
perioada executiei
lucrarilor si executia
lucrarilor pentru
obiectivul “Extindere si
modernizare terminal
pasageri la Aeroportul
International
Maramures”, in valoare
de 541.626,46 LEI fara
TVA.

In cazul ci raspunsul este Da pentru una din
intrebarile 4C.11 — 4C.13, puteti furniza dovezi prin

4C.14 care se va demonstra indeplinirea lucrarilor, livrarea | MDa INu
bunurilor, prestarea serviciilor similare conform
cerintelor documentatiei de atribuire?
D. Standarde de asigurare a calitatii
Operatorul economic este in masurd sa furnizeze
certificate emise de organisme independente prin
AD 1 care se atestd faptul c;é operatorglv “economic “Da ¥INu
respecta standardele de asigurare a calitatii conform
cerintelor stabilite in anuntul de participare si in
documentatia atribuire?
Adresa de internet:
NU
Informatiile privind standardele de asigurare a Autorlta}tea sat
s ) o : e organismul
AD2 calitatii, sunt disponibile gratuit pentru autoritati, emitent(d):

dintr-o baza de date nationald? Daca da, specificati
informatia care ar permite verificarea.

Referinta exacta a
documentatiei:

Capitolul V. Indicatii generale pentru criteriile de calificare si selectie
Compartimentul se completeaza de catre autoritatea/entitatea contractanta (coloana
nr.2) si operatorii economici (coloana nr.3).

Cod pozitie Continutul cerintelor Raspuns
1 2 3
A. Indeplinirea tuturor criteriilor de selectie impuse
Operatorul economic este in masura sa furnizeze in
5A Sistem.u.l 'i'nforma‘;i(')na},l automgtizag,,Registrul de stat ¥Da “Nu
al achizitiilor publice” sau prin mijloace electronice,
sau daca e cazul, pe suport de hartie autoritatii




contractante: formularele, certificatele, avizele si alte
documente indicate de catre autoritatea/entitatea
contractantd in anuntul de participare $i in
documentatia de atribuire?

Termen 3 zile de la solicitare.
Nota. Numarul de zile se indica de catre autoritatea

contractantd tindand cont de cantitatea si caracterul
documentelor solicitate.

Adresa de
internet:
Informatiile care sa 1i permitd autoritatii/entitatii | [text|

contractante sd obtind documentele indicate in |Autoritatea sau
anuntul de participare si in documentatia de atribuire, |organismul
sunt disponibile gratuit si direct prin accesarea unei |emitent(a):
baze de date nationale in orice stat? Dacd da, | [text]

5A.2

specificati informatia care ar permite verificarea. Referinta exacta
a documentatiei:
|text]|

Capitolul VII. Declaratii finale

Operatorul economic declard cd informatiile prezentate in capitolele II — V (dupa caz II-VI) sunt
exacte si corect furnizate, cunoscand pe deplin consecintele cazurilor grave de declaratii false.
Operatorul economic declara in mod oficial, ca poate sa furnizeze la solicitarea autoritatii/entitatii
contractante fara Intarziere, certificatele si documentele justificative solicitate, cu exceptia cazului
in care autoritatea/entitatea contractantd are posibilitatea de a obtine documentele justificative in
cauza direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibild gratuit, cu conditia ca
operatorul economic sa fi furnizat informatiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau
organismul emitent(d), referinta exactd a documentatiei) care sa 1i permitd autoritatii contractante
sau entitdtii contractante sa facd acest lucru si se consimte accesul la informatiile mentionate, in
cazul 1n care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declard in mod oficial ci este de acord ca 1.S. ,,Aeroportul International
Chisinau”, astfel cum este descrisd in capitolul I sectiunea A sa obtind acces la documentele
justificative privind informatiile pe care le-a furnizat in acest DUAE in scopul desfasurarii
procedurii de achizitie “Servicii de elaborare a Master-Planului ,,Dezvoltarea activitatilor,
teritoriilor si facilitdtilor Aeroportului International Chisindu amplasat in mun. Chisindu, sec.
Botanica, bd. Dacia 80/3”” cu numarul de identificare ocds-b3wdpl-MD-1770301620149 din
05.02.2026.

Subcontractant si tert sustinator
EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.
reprezentata legal prin
Florina COSTACHE

(Semndtura autorizatd si stampila



https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1770301620149
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MINISTERUL JUSTITIEI A,C .'%!HET

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI 1509001 MRS
COMERTULUI

B-dul Unirii nr.74, bloc J3b, Bucuresti Sectorul 3, cod postal 030837; Telefon:

E»m
=)

Digitally signed by
OFICIUL NATIONAL
AL REGISTRULUI

+40213160804, +40213160817, +40213160818; Fax: +40213160803; Website:
COMERTULUI

www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro

Cod de identificare Fiscala: 14942091
NION9C6SFP

Nr raport: 1488282/20.04.2026

CERTIFICAT CONSTATATOR

in conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2022 privind registrul comertului si pentru modificarea
si completarea altor acte normative cu incidenta asupra inregistrarii in registrul comerfului si ca
urmare a cererii dumneavoastra inregistrata sub nr. 1608996 din 20.04.2026, Oficiul National al
Registrului Comertului certifica informatiile referitoare la

EUROCERAD INTERNATIONAL SRL

INFORMATII DE IDENTIFICARE

Numar de ordine in Registrul Comertului: J2009003817408, atribuit in data de 23.03.2009
Identificator Unic la'Nivel European (EUID): ROONRC.J2009003817408

Cod unic de inregistrare : 25329026

Certificat de inregistrare : B5127136, emis in data de 11.02.2025, eliberat in data de 11.02.2025
Adresa sediu social: Bucuresti Sectorul 1, B-dul ING. GHEORGHE DUCA, Nr. 24, Etaj 4, Apartament 8
Actul de inmatriculare si autorizare: incheiere judecatoreasca 3661/23.03.2009

Stare firma: functiune

Forma de organizare: Societate cu Raspundere Limitata

Data ultimei inregistrari in registrul comertului: 10.10.2025

Durata societate: nelimitata

Act constitutiv actualizat prin mentiunea nr. 766805 din 27.02.2025

SEDIU SOCIAL

Act sediu: Act aditional nr. 4 din 03.06.2025 la Contract de inchiriere din 14.05.2018
Data de inceput a valabilitatii pentru dovada de sediu: 01.07.2018

Data expirarii dovezii de sediu: 30.06.2027

Durata sediului: 8 ani, 11 luni, 29 zile

PROVENIENTA FIRMA
Nu exista inregistrari

CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris: 210 LEI, integral varsat
Numar parti sociale: 21

Valoarea unei parti sociale: 10 LEI

NATURA CAPITAL
privat autohton 100%
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ASOCIATI PERSOANE JURIDICE
Nu exista inregistrari

ASOCIATI PERSOANE FIZICE

SERBANESCU GHEORGHE

Calitate: asociat

Cetatenie: romana

Sex: MASCULIN

Data si locul nasterii: 07.10.1954, Loc. Ghimpati, Dambovita, Roméania
Aport la capital: 210 LEI

Aport varsat total: 210 LEI

Aport varsat in LEI: 210

Numar parti sociale: 21

Cota de participare la beneficii si pierderi: 100% / 100%

REPREZENTANT actionar/asociat/membru (PERSOANA JURIDICA)
Nu exista inregistrari

ASOCIAT, reprezentant al detinatorilor in comun de pérti sociale (PERSOANA FIZICA)
Nu exista inregistrari

PERSOANE IMPUTERNICITE (PERSOANE JURIDICE)
Nu exista inregistrari

PERSOANE IMPUTERNICITE (PERSOANE FIZICE)

SERBANESCU GHEORGHE

Calitate: administrator

Cetatenie: romana

Sex: MASCULIN

Data si locul nasterii: 07.10.1954, Loc. Ghimpati, Dambovita, Roméania

Data numirii: 12.08.2024

Durata mandat: 10 ani

Data expirarii mandatului: 12.08.2034

Puteri: LIMITATE, RESPECTIV DE A ACTIONA IN NUMELE SOCIETATII IN ACTIVITATILE DE SERVICII
PRIVIND SISTEMELE DE SECURIZARE, SENS IN CARE ARE PREROGATIVE DE A CONDUCE
ACTIVITATEA SOCIETATII IN DOMENIUL SISTEMELOR TEHNICE DE ALARMARE IMPOTRIVA
EFRACTIEI, PRECUM SI DE COORDONARE OPERATIVA A PERSONALULUI IN DOMENIU
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

COSTACHE FLORINA

Calitate: administrator

Cetatenie: romana

Sex: FEMININ

Data si locul nasterii: 10.05.1981, Bucuresti Sectorul 2, Bucuresti, Roméania

Data numirii: 18.04.2012

Data ultimei prelungiri: 13.11.2023

Durata mandat: 5 ani

Data expirarii mandatului: 13.11.2028

Puteri: LIMITATE, NU ARE DREPTUL SA SEMNEZE SAU SA INCHEIE CONTRACTE SAU ALTE ACTE
JURIDICE IN NUMELE SOCIETATII FARA A OBTINE IN PREALABIL O DECIZIE SCRISA SI SEMNATA
DE CATRE ASOCIATUL UNIC AL SOCIETATII, NU ARE PREROGATIVE DE CONDUCERE A
SOCIETATII IN DOMENIUL SISTEMELOR TEHNICE DE ALARMARE IMPOTRIVA EFRACTIEI,
PRECUM S| DE CONDUCERE OPERATIVA A PERSONALULUI IN DOMENIU

Data depunere specimen semnatura: 25.04.2012

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990
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ADMINISTRATORI JUDICIARI / LICHIDATORI JUDICIARI / LICHIDATORI (PERSOANE JURIDICE)
Nu exista inregistrari

CURATOR / CURATOR SPECIAL (PERSOANA JURIDICA)
Nu exista inregistrari

CURATOR / CURATOR SPECIAL (PERSOANE FIZICE)
Nu exista inregistrari

CENZORI / AUDITORI (PERSOANE JURIDICE)
Nu exista inregistrari

CENZORI / AUDITORI (PERSOANE FIZICE)
Nu exista inregistrari

ACTIVITATE PRINCIPALA
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3)
4100 - Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

ACTIVITATI SECUNDARE

Domeniile de activitate secundare: conform codificarii (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3)
4211 - Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor

4213 - Constructia de poduri si tuneluri

4221 - Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4291 - Constructii hidrotehnice

4299 - Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a

4311 - Lucrari de demolare a constructiilor

4312 - Lucrari de pregatire a terenului

4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

4321 - Lucrari de instalatii electrice

4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4323 - Lucrari de izolatii

4324 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4331 - Lucrari de ipsoserie

4332 - Lucrari de tdmplarie si dulgherie

4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor

4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4335 - Alte lucrari de finisare

4341 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii

4342 - Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri

4350 - Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil

4360 - Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii

4391 - Activitati de zidarie

4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

4615 - Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie

4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse

4671 - Comert cu ridicata al autovehiculelor

4791 - Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat

4792 - Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat

4941 - Transporturi rutiere de marfuri

5224 - Manipulari

6220 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a
mijloacelor de calcul
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6290 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

6391 - Activitati ale portalurilor web

6392 - Alte activitati de servicii informationale n.c. a

6820 - inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management

7111 - Activitati de arhitectura

7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120 - Activitati de testari si analize tehnice

7414 - Alte activitati de design specializat

7499 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

8009 - Alte activitati de protectie n.c.a.

8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor

8122 - Activitati specializate de curatenie

8123 - Alte activitati de curatenie

8425 - Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora

9130 - Activitati de conservare, restaurare si alte activitati suport pentru patrimoniul cultural

EMBLEME
Nu exista inregistrari

FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITATI
Nu exista inregistrari

SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU

Denumire: Punct de lucru

Adresa: Bucuresti Sectorul 1, B-dul ALEXANDRU IOAN CUZA, Nr. 32A, Etaj4 si 5
Act sediu: Contract de inchiriere din 29.08.2025

Data de inceput a valabilitatii pentru dovada de sediu: 29.08.2025

Data expirarii dovezii de sediu: 28.02.2027

Durata sediului: 1 an, 5 luni, 30 zile

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE
Tip activitate autorizata: terii
Conform declaratiei - tip model unic nr. 766805 din 27.02.2025
Activitati in afara sediului social si a sediilor secundare (CAEN REV.3):
4100 - Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4211 - Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor
4213 - Constructia de poduri si tuneluri
4221 - Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide
4222 - Lucréri de constructii ale proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4291 - Constructii hidrotehnice
4299 - Lucréri de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a
4311 - Lucréri de demolare a constructiilor
4312 - Lucrari de pregatire a terenului
4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4321 - Lucrari de instalatii electrice
4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4323 - Lucrari de izolatii
4324 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331 - Lucrari de ipsoserie
4332 - Lucrari de tAmplarie si dulgherie
4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4335 - Alte lucrari de finisare
4341 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii

Raport generat in data de 20.04.2026 11:49:47 Pagina 4 din9



s AT
E AED NIN9C6SFP
4342 - Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri
4350 - Lucréri speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil
4360 - Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii
4391 - Activitati de zidarie
4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4941 - Transporturi rutiere de marfuri
5224 - Manipulari
7120 - Activitati de testari si analize tehnice
8009 - Alte activitati de protectie n.c.a.
8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor
8122 - Activitati specializate de curatenie
8123 - Alte activitati de curatenie
8425 - Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora
9130 - Activitati de conservare, restaurare si alte activitati suport pentru patrimoniul cultural
Data certificatului constatator: 19.03.2025

Sediul social din: Bucuresti Sectorul 1, B-dul ING. GHEORGHE DUCA, Nr. 24, Etaj 4, Apartament 8
Tip sediu: Sediul social
Conform declaratiei - tip model unic nr. 766805 din 27.02.2025
Activitati la sediu (CAEN REV.3):
4360 - Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii
4615 - Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
4671 - Comert cu ridicata al autovehiculelor
4791 - Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
4792 - Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat
6220 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a
mijloacelor de calcul
6290 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6391 - Activitati ale portalurilor web
6392 - Alte activitati de servicii informationale n.c. a
6820 - inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management
7111 - Activitati de arhitectura
7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7414 - Alte activitati de design specializat
7499 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
80009 - Alte activitati de protectie n.c.a.
Data certificatului constatator: 19.03.2025

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din: Bucuresti Sectorul 1, B-dul ALEXANDRU IOAN CUZA, Nr. 32A, Etaj4 si 5
Tip sediu: Fond comert
Conform declaratiei - tip model unic nr. 3909107 din 08.10.2025
Activitati la sediu (CAEN REV.3):
4360 - Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii
4615 - Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
4671 - Comert cu ridicata al autovehiculelor
4791 - Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
4792 - Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat
6220 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a
mijloacelor de calcul
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6290 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6391 - Activitati ale portalurilor web
6392 - Alte activitati de servicii informationale n.c. a
6820 - inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management
7111 - Activitati de arhitectura
7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7414 - Alte activitati de design specializat
7499 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
8009 - Alte activitati de protectie n.c.a.
Data certificatului constatator: 14.10.2025

DREPTURI DE PROPRIETATE
Nu exista inregistrari

ACORD DE RESTRUCTURARE
Nu exista inregistrari

CONCORDAT PREVENTIV
Nu exista inregistrari

FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART. 103 ALIN.(1) LIT. f-p) din Legea nr. 265/2022
- Restrictii profesionist:
Nu exista inregistrari

- Dizolvare firma:
Nu exista inregistrari

- Lichidare firma:
Nu exista inregistrari

- Insolventa:
Nu exista inregistrari

ALTE MENTIONARI
NU EXISTA OPOZITII

Tip mentionare: Declaratie pe propria raspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Numar declaratii: 1
Numar certificate constatatoare: 1

Nr. intrare: 766805 din 27.02.2025
Tip mentionare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)
Act asociat: Act constitutiv actualizat din 13.02.2025 emis de EUROCERAD INTERNATIONAL SRL

Nr. intrare: 2325933 din 23.09.2024
Tip mentionare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)
Act asociat: Act constitutiv actualizat din 12.08.2024 emis de EUROCERAD INTERNATIONAL SRL

Nr. intrare: 407779 din 01.07.2024
Tip mentionare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)
Act asociat: Act constitutiv actualizat din 26.06.2024 emis de EUROCERAD INTERNATIONAL SRL
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Nr. intrare: 562561 din 14.11.2023
Tip mentionare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)
Act asociat: Act constitutiv actualizat din 13.11.2023 emis de EUROCERAD INTERNATIONAL SRL

Nr. intrare: 536381 din 13.07.2022

Tip mentionare: Declaratie pe propria raspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declaratie-tip pe propria raspundere - model 3 nr. 536381 din 13.07.2022 emis de
COSTACHE FLORINA

Numar declaratii: 1

Numar certificate constatatoare: 2

Nr. intrare: 578411 din 08.12.2020

Tip mentionare: Declaratie pe propria raspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declaratie-tip pe propria raspundere - model 3 nr. 578411 din 08.12.2020 emis de
COSTACHE FLORINA

Numar declaratii: 1

Numar certificate constatatoare: 1

Nr. intrare: 433548 din 25.08.2020

Tip mentionare: indreptare erori materiale

Act asociat: Nota interna nr. 433548 din 25.08.2020 emis de ORCTB
Descriere: conform act

Nr. intrare: 187051 din 02.04.2019

Tip mentionare: Declaratie pe propria raspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declaratie-tip pe propria raspundere - model 3 nr. 187051 din 02.04.2019 emis de
COSTACHE FLORINA

Numar declaratii: 1

Numar certificate constatatoare: 2

Nr. intrare: 399733 din 12.07.2018

Tip mentionare: indreptare erori materiale

Act asociat: inregistrare din oficiu nr. 399733 din 12.07.2018 emis de ORCTB
Descriere: conform act

Nr. intrare: 365952 din 19.06.2018

Tip mentionare: Declaratie pe propria raspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declaratie-tip pe propria raspundere - model 3 nr. 365952 din 19.06.2018 emis de
COSTACHE FLORINA

Numar declaratii: 1

Numar certificate constatatoare: 1

Nr. intrare: 840851 din 02.11.2012

Tip mentionare: Declaratie pe propria raspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Numar declaratii: 1

Numar certificate constatatoare: 1

Nr. intrare: 602414 din 25.04.2012

Tip mentionare: Declaratie pe propria raspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Numar declaratii: 1

Numar certificate constatatoare: 2
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Nr. intrare: 70932 din 22.02.2010

Tip mentionare: Declaratie pe propria raspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Numar declaratii: 1

Numar certificate constatatoare: 1

Descriere: conform act

Nr. intrare: 137955 din 19.03.2009

Tip mentionare: Declaratie pe propria raspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Numar declaratii: 1

Numar certificate constatatoare: 1

Descriere: conform act

SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2024:

24. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68
-66a + 66b): 3220761 LEI

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99): 22751162 LEI

Cheltuieli de inovare: -

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :: -

Numar mediu de salariati: 30

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):- Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06): 45139964 LEI

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,respectiv la data de 31 decembrie: 59

24. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68
- 64 + 66a - 66b): 0 LEI

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40): 52549391 LEI

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24): 3700485 LEI

Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: -

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):- Profit (rd. 62 - 63): 3959534 LEI

SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2023:

Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: -

Numar mediu de salariati: 24

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):- Profit (rd. 62 - 63): 14292141 LEI

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :: -

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08): 45080011 LEI

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):- Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI

24. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68
- 64 + 66a - 66b): 0 LEI

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie: 47
Cheltuieli de inovare: -

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+06): 46327219 LEI

24. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68
- 66a + 66b): 12194779 LEI

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 7045672 LEI

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45): 27246164 LEI

SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2022:

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45): 15596496 LEI

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+06): 27829887 LEI

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):- Profit (rd. 62 - 63): 933007 LEI

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):- Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI

24. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68
- 66a + 66b): 704689 LEI

24. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68
- 64 + 66a - 66b): 0 LEI
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Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: -

Numar mediu de salariati: 27

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie: 35

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :: -

Cheltuieli de inovare: -

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 4198731 LEI

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08): 19668057 LEI

Informatiile sunt eliberate din registrul central computerizat al comertului, tinut de Oficiul National al
Registrului Comertului si au la baza comunicarea inregistrarilor efectuate in registrul comertului tinut de
catre oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pana la data de 20.04.2026.

S-a eliberat prezenta furnizare de informatii solicitantului FLORINA COSTACHE, fiindu-i necesar la
Licitatie.

Potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte
normative cu incidentad asupra inregistréarii in registrul comertului, profesionistul are obligatia sa solicite inregistrarea in registrul comertului a
mentiunilor privind actele si faptele a caror inregistrare este prevazuta de lege, in cel mult 15 zile de la data actelor sau producerii faptelor supuse
obligatiei de inregistrare. Inregistrarea mentiunilor se poate face si la cererea persoanelor interesate, in cazurile prevazute de lege, in termen de
cel mult 30 de zile de la data la care au cunoscut actul sau faptul supus inregistrarii.

In cazul persoanelor imputernicite al cdror mandat a expirat, ins& profesionistul nu a procedat la inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor
corespunzétoare, conform celor de mai sus, acesta va figura in continuare inregistrat in registrul comertului computerizat, cu calitatea respectiva
si cu durata mandatului expirata.

Prezentul document contine date cu caracter personal a caror prelucrare intré sub incidenta prevederilor Requlamentului (UE) nr. 679/2016
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE.

Informatiile cu privire la datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv in scopul pentru care au fost
solicitate.

Pentru actele inregistrate in registrul comertului, a caror descriere nu se regaseste in continutul certificatului constatator/furnizarii de informatii (de
ex., la rubrica ,Alte mentiuni®, ,Restrictii* s.a.), solicitantul are posibilitatea obtinerii de copii/copii certificate dupa mentiunea respectiva, prin
completarea formularului- tip ,, Cerere - comanda eliberare acte” si cu respectarea dispozitiilor privind datele cu caracter personal.

Contrafacerea prezentului document constituie infractiune si se pedepseste conform legii.
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Semnat digital de: Trascaianu Veronica-Adita , Director General al DGITLS1
Data: 30.03.2026 11:13

Cod certificat fiscal: 0235336942 Numar 427876 din 30.03.2026

. ﬁ Precizam ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate si nu confera aceasta calitate. DR

+ . A

Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti Codul de identificare fiscala(C.I.F.): 30.03.2026 11:13 RIRSHTEXE)

Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a 4505359 —
Sectorului 1 5090

Utilizator Servicii Online
AvansisOnlineBO2

Rol: 1501059 Contribuabil: EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.
CUI/CF: 25329026

Adresa: BULEVARDUL GHEORGHE DUCA Nr. 24, Etaj 4, Apt. 8, MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 1, Sub. 16

Institutia este autorizata sa prelucreze date cu caracter personal conform autorizarii de inregistrare nr. 10761 si 38012

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND
IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL*

Ca urmare a cererii D-lui/D-nei COSTACHE FLORINA, nr. 427876 / data 30.03.2026 cu domiciliul in JUD DAMBOVITA,
SAT CROITORII ( COM. ULIESTI ), STR. MORII, NR 281, ULIESTI, DIMBOVITA, Nr. 0, loc. ULIESTI SAT, jud. Dambovita,
legitimat(a) prin B.1./C.1./C.|.P./Pasaport seria DD nr. 970098, cu C.N.P. 2810510420149, avand calitatea de reprezentant, si a
verificarilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale la nr. de rol nominal
unic 1501059 se atesta urmatoarele:

Denumire EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul in BULEVARDUL GHEORGHE DUCA Nr. 24, Etaj 4, Apt. 8,
MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 1, Sub. 16, figureaza in evidentele fiscale cu bunuri.

La data de intéi a lunii urmatoare eliberarii prezentului certificat de atestare fiscald NU figureaza in evidentele
compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata scadente catre bugetul local, conform evidentelor existente la data
fntocmirii.

n cazul utilizarii pentru deschiderea procedurii de lichidare/dizolvare/fuziune/absorbtie/divizare/privatizare certificatul se elibereaza
cu debite. In documentul de finalizare a procedurii se inscriu in sarcina cui raman debitele, iar documentul se comunica, in copie,
organului fiscal.

Prezentul certificat s-a eliberat pentru: Licitatie

Pentru instréinarea dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se
instraineaza trebuie sa prezinte certificate de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor de plata datorate
bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se afla inregistrat fiscal bunul ce se instréineaza. Pentru bunul ce se
instraineaza, proprietarul bunului trebuie sa achite impozitul datorat pentru anul in care se instréineaza bunul, cu exceptia cazului
in care pentru bunul ce se instrdineaza impozitul se datoreaza de alta persoana decat proprietarul.

Pentru dobandirea dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, cumparatorii ce dobandesc
bunurile trebuie sa prezinte certificate de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor de plata datorate
bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza isi au domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz.

Actele prin care se instraineaza cladiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu incalcarea prevederilor art. 159 alin. (5)
si (5%),din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare sunt nule de
drept.

Precizam ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate si nu confera aceasta calitate.

Alte mentiuni ale organului fiscal local:

Termenul de valabilitate: 30 de zile de la data emiterii.

Prezentul inscris contine date cu caracter personal ce intré sub protectia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate carora li se adreseaza prezentul inscris, precum si
tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi datele cu caracter personal in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679.

1) Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecatoresti/bancari, lichidatori, notari.

2) Figureaza in evidentele fiscale cu urmatoarele bunuri.... proprietate-folosinta din data...../alte situatii

3) In cazul in care informatiile nu au loc in aceasta sectiune, organul fiscal local poate elibera o anexa la certificatul de atestare fiscala, facand mentiune asupra acestui aspect. Anexa la
certificatul de atestare fiscala va avea antet si va purta semnaturile si stampila organului fiscal local. Anexa este valabila doar insotita de certificat.

*) Certificatul de atestare fiscala se poate elibera si in format electronic.
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International Management
Accreditation Board

N “todi A [ . RO.QMS.0701
Certificat de inregistrare
RS Cert - Romanian Certification Systems
(prin S.C. Premium Alpha Consulting S.R.L.) certifica organizatia:

EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

Sediu: 011076 Sector 1, B-dul Ing. Gheorghe Duca, Nr. 24, Et. 4, Ap. 8, Mun. Bucuresti, Romania
Punct de lucru: 011076 Sector 1, B-dul Alexandru Ioan Cuza, Nr. 32A, Et. 4/5, Mun. Bucuresti, Romania

care a implementat si mentine un Sistem de Management al Calitatii in
conformitate cu cerintele standardului:

IS0 9001:2015 / SR EN IS0 9001:2015

Domeniul de activitate acoperit de acest certificat este:

Proiectare, executie, consultantd si asistentd tehnica in toate tipurile de constructii dustriale, constructii hidrotehnice, drumuri, poduri, partii de schi,
tunele, lucrdri edilitare, infrastructura aeroportuara - suprafete de miscare: “ cdi rulare, platforme, semne si marcaje inclusiv heliporturi; suprafete de
sigurantd; ir i de ilumi si luminos. Proi e, restaurare, consoli interventie privind monumentele istorice. Proiectare si executie
instalatii si retele electrice, posturi de transformare, statii electrice, pentru orice tip de consumatori, de joasd si medie tensiune, pentru constructii civile si
industriale, aeriene sau subterane, inclusiv bransamente, a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate (acoperind liniile electrice aeriene si subterane,
instalatii de protectie, automatizdri si SCADA). Proiectare si consultantd in domeniul instalatiilor feroviare, Electrificare (EA), Energo-alimentare (ELF), Linii de
contact (LC), Telecomunicatii feroviare (ﬂk) si Centralizari, semnalizéri, telecomunicatii (CCST). Proiectare, executie si intretinere instalatii si retele de gaze
naturale, instalatii de utilizare, br ite si statii , pentru regimul de medie, redusa si joasd presiune; proiectare, consultantd, asistenta tehnica si
executie pentru platforme, rampe, rezervoare , guri al e la pistd, rezervoare de drenaj si retele de recuperare produse petroliere, instalatii de
stins incendii, retele dseonﬁueh tehnolog!ce si In.hlatli de automatizdri industriale. Elaborarea studiilor topografice, g hnice si hidrologice, precum si orice
alte studii r e pr ii si tirii lucrdrilor; Proiectafe, consultants si executie lucriri de imbundtatiri funciare; lucrdri de protectia mediului,

poddrire a apelor, deseurilor, statii de epurare si tratare a apelor, situri poluate, depozite de deseuri, statii de transfer si compostare; lucréri de
demolare controlatd si reciclare a materialelor. Proiectare, & la taj, punere in functiune, inspectie, mentenantd si reparatii pentru Cchlvlmente
si instalatii destinate utilizérii in medii potential explozive (medii Ex), inclusiv aparatura electrica si neelectric# cu tipuri de pr tie antiex. Proi e,
intretinere si verificare a sist lor si i latiilor de lizare, alarmare si alertare in caz de incendiu. Proiectare, instalare si ‘intreunem a slltemelor si

instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor. Proiectare, instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de ventilare per i §i gazelor
fierbinti. Proiectare, instalare, modificare si intretinere a sau si lor de alarmare impotriva efractiei. Proiectar ita tentd tehnici
sl executie pentru amenajéri exterioare (parcuri, spatii verzi, gridini, terenuri de sport); mentenant# si reparatii instalatii i echipamen | de verificare

tehnica de calitate si sigura in constructii; activita formare profesionald si instruire in domeniile mentionate.

Audit de supraveghere 1:  Audit de supraveghere 2:
(Data Iimité 21.01.2025) (Data limitda 21.01.2026)

Nr. certificat: 09/RSC01266/0003/RO
Data emiterii: 22.01.2024 Editia: 3
Data expirarii: 21.01.2027

Eliberat de:

Director Genera

Prezentul certificat este emis de cétre S.C. PREMIUM ALPHA CONSULTING S.R.L. (reprezentant RS Cert - Romanian Certification Systems) cu sediul in Singeorgiu
de Mures, Str. Apei Sarate, Nr. 10, Jud. Mures, Romania si este acreditat de catre IMAB (International Management Accreditation Board). Dacé aveti vreo
neldmurire cu privire la autenticitatea acestui certificat, vd ruadm nu ezitati sd ne contactati la biroul nostru pe adresa de e-mail office@rscert.ro



Fax:  +(40) 346 816 328
Telefon:  +(40) 725 569 212
Sediu Social:  Bucuresti, Sect. 1, Bd. Ing. Gheorghe Duca, Nr. 24, Et. 4, Ap. 8
E-mail:
Date de identificare:  CUI 25329026 | J2009003817408 EUROCERAD

Subcontractant si tert sustinator
EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

IMPUTERNICIRE
pentru semnatarul ofertei

Subscrisa, EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1,
Bulevardul Ing. Gheorghe Duca, Nr. 24, Etaj 4, Ap. 8, inmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2009003817408, CUI nr. 25329026, atribut
fiscal RO, reprezentata prin Dna. Florina COSTACHE, in calitate de reprezentant legal,
imputernicim prin prezenta pe Dl. Gheorghe MIRCEA, domiciliat in Sat Ghimpati, nr. 80, (Ors.
Racari), Jud. Dimbovita, identificat cu C.l. seria DD, nr. 517384, CNP 1500404075093, eliberat
de SPCLEP Racari, la data de 02.12.2010, avand functia de Administrator, sa ne reprezinte la
procedura de atribuire ”Lotul nr. 1 - Servicii de elaborare a Master-Planului ,,Dezvoltarea
activitatilor, teritoriilor si facilitdtilor Aeroportului International Chisindu amplasat in
mun. Chisindu, sec. Botanica, bd. Dacia 80/3”, organizata de Intreprinderea de Stat
"Aeroportul International Chisinau”, in scopul atribuirii contractului.

n indeplinirea mandatului sau, imputernicitul va avea urmatoarele drepturi si obligatii:
1. Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa in legatura cu
participarea la prezenta procedura;
2. Sa participe in numele subscrisei la procedura si sa semneze toate documentele rezultate pe
parcursul si/sau in urma desfasurarii procedurii.
3. Sa raspunda solicitarilor de clarificare formulate de catre comisia de evaluare in timpul
desfasurarii procedurii.
4. Sa depuna in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedura.

Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea
subscrisei cu pr1v1re la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura.

Inteleg ca in cazul in care aceasti declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil
de incalcarea prevederilor legislatiei penale prlvmd falsul in declaratii si sunt de acord cu orice
decizie a Entitatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea
contractelor de achizitie publica.

Data: 21.04.2026

Imputernicit Denumirea mandantului
Gheorghe MIRCEA EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.
reprezentata legal prin
— Florina-COSTACHE
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(Semnatura perseanei imputernicite) (Semndtura autorizatd si stampila)

Notd: Imputernicirea va fi insotita de o copie dupd actul de identitate al persoanei imputernicite (buletin de
identitate, carte de identitate, pasaport).
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Subcontractant si tert sustinator
EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

IMPUTERNICIRE

Subsemnatul, Florina COSTACHE, domiciliata in Judetul Dambovita, Sat Croitori (Com.
Uliesti), Str. Morii, Nr. 281, identificata cu act de identitate Cl, Seria DD, Nr. 970098, eliberat
de S.P.C.L.E.P. Gaesti, la data de 13.05.2019, CNP 281051042014, in calitate de reprezentant
legal al Subcontractantului EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul in Bucuresti,
Sectorul 1, Bulevardul Ing. Gheorghe Duca, Nr. 24, Etaj 4, Ap. 8, inmatriculata la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2009003817408, CUI nr.
25329026, atribut fiscal RO, imputernicesc prin prezenta pe Dl. Victor IANIOGLO, domiciliat in
Mun. Chisinau, Str. A. Vinaru 26, identificat cu Buletin de Identitatel seria B, nr. 42127271,
IDNO/CNP 0951511543507, eliberat de ASP, la data de 13.07.2021, avand functia de
Administrator, sa semneze cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in Republica Moldova,
urmatoarele documente depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractului ”Lotul nr. 1 -
Servicii de elaborare a Master-Planului ,Dezvoltarea activitatilor, teritoriilor si
facilitatilor Aeroportului International Chisindu amplasat in mun. Chisindu, sec. Botanica,
bd. Dacia 80/3”:

Garantia de participare (inclusiv orice alte documente aferente acesteia);

Oferta;

Formularele solicitate prin Documentatia de atribuire

Documentele de calificare;

Raspunsurile la clarificari;

Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de
atribuire.

ODUTN WN =

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil
de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii si sunt de acord cu orice
decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea
contractului de achizitie publica.

Data: 21.04.2026

Imputernicit Denumirea mandantului
Victor IANIOGLO EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

T

reprezentata legal prin
Florina-COSTACHE

(Semndtu{g._‘persoanei.ihjpﬂternici te) (Semndtura autorizatd si stampila)
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Anexa nr. 18
la Documentatia standard nr. MTender ID
ocds-b3wdp1-MD-1770301620149 din “05” 02. 2026

Subcontractant si tert sustinator
EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

ANGAJAMENT PRIVIND SUSTINEREA TEHNICA SI PROFESIONALA A OFERTANTULUI/GRUPULUI
DE OPERATORI ECONOMICI
Catre: Aeroportul International Chisinau,
2026, MOLDOVA, mun.Chisinau, mun.Chisinau, bd. Dacia, 80/3

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ”"Lotul nr. 1 - Servicii de elaborare a
Master-Planului ,,Dezvoltarea activitatilor, teritoriilor si facilitatilor Aeroportului
International Chisinau amplasat in mun. Chisindu, sec. Botanica, bd. Dacia 80/3”, noi
EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Bulevardul Ing.
Gheorghe Duca, Nr. 24, Etaj 4, Ap. 8, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Bucuresti sub nr. J2009003817408, CUI nr. 25329026, atribut fiscal RO, ne obligam,
in mod ferm, neconditionat si irevocabil, sa punem la dispozitia Ofertantului Unic ADURO
S.R.L. toate resursele tehnice si profesionale necesare pentru indeplinirea integrala si la
termen a tuturor obligatiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate si contractului de
achizitie publica ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si autoritatea contractanta.

Acordarea sustinerii tehnice si profesionale nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia
celor care au fost incluse in propunerea financiara.

In acest sens, ne obligdm in mod ferm, neconditionat si irevocabil, sa punem la dispozitia
Ofertantului Unic ADURO S.R.L. resursele tehnice si/sau profesionale atasate, necesare pentru
indeplinirea integrala, reglementara si la termen a contractului de achizitie publica.

Noi, EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L., declaram ca intelegem sa raspundem, in mod
neconditionat, fata de autoritatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate
de Ofertantul Unic ADURO S.R.L., in baza contractului de achizitie publica, si pentru care
Ofertantul Unic ADURO S.R.L. a primit sustinerea tehnica si profesionala conform prezentului
angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de
diviziune.

Noi, EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L., declaram ca intelegem sa renuntam definitiv si
irevocabil la dreptul de a invoca orice exceptie de neexecutare, atat fata de autoritatea
contractanta, cat si fata de Ofertantul Unic ADURO S.R.L., care ar putea conduce la
neexecutarea, partiala sau totala, sau la executarea cu intarziere sau in mod necorespunzator
a obligatiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L., declaram ca intelegem sa raspundem pentru
prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in
angajament.
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Prezentul reprezinta angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile art.22
alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice, care da dreptul autoritatii contractante
de a solicita, in mod legitim, indeplinirea de catre noi a anumitor obligatii care decurg din
sustinerea tehnica si profesionala acordata Ofertantul Unic ADURO S.R.L.

Data: 21.04.2026

Subcontractant si tert sustinator
EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.
reprezentata legal prin
Florina COSTACHE

\

(Semndtura autorizata’si stampila)
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Subcontractant si tert sustinator
EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

Descrierea modalitatii concrete de mobilizare a resurselor tehnice/profesionale ce
urmeaza sa fie puse la dispozitia ofertantului pentru indeplinirea contractului de achizitie
publica, sau modul concret in care va interveni tertul in situatia in care contractantul
intampina dificultati in implementarea contractului.

Subsemnata, Florina COSTACHE, reprezentant legal al Tertului sustinator EUROCERAD
INTERNATIONAL S.R.L., declar ca ne obligam, in mod ferm, neconditionat si irevocabil, sa
punem la dispozitia Ofertantului Unic ADURO S.R.L., toate resursele tehnice, profesionale si
umane, necesare si solicitate la nivelul criterilor de calificare prin documentatia de atribuire,
pentru indeplinirea corecta, integrala si la termen, a tuturor obligatiilor asumate de acesta,
conform ofertei prezentate si contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi incheiat intre
Ofertant si Autoritatea Contractanta.

Sustinerea se va realiza astfel:

In cazul in care situatia necesita acest lucru, tertul sustinator are disponibilitatea de a pune la
dispozitia Ofertantului, neconditionat si irevocabil, pentru derularea optima a contractului, in
termen de 5 zile de la solicitarea contractantului, astfel cum rezulta cu claritate din
Angajamentul sau, urmatoarele resurse tehnice, profesionale si umane:

a) Dotari:

Cu privire la dotari, tertul sustinator, in conformitate cu prevederile angajamentului ferm, se
obliga, in mod ferm, neconditionat si irevocabil, sa puna la dispozitia Ofertantului ADURO
S.R.L., toate resursele tehnice si profesionale necesare (conform listei cu stocuri/Registru
imobilizari, anexate), pentru indeplinirea integrala si la termen a tuturor obligatiilor asumate
de acesta, conform ofertei prezentate si contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi
incheiat intre Ofertant si Autoritatea Contractanta. Tertul dispune de imprimante, plotter si
alte echipamente specifice domeniului tehnic pe care le va pune in caz de necesitate la
dispozitia Ofertantului ADURO S.R.L..

Modalitatea de punere la dispozitia dotarilor se va face prin mobilizarea si disponibilizarea
resurselor tehnice/profesionale, si punerea la dispozitia ofertantului, pentru care acordam
sustinere, necesare la indeplinirea contractului de achizitie publica, modalitate ce se va
concretiza printr-un contract de comodat, contract ce se va incheia la momentul semnarii
contractului dintre ofertantul, devenit Contractant General si Beneficiarul Contractului.

Resursele tehnice si profesionale, pe care tertul le poate mobiliza, in cazul in care Ofertantul
ADURO S.R.L., va intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, vor fi mobilizate
conform necesarului stabilit in functie de stadiul serviciilor/lucrarilor si conform programului
de executie/prestare actualizat la data la care apare necesara interventie a tertului sustinator.

Atasat, regasiti Lista echipamentelor / Registru imobilizari de care dispunem, noi, EUROCERAD
INTERNATIONAL S.R.L., in calitate de Tert sustinator.
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b) Personal:

EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L., dispune de un personal specializat in prestarea serviciilor
de proiectare. Specializarile acestora sunt dintre cele mai diverse, data fiind aria extinsa a
activitatilor de proiectare derulate de societate, iar o parte importanta dintre acesti experti
au specializari similare celor necesare executarii in bune conditii a contractului.

Compania noastra detine calitatea de subcontractant, al ofertantului ADURO S.R.L. si, in acest
sens, in cadrul Listei cu personalul minim propus pentru indeplinirea contractului societatea
noastra dispune (surse proprii si/sau colaborari) de personal de proiectare, astfel: conform
registru salariati atasat.

Astfel, este evident ca prin sustinerea acordata, cu referire la implicarea in executarea
contractului ce face obiectul acestei proceduri exact a specialistilor care au coordonat
executarea in bune conditii a contractului adus in probatiunea experientei similare, suntem in
prezenta unui veritabil transfer de cunostinte (know-how) intre tertul sustinator si ofertant.

Asa cum am mentionat mai sus, dorim sa subliniem inca o data ca tertul EUROCERAD
INTERNATIONAL S.R.L., va actiona si in calitate de subcontractant pentru serviciile de
proiectare si asistenta tehnica fiind direct implicat in derularea contractului.

In vederea derularii optime a contractului, modalitatea de transfer a personalului specializat,
detinut de tertul sustinator, se va realiza prin detasarea, in sensul prevederilor art. 42 si 45 din
Codul muncii, in favoarea ofertantului, a numarului necesar de experti pentru respectarea
graficul de prestare si derularea contractului in conformitate cu cerintele beneficiarului.

Astfel, potrivit prevederilor art. 45 din Codul muncii, "detasarea este actul prin care se dispune
schimbarea temporard a locului de muncd, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in
scopul executdrii unor lucrdri in interesul acestuia.”

Tertul sustinator are deplina intelegere a naturii si intinderii obligatiilor asumate prin
Angajamentul de sustinere motiv pentru care va infiinta, la data atribuirii contractului, un
comitet de management al proiectului, format din reprezentanti ai ofertantului si ai tertului,
care sa monitorizeze continuu executarea contractului si sa dispuna, in timp util, masurile apte
a evita o executare defectuoasa a contractului.

De asemenea, in vederea indeplinirii prompte si eficiente a angajamentului ferm asumat, tertul
sustinator si ofertantul au convenit urmatoarele:

o In cazul atribuirii contractului, tertul sustinator va nominaliza un reprezentant
imputernicit, cu titlu de sarcina de serviciu, in vederea monitorizarii modului de
executare a contractului, si va comunica Ofertantului, in termen de 5 zile de la data
incheierii contractului, identitatea, competenta si datele de contact ale acestuia;

o Pentru o continua si prompta informare a tertului asupra modului concret de executare
a contractului, astfel incat acesta sa cunoasca in timp real eventuala nevoie de
implicare a sa si sa poata face propriile sale estimari asupra a acestei situatii, cu impact
in ceea ce priveste alocarea resurselor sale, Ofertantului va transmite tertului intreaga
corespondenta purtata cu autoritatea, in termen de cel mult 48 ore de la data emiterii/
receptarii acesteia, sau, in cazuri urgente, in termen de 24 ore.

o Informarea prompta a tertului cu privire la situatia concreta curenta a executiei
contractului permite acestuia, ca detinator de know how, sa participe la luarea
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deciziilor, de o maniera care sa maximizeze sansele de ducere la bun sfarsit a
contractului.

o In cazul in care intampina dificultati in executarea contractului, din orice motive,
Ofertantul, va informa cu promptitudine tertul sustinator, solicitand, daca e cazul,
implicarea acestuia, la nivel de transfer de know-how sau de resurse materiale si/sau
umane.

Reprezentantul tertului sustinator si reprezentantii Ofertantului vor organiza, bisaptamanal, o
sedinta de monitorizare, in cadrul careia tertul sustinator va fi informat asupra stadiului si
conditiilor executiei contractului, vor evalua resursele implicate in executarea contractului si
vor programa, daca e cazul, transferul de resurse dinspre tert catre Ofertant.

Resursele umane, respectiv expertii cheie si/sau non-cheie, pe care tertul ii poate mobiliza, in
cazul in care Ofertantul va intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, vor fi
mobilizate conform necesarului stabilit in functie de stadiul lucrarilor si conform programului
de executie actualizat la data la care apare necesara interventie a tertului sustinator.

In cele ce urmeaza, prezentam lista specialistilor, solicitati prin documentatia de atribuire ce
vor fi disponibili pentru prestarea serviciilor de urmarire si verificare calitativa si cantitativa a
executiei lucrarilor de constructii, in situatia in care este necesara implicarea in contract:

o Inginer instalatii electrice - surse proprii si colaborari,

o Alti experti/ingineri, surse proprii si colaborari, dupa caz.

Atasat, regasiti Lista personalului / Registru angajati de care dispunem, noi, EUROCERAD
INTERNATIONAL S.R.L., in calitate de Tert sustinator.

Precizam ca vom intervenii conform programului de executie/prestare (grafic Gantt) asumat
de Ofertant in Propunerea tehnica.

Punerea la dispozitie a resurselor (tehnice, profesionale si umane) se va face in mod
neconditionat si irevocabil, in functie de necesitatiile care apar in timpul executarii
Contractului, iar preluarea de sarcini a tertului implica ca plata serviciilor prestate de acesta
sa fie realizata in favoarea noastra.

Prezenta declaratie este ANEXA la Angajamentul ferm privind sustinerea noastra tehnica pentru
experienta similara, oferita Ofertantului.

Aceasta ANEXA reprezinta o clarificare detaliata a modalitatii de transfer a resurselor catre
ofertant, inclusiv termenele si disponibilitatea acestora si va contribui la o executie mai
eficienta a contractului de achizitie publica si pentru a asigurare transparenta in relatia dintre
parti. Implementarea acestor detalii intr-o documentatie formala va facilita gestionarea
eficienta a resurselor in cadrul proectului.

De asemenea, noi, EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L., declaram ca am luat la cunostiinta
prevederile art. 326 “Falsul in declaratii” din Codul Penal referitor la “Declararea
necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau
unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea procedurii unei consecinte
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia
facuta serveste la producerea celei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2
ani sau cu amenda”.
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Precizam si faptul ca societatea noastra are, in cadrul prezentei proceduri, si calitatea de
Subcontractant al Ofertantului ADURO S.R.L.. Astfel, implicarea in contract se va realiza, in
mod direct si continuu, pe tot parcusul derularii contractului.

Data: 21.04.2026

Subcontractant si tert sustinator
EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.
reprezentata legal prin
Florina COSTACHE

\

(Semndtura autorizata’si stampila)
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Anexa nr. 20
la Documentatia standard nr. MTender ID
ocds-b3wdpl1-MD-1770301620149 din “05” 02. 2026

Subcontractant si tert sustinator
EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

DECLARATIE TERT SUSTINATOR PROFESIONAL

Subsemnata, Florina COSTACHE, reprezentant legal al EUROCERAD INTERNATIONAL
S.R.L., declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice,
ca datele prezentate in tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de
specialitate angajat care urmeaza a fi efectiv alocat pentru indeplinirea contractului de
achizitie publica ”Lotul nr. 1 - Servicii de elaborare a Master-Planului ,,Dezvoltarea
activitatilor, teritoriilor si facilitdtilor Aeroportului International Chisindu amplasat in
mun. Chisindu, sec. Botanica, bd. Dacia 80/3” sunt reale.

LISTA
privind personalul de specialitate angajat care urmeaza a fi efectiv
alocat pentru indeplinirea contractului de achizitie publica

Personalul de specialitate Anul 1 Anul 2 Anul 3
Inginer Instalatii Electroce - X
Ustruc lonut

Anexez declaratiei, CV-urile personalului de specialitate, precum si ale personalului
care va fi alocat efectiv pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Subsemnata, Florina COSTACHE, reprezentant legal al EUROCERAD INTERNATIONAL
S.R.L., declar ca informatiile furnizate, referitoare la experienta anterioara, capacitatile
tehnice si personalul de specialitate angajat sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnata, Florina COSTACHE, reprezentant legal al EUROCERAD INTERNATIONAL
S.R.L., autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Aeroportul International Chisinau,
2026, MOLDOVA, mun.Chisinau, mun.Chisinau, bd. Dacia, 80/3 cu privire la orice aspect tehnic
si financiar in legatura cu activitatea noastra.
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Prezenta declaratie este anexa la ,,Angajamentul ferm” privind sustinerea noastra
tehnica si profesionala oferita Ofertantului ADURO S.R.L.

Data: 21.04.2026

Subcontractant si tert sustinator
EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.
reprezentata legal prin
Florina COSTACHE
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Anexa nr. 14

la Documentatia standard nr. MTender ID
ocds-b3wdp1-MD-1770301620149

din “05” 02. 2026

Subcontractant si tert sustinator
EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

DECLARATIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului
Numarul si Numarul
. - denumirea certificatului
Vechimea in b . o .
3 de ununlpr{serwculor de gtestare
Nr. Studii de mur.lc? similare si data
d/o | Functia specialitate speciall tate livrate/prestate in eliberarii
(ani) calitate de
conducator
1 2 3 4 5
1. Inginer Superioare 19 Conform documente | Nr. 202312892
instalatii atasate din
electrice 18.11.2023
lonut
Ustruc

Subcontractant si tert sustinator
EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.
reprezentata legal prin
Florina COSTACHE

\\ ¢

(Semndtura autorizata’si stampila)



mailto:ofertare@eurocerad.ro

Fax:  +(40) 346 816 328
Telefon:  +(40) 725 569 212
Sediu Social:  Bucuresti, Sect. 1, Bd. Ing. Gheorghe Duca, Nr. 24, Et. 4, Ap. 8
E-mail:

Date de identificare:  CUI 25329026 | J2009003817408 EUROCERAD

Anexa nr. 12

la Documentatia standard nr. MTender ID
ocds-bgwdp1-MD-1770301620149

din “05” 02. 2026

DECLARATIE
privind lista principalelor livrari/prestari efectuate in ultimii 3 ani de
activitate
Pretul
D . contractului | Perioad
enumirea .
Nr ] ) /numele Ca!ltatea . / valo.area a de
Obiectul contractului . Furnizorului/ | bunurilor/s | livrare/
d/o beneficiaru e e e
. Prestatorului” | erviciilor prestar
lui/Adresa . .
livrate/pres | e (luni)
tate
CONTRACT DE SUBANTREPRIZA NR. 2769 /2022/1069900343 din data de 05.12.2022
avand ca obiect "Sistematizarea suprafetei de miscare AIHCB in vederea cresterii
capacitatii operationale si asigurarii conformarii cu prevederile Reg. 139/2014-Etapa 1” cu
L |o valoare de 16.720.046 lei fara TVA privind serviciile de proiectare prestate si receptionate.
Beneficiar: Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA
EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L. — in calitate de subcontractant
Data de inceput: 05/12/2022
Data de finalizare: 01/11/2023
> Contract de subcontractare 500.2 din 09.07.2024 avand ca obiect “Servicii de proiectare

tehnica, asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor si
executia lucrarilor pentru obiectivul “Extindere si modernizare terminal pasageri la
Aeroportul International Maramures”, in valoare de 541.626,46 LEI fara TVA.
Beneficiar: Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA
EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L. — in calitate de subcontractant — proiectant general
Data de inceput: 09/07/2024

Subcontractant si tert sustinator
EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.
reprezentata legal prin
Florina COSTACHE

\\ ¢

(Semndtura autorizata’si stampila)
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ACORD DE SUBCONTRACTARE
Nr. 2026.04.28. ADAERO_ Pr._Master Chisinau//002A din 21.04.2026

Art.1. Partile acordului :

ADURO S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Witing, Nr. 4, telefon +(40) 725 979 885,
fax +(40) 318 176 140, inmatriculata la Registrul Comertului din Bucuresti sub Nr.
J2012003644400, cod unic de inregistrare 20589840, cont RO25 RNCB 0675 0714 6775 0001,
deschis la BCR - Sucursala Timis, reprezentata prin Dl. Gheorghe MIRCEA, avand functia de
Administrator, ce urmeaza Contractant General,

si

EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul in Mun. Bucuresti, Sector 1, Bd. Ing.
Gheorghe Duca, nr. 24, etaj 4, ap. 8, tel.: +(40) 725 569 212, fax +(40) 346 816 328,
inmatriculat(d) la Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti, sub nr. J2009003817408, cod
unic de inregistrare 25329026, cont bancar nr. RO37 RNCB 0086 1087 3476 0001 deschis la BCR
- Sucursala Grivita, reprezentatd prin Dna. Florina COSTACHE, avand functia de
Administrator, denumita in cele ce urmeaza Subcontractant.

Art. 2. Obiectul acordului:

Partile au convenit ca in cazul desemnarii ofertei ca fiind castigatoare la procedura de achizitie
publica organizata de Intreprinderea de Stat "Aeroportul International Chisinau" sa
desfasoare urmatoarele activitati ce se vor subcontracta:

e Servicii de inginerie in cadrul proiectului “Servicii de elaborare a Master-Planului
“Dezvoltarea activitatilor, teritoriilor si facilitatiilor Aeroportului
International Chisinau amplasat in mun. Chiisinau, sec. Botanica, bd.
Dacia, 80/3” pentru specialitatea instalatii electrice;

Art.3. Valoarea estimata a serviciilor ce se vor executa de subcontractant reprezinta 10% din
valoarea totald a lucrarilor ofertate.

Art. 3.1. Avand in vedere prevederile legislative cu modificarile si completarile ulterioare,
EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L., in calitate de Subcontractant, nu optez pentru a
fi platit direct de catre Intreprinderea de Stat "Aeroportul International Chisinau", in
calitate de Autoritate Contractanta/ Beneficiar al Contractului de “Servicii de elaborare a
Master-Planului “Dezvoltarea activitatilor, teritoriilor si facilitatiilor
Aeroportului International Chisinau amplasat in mun. Chiisinau, sec. Botanica,
bd. Dacia, 80/3”.

Art.4. Durata de prestare a serviciilor este in conformitate cu graficul de executie.

Art. 5. Alte dispozitii:

Incetarea acordului de subcontractare

Acordul isi inceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;
b) alte cauze prevazute de lege.

Art. 6. Comunicari
Orice comunicare intre parti este valabil indeplinita daca se va face in scris si va fi transmisa la
adresa adresa din Bucuresti, Sector 1, Str. Witing, Nr. 4, prevazute la art.1.



Art.7. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe
care contractantul le are fata de investitor conform contractului “Servicii de elaborare a
Master-Planului “Dezvoltarea activitatilor, teritoriilor si facilitatiilor
Aeroportului International Chisinau amplasat in mun. Chiisinau, sec. Botanica,

bd. Dacia, 80/3”.
Art.8. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul acord s-a incheiat in doud exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

Data: 21.04.2026

CONTRACTANT Subcontractant
ADURO S.R.L. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.
prin reprezentant legal prin reprezentant legal

Florina COSTACHE

N, 1 )
Ao

Wl $o

."‘\'\,\,\:' T .'.‘::lj'-' s

(contraetant) (subcontraetant)



CONTRACT DE SUBANTREPRIZA
NR. 2769 /2022/1069900343
din data de 05.12.2022

I. PARTI CONTRACTANTE

Intre:

1.1 PORR CONSTRUCT S.R.L. persoana juridica
romana, cu sediul social in Str. Dimitrie Pompeiu,
nr. 5-7, cladirea Metroffice, et. 3, Spatiul A,
Sectorul 2, Bucuresti, Romania, telefon:
021/312.65.00, fax: 021/312.65.01, inregistrata
la Oficiul Registrului sub nr.
J40/11341/2004, CUI RO 16601724, capital social
150.918.530.00 LEl, avand cont IBAN RO20 RZBR
0000 0600 1134 7384, deschis la Raiffeisen Bank,
reprezentata legal prin dl. Mario PROELL si dna.

Ana-Maria COJOCARU, denumita in continuare

Comertului

“Antreprenorul General” sau , Antreprenor”,

si

2 EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L cu sediul
in Bd. Ing. Gheorghe Duca, Nr. 24, Et. 4, Ap. 8,
Sect. 1, Bucuresti, cod postal 011076, telefon:
+(40) 723 551 323, fax: +(40) 346 816 328
inregistrata la Registrul Comertului cu nr.
J40/3817/2009, CUlI RO 25329026, cont IBAN
RO37 RNCB 0086 1087 3476 0001 banca BCR
Grivita reprezentata legal prin Florina Costache
in calitate de Administrator denumita in

continuare ,,Subantreprenor”

SUBCONTRACTING AGREEMENT
NO.2769 /2022/1069900343
dated 05.12.2022

I. PARTIES TO THE AGREEMENT

Between:

1.1 PORR CONSTRUCT S.R.L., Romanian legal
entity, headquartered in Bucharest, 5-7 Dimitrie
Pompeiu Street, Metroffice Building, 3rd floor,
Space A, 2nd district, phone 021.312.65.00, fax:
021 312 65 01, registered at the Trade Registry
Office under no.J40/11341/2004, fiscal code RO
16601724, social capital 150.918.530.00 LEI,
bank account IBAN RO20 RZBR 0000 0600 1134
7384, opened with Raiffeisen Bank, legally
represented by Mr. Mario PROELL and Mrs. Ana
Maria COJOCARU, hereinafter referred to as the

“General Contractor”,

and

2 S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.
based in Bucharest, Bd. Ing. Gheorghe Duca, Nr.
24, Et. 4, Ap. 8, Sect. 1, post code 011076,
phone +(40) 723 551 323, fax: +(40) 346 816 328,
registered with the Trade Register under no.
J40/3817/2009, tax no. RO 25329026, IBAN
RO37 RNCB 0086 1087 3476 0001 open at BCR
Grivita, duly represented by Mrs. Florina
hereinafter

Costache, as Administrator,

referred to as “Subcontractor”




PREAMBUL.:

Antreprenorul general a depus oferta la licitatia
AEROPORTURI

S.A. (numit in cele ce urmeaza

publica organizata de C.N.
BUCURESTI
»C.N.A.B” sau ,,Beneficiarul‘‘) pentru proiectul
de proiectare si executie ”Sistematizarea
suprafetei de miscare a AIHCB in vederea
cresterii capacitatii operationale si asigurarii
conformarii cu prevederile Reg. 139/2014 -
in cele ce urmeaza

Etapa [I”. (numit

»Proiectul”), oferta in cadrul careia

Subantreprenorul a depus acordul sau de

subcontractare ca subantreprenor nominalizat.

Avand in vedere faptul ca oferta Antreprenorului
General a fost declarata castigatoare a licitatiei
publice si ca a semnat contractul pentru Proiect
cu Beneficiarul (contract numit in cele ce
urmeaza ,,Contractul Principal”), Antreprenorul
si Proiectantul incheie prezentul contract prin
care sunt subcontractate o parte a serviciilor

aferente Proiectului si Contractului Principal.

In acest context, intre Parti, a intervenit

prezentul contract de subcontractare

(“Contractul”).

PREAMBLE:

The General Contractor submitted a tender bid
to the tender procedure organized by C.N.
AEROPORTURI BUCURESTI
referred to as “C.N.A.B” or “Employer”) for
the

S.A. (hereinafter

project of design and execution
"Systematization of the movement area of
AIHCB in order to increase operational capacity
and ensure compliance with the provisions of
Reg. 139/2014 - Stage I". (hereinafter referred
to as “the Project”), where the Subcontractor
has submitted, as part of the General
Contractor’s offer, its engagement letter as a

nominated subcontractor.

In consideration of the fact that the General
Contractor’s tender bid was declared winner of
the public tender and the contract with the
Employer for the Project (hereinafter referred to
as “the Main Contract”) was signed, the General
Contractor and the Subcontractor are concluding
the present agreement for subcontracting part of
the services of the Project and the Main
Contract.

Under above-mentioned, Parties agreed on
the present subcontracting agreement (the
“Contract”).




Il. OBIECTUL si REMUNERATIA CONTRACTULUI

2.1 Subantreprenorul se obliga sa presteze si sa
finalizeze serviciile de proiectare si asistenta
tehnica descrise in prezentul contract, inclusiv in
anexele mentionate ca fiind parte din acesta, in
cadrul ,Proiectului”, in conformitate cu cerintele
Contractului Principal, ale prezentului contract si
cu oferta Proiectantului inaintata
Antreprenorului; subantreprenorul se obliga sa
elaboreze documentatia necesara si sa o predea
Antreprenorului cu 2 zile inaintea termenelor
contractuale asumate de Antreprenor fata de
Beneficiar: CNAIB SA si implicit si de catre
Proiectant ca fiind termenele limita la care
Antreprenorul trebuie sa inainteze spre aprobare
Beneficiarului (catre Comisia Tehnico-Economica
din cadrul C.N.A.B., numita in cele ce urmeaza
.CTE”) documentatia relevanta in ce priveste
activitatea de proiectare pe care o realizeaza
Proiectantul; de asemenea, Proiectantul se obliga
sa ofere Antreprenorului asistenta tehnica pe
toata perioada de executie si pe perioada de
garantie asa cum sunt ele mentionate in
Contractul Principal.

Se includ in obiectul prezentului contract ca fiind
elemente esentiale ale activitatii de proiectare ce
face obiectul acestui contract, urmatoarele
elemente:

1. verificari ale datelor initiale primite de la
Beneficiar;

7. teste si investigatii de teren

Il. OBJECT and CONSIDERATION OF THE
AGREEMENT

2.1 The Subcontractor undertakes to deliver and
complete the design and technical assistance
services described in the present agreement,
including all annexes specified herein, within the
“Project”, according to the provisions of the
Main Contract, to those of the present contract,
as well as with the Designer’s Tender submitted
to the General Contractor; the subcontractor
also undertakes to the
documentation and to submit it to the General

Contractor at least 2 days before each interim

issue necessary

contractual deadline undertaken by the General
Contractor towards the Employer CNAIB SA - and
indirectly undertaken also by the Designer - as
being the deadlines until when the General
Contractor must submit the relevant design
documentation issued by the Designer to the
Economical
Comitee C.N.A.B.
hereinafter referred to as “CTE”); also the

(to the Technical -
the

Employer
organized within

Designer undertakes to assure for the General
Contractor support and technical assistance
during the entire construction and defects
liability periods, as defined by the Main
Contract.

The following items are included - as essential
items - in the design activity which is object of
the present contract:

[ verifying the initial data received from
the Employer, limited only by the access to the
site;

2. site investigations;




3. studiul topo (masuratori ale terenului),
trasari si borne de reper; bornele de reper trebuie
sa fie verificate de catre Proiectant in scopul
asigurarii corectitudinii si conformitatii acestora
cu situatia cadastrala. Studiile topografice se vor

livra pe parcursul intocmirii proiectarii ;

4. toate rapoartele referitoare la punctele
de referinta ale proiectului, acestea nefiind
limitate doar la raportul de utilitate;

5 Matricea de conformare

6. furnizarea de date preliminare pe parcursul
perioadei de proiectare despre proiect, materiale
de constructii, teste de laborator, etc

7 proiectul tehnic de executie inclusiv liste

de cantitati;

8. proiect pentru autorizarea lucrarilor de
constructie (PAC/DTAC),

pentru obtinere avize si acorduri

inclusiv documentatii

9. planul pentru organizarea de santier
elaborat pentru toate amplasamentele.
Antreprenorul se  obliga sa  comunice

Subantreprenorului urmatoarele informatii:

ii. pentru fiecare utilaj/echipament care urmeaza
sa se instaleze/monteze in 0.S. fisa tehnica care
sa cuprinda informatii ce vizeaza in principal
greutatea, dimensiunile, necesarul de utilitati de
care acestea au nevoie, deseurile care rezulta in
urma folosirii acestora si alte informatii relevante;
iii. tipul si numarul de containere care urmeaza sa
deserveasca activitarea angajatilor TESA;

iv. fluxul tehnologic al intregii 0.S.;

v. alte informatii relevante care conditioneaza
proiectarea organizarii de santier si obtinerea

avizelor, acordurilor si autorizatiei de construire,

3. Topo survey of the ground nature and
benchmarks; the Benchmarks have to be checked
by the Subcontractor to be correct and fit into
the existing cadaster. The topographical studies
will be delivered during the preparation of the
design;

4, all reports related to the milesstones
such as, but not limited to, utility report ;

5. The conformation matrix;

6. providing preliminary data during the design
the
materials, laboratory tests, etc.

period about project, construction

7. Technical Design, including bill of
quantities;

8. design for the authorization of
construction works (PAC/DTAC), including

documents for the attainment of permits and
agreements;

9. the plan for the site organization drafted
for all sites. The Contractor shall engage to
provide the Subcontractor with the following
data:

ii. for each machine/equipment/plant to be
installed/mounted in the SO, the technical sheet
including data related mainly to the weight,
dimensions, utilities demand they need, waste
resulted following the use thereof and other
relevant data;

iii. the type and number of containers to serve
the activity of TESA employees;

iv. the technological flow of the entire SO;

v. other relevant data conditioning the design of
the site organization and the attainment of the

permits, agreements and building permit.




11. Documentatia necesara obtinerii
autorizatiei de constructie pentru 0S;
12.

Proiectului si

Asistenta tehnica pe durata executiei
pe durata de notificare a
defectiunilor.

Lista de mai sus nu este exhaustiva. Nu fac
obiectul prezentului contract serviciile ce vizeaza
cele cele de

raelizarea exproprierilor sau

arheologie.

Proiectarea lucrarilor se va realiza cu respectarea
informatiile transmise de Antreprenor cu privire la
furnizorii alesi. In pretul inscris in art. 2.2 sunt
revizii partiale/totale ale

posibile trei

proiectului.

2.2 Valoarea totala a prezentului contract este lei
plus TVA. Aceasta valoare totala este pausala si
vizeaza exclusiv prestarea serviciilor de proiectare
si asistenta tehnica asa cum sunt acestea
solicitate. Suma forfetara nu include nicio alta
suma, in cazul aplicarii sumelor neprevazute,

2.3 Preturile unitare pentru fiecare dintre
din de

Subantreprenor si acceptate de Antreprenorul

obiectivele Anexa 7 ofertate
General sunt preturi fixe, acestea ramanand
nemodificate pana la finalizarea lucrarilor, dupa
cum urmeaza:
- Servicii de proiectare lucrari conform
documentatiei de atribuire: 17.827.000,00 lei fara
TVA, din care :

o 9.478.400,00 lei pentru DTAC;

o 7.241.646,00 lei pentru PT+DE;

e 1.106.954,00 lei Asistenta Tehnica.

11.
obtain the Building Permit for site organization;
12. the

execution of the Project and during the defect

The documentation necessary in order to

Technical  assistance  during
notification period.

The above enumeration is not an exhaustive one
.The services necessary for the expropriations or
archaeology shall not make the object of this

contract.

The works shall be designed with the observance
of the information provided by the Contractor
concerning the selected suppliers. The price in
Art. 2.2
revisions of the project are possible.

includes only three partial/total

2.2 The total value of this agreement is lei plus
VAT. This total amount is a lump-sum and refers
exclusively to the delivery of the design and
technical assistance services as they were
required. The lump sum is not including any
amount, in case of applicably, of the
unforseenable sum.

2.3 The unit prices for each of the objectives
from Annex 7 tendered by the Subcontractor and
accepted by the General Contractor shall be
fixed prices, remaining unchanged until the
completion of the works, as follows:

- Design services according to the award
documentation: 17,827,000.00 lei without VAT,
of which:

» 9,478,400.00 lei for DTAC;

 7,241,646.00 lei for PT+DE;

« 1,106,954.00 lei Technical Assistance.




2.4 Pretul Contractului mentionat mai sus este
determinat prin conventia Partilor contractante si
acopera serviciile de proiectare si asistenta
tehnica pentru toate lucrarile permanente,

precum si  lucrarile temporare conform
prezentului Contract care sunt necesare pentru

finalizarea cu succes a Proiectului.

2.5 Pretul Contractului include, de asemenea,

toate costurile, taxele, obligatiile, spezele,
inclusiv, printre altele, costurile de tiparire,
costurile de deplasare, orice alte taxe acces. Doar
in situatia in care datele de intare raman aceleasi,
Subantreprenorul nu este indreptatit sa solicite
majorarea pretului Contractului pentru serviciile

deja ofertate.

2.6 Modificarea pretului se poate realiza in baza

unui act aditional incheiat cu acordul partilor.

2,7 Pretul nu include contravaloarea taxelor

aplicate de emitenti in vederea eliberarii

avizelor/acordurilor/  autorizatiilor necesare

realizarii proiectului/ organizarii de santier.

lll. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

3.1 Documentele mentionate la punctul Il din
Anexa A sunt considerate parte a acestui Contract,
iar in cazul unor discrepante si/sau omisiuni si/sau
conflicte intre aceste documente ele vor fi
interpretate in ordinea de prioritate mentionata la

punctul Il din Anexa A.

2.4 The Contract price mentioned above is
determined by the agreement of the contracting
Parties and shall cover the design and technical
assistance services for all permanent works, as
well as temporary works under this Contract
which for the successful

are necessary

completion of the Project.

2.5 The Contract price shall also include all

costs, taxes, duties, levies and expenses

including, inter alia, printing costs, travel
expenses, any other access fees. Only if the
incoming data remain the same, the
Subcontractor shall not be entitled to request
the increase of the Contract Price for the

services already tendered.

2.6 The price may be changed based on an
addendum closed with the agreement of the

parties.

2.7 The price doesn’t include the amount of the
fees applied by the issuers for the issuance of the
permits/agreements/authorizations necessary

for the project/site organization.

lll. DOCUMENTS OF THE AGREEMENT

3.1 The documents mentioned at item Il of
Annex A shall be part and parcel hereof and in
the event of any discrepancies and/or omissions
and/or conflicts between these documents they
shall be construed in the priority sequence
provided item Il of Annex A.




3.2 Cuvintele si expresiile utilizate in acest
Contract vor avea acelasi inteles pe care il au in
Contractul Principal.

3.3 Prin semnarea prezentului contract,
Subantreprenorul preia in mod corespunzator toate
obligatiile care exista intre Antreprenorul General
si Beneficiarul lucrarii, privind prestarea serviciilor
prevazute la articolul 1.2.1 i in conformitate cu

documentele mentionate la punctul I din Anexa A.

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1 Prezentul Contract intra in vigoare la semnarea
lui; serviciile vor fi incepute de catre Subantreprenor
la data comunicata de Antreprenorul General.
Termenul de finalizare a serviciilor, convenit de
catre Parti, precizat in Anexa A, este conform

Graficului de timp - Anexa 6

Contract isi  pastreaza

4.2 Prezentul

valabilitatea pana la expirarea perioadei de
garantie a  Proiectului, asumata de
Antreprenorul General fata de Beneficiar si
semnarea procesului verbal de receptie finala,
solutionarea  tuturor

respectiv. pana la

pretentiilor financiare sau de alta natura

formulate de Beneficiar.

4.3 Durata Contractului poate fi prelungita, cu
acordul Partilor, prin act aditional, dar numai in

cazul in care Beneficiarul lucrarii accepta

prelungirea Contractului Principal semnat cu

Antreprenorul.

3.2 The words and expressions used herein shall

have the same meaning as in the Main Contract.

3.3 By signing this Agreement, the Subcontractor
takes over adequately all obligations existing
between the General Contractor and the
Employer of the works, related to the delivery of
the services mentioned at Article I.2.1 and
according to the documents mentioned at item Il

of Annex A.
IV. PERIOD OF THE AGREEMENT

4.1 This Contract becomes effective at the
signing date; the Subcontractor shall commence
the services at the date communicated by the
General Contractor. The completion term
agreed by the Parties, specified in Annex A, shall
be according to the Performance Schedule Annex

6.

4.2 This Contract shall be valid until the expiry
of the warranty period of the Project,
undertaken by the General Contractor towards
the Employer and the signing of the final
reception protocol, respectively until the solving
of all, financial or of any nature, claims from the

Employer.

4.3 Parties can agree to extend the Contract
period, by addendum, but only if the Employer
of the works agrees with the extension of the
Contract with the General

Main signed

Contractor.




V. OBLIGATIILE PARTILOR

5
obligatii:

Antreprenorul General are urmatoarele

1. sa puna la dispozitia Subantreprenorului

toate documentele mentionate la
punctul Il din Anexa A; in termen de 5 zile
de la semnarea prezentului contract
Antreprenorul se obliga sa puna la
dispozitia Subantreprenorului intreaga s-
a oferta prezentata in cadrul procedurii
inclusiv

de atribuire, raspunsul la

solicitarile de clarificare;
Subantreprenorul se obliga sa pastreze
confidentialitatea informatiile primite si
declara ca va folosi informatiilor doar in
vederea prestarii serviciilor de proiectare

si asistenta tehnica asa cum au fost

acestea definite la art. I.2.1.;
Antreprenorul va preda
Subantreprenorului si  orice alta

documentatie ce va fi eventual publicata
de C.N.A.B.,

Beneficiar si Antreprenor dupa semnarea

va fi incheiata intre
Contractului principal, daca va fi cazul si
daca aceasta documentatie suplimentara
va fi relevanta pentru activitatea de
proiectare derulata de Subantreprenor;
Antreprenorul se obliga sa transmisa
catre Subantreprenor toate informatiile
necesare proiectarii lucrarilor in functie
de furnizorul ales de Antreprenor;

2. sa confirme situatiile de lucrari ale

Subantreprenorului in termen de maxim

10 zile de la primirea situatiei de lucrari.

V. OBLIGATIONS OF THE PARTIES

5.1 The General Contractor has the following
obligations:

1.make all documents mentioned at chapter I
the the

Subcontractor; in 5 days since the signature of

from Annex A available for
this contract, the General Contractor shall
engage to provide the Subcontractor with his
submitted for

entire offer the awarding

procedure, including the response to the
clarification requests; the Subcontractor shall
engage to not disclose the data received and
declares that he will use the data only for the
delivery of the design and technical assistance
services, as they were defined in art. 11.2.1; the
shall the
Subcontractor any other documentation which
shall be eventually published by C.N.A.B., to be

concluded by the General Contractor with the

General Contractor submit to

Employer after signing the Main Contract, if any,
and if the documentation shall be relevant for
the design activities to be performed by the
the

undertakes to provide the Subcontractor with all

Subcontractor; General  Contractor
the data necessary for the design of the works,
depending on the supplier selected by the

Contractor;

2.confirm the Subcontractor’s statements of
works within maximum 10 days after receiving

the work situation.




3. sa plateasca contravaloarea lucrarilor
de

conformitate cu prevederile prezentului

efectuate Subantreprenor, in

contract;
4.in conditiile desfasurarii firesti a prezentului

contract, Antreprenorul General va furniza
Subantreprenorului, la finalul Proiectului, o
scrisoare de recomandare cu care

Subantreprenorul sa poata demonstra tertilor

experienta sa in legatura cu Proiectul;

5.5a delege un reprezentant cu drept de decizie al
sau care sa actioneze in cunostiinta de cauza in
relatia cu asociatul in definitivarea solutiilor
tehnice;

6.5a isi insuseasca in integralitate proiectul dupa
ce acesta a fost livrat de catre asociat si
receptionat de beneficiar;

7.Sa execute lucrarile cu respectatea standardelor

si legiilor din Romania;

5.2 Subantreprenorul are urmatoarele obligatii

1.s4 execute activitatile necesare conform

Contractului principal (in mod special, dar nu
numai, clauza 24 din Conditiile Generale si
Conditiile Speciale ce fac parte din Contractul
principal), legislatiei in vigoare aplicabile in

domeniul proiectarii si prezentului contract,
indiferent daca aceste lucrari sunt/nu sunt in mod
expres enuntate in prezentul acord/intr-unul

dintre documentele atasate acestuia;

3.pay the equivalent value of the works
performed by the Subcontractor, in accordance
with the provisions of this agreement.

normal

4.if  this progresses in

conditions, the General Contractor will supply to

contract

the Subcontractor, upon the completion of the
project, a recommendation letter by means of
which the Subcontractor could justify to third

parties his experience in relation to the Project;

5.to delegate a decision-making delegate to
act in full knowledge in the relationship with
the associate, for the completion of the
technical solutions;
6.to fully aknowledge the design after this was
delivered by the associate and taken over by the
employer;
7.to execute the works according to the

Romanian standards and laws;

5.2 The Subcontractor has the following

obligations:

1. to carry out the activities necessary

according to the Main Contract
(especially - but not limited to - clause
no 24 from the General and Particular
Conditions of the Main Contract), to the
applicable legislation in force related to
the design field of activity and to this
agreement, regardless if the activities
are/are not expressly mentioned in this
agreement/in one of the documents

attached to it;

L9
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2.sa elaboreze documentatia necesara si sa o

predea Antreprenorului General cu 7 zile

(lucratoare)  inaintea termenelor asumate de
Antreprenor si implicit si de catre Proiectant ca
fiind termenele limita la care Antreprenorul

trebuie sa inainteze spre aprobare Beneficiarului

intreaga  documentatie  pentru  aprobarea
proiectului, de cate ori este cazul pana la
aprobarea  proiectului, si sa  furnizeze

Antreprenorului intreaga documentatie pe hartie
in numarul solicitat de exemplare si in format
electronic editabil: .DOC, .DWG, .XLS.

3.Subcontractorul va prezenta in 10 zile de la
semnarea contracatului o Matrice de conformare
in care se vor prezenta planificarea proiectarii
(intentia Subcontractorului de a folosi anumite
solutii tehnice, precum si colectarea de date in

urma studiilor geo/topo);

4.sa se conformeze graficului de timp pentru

executarea activitatilor ce fac obiectul
paragrafului de mai sus. In caz de intarzieri
Subcontractorul va  suporta  penalitatile
contractuale si va trimite un grafic actualizat care
va include si recuperarea intarzierilor ;

5.sa coopereze, in masura in care s-a convenit prin
Contract, cu orice alti subantreprenori si prestator
servicii ai Antreprenorului General/Beneficiarului,
daca Antreprenorul General este de acord;

6.sa respecte in orice moment in timpul furnizarii

serviciilor, toate legile si reglementarile aplicabile

2.to issue the necessary documentation

and to submit it to the General
Contractor at least 7 days before each
interim deadline undertaken by the
General Contractor - and indirectly
undertaken also by the Designer - as
being the deadlines until when the
General Contractor must submit the
relevant design documentation to the
approval of the Employer whenever
necessary until the design is approved,
and submit to the General Contractor
the documentation in the requested
number of copies in Hard Copy and in an
electronic editable form: .DOC, .DWG,

XLS.

3.The Subcontractor will present within 10 days
The
in which the design

from the signing of the contract
conformation matrix,
planning will be presented (the Subcontractor’s
intention to use certain technical solutions, as
well as the collection of data following geo/topo
studies);

4.to comply with the time schedule for the
execution of the activities mentioned at the
the

contractual

above paragraph. In case of delays,
the

penalties and will send an updated schedule that

Subcontractor will bear
will also include the recovery of the delays;

5.to cooperate, to the extent agreed in the
Contract, with any other subcontractors and
service provider of the General Contractor/the
Employer if agreed by the General Contractor;
6.to comply at any time during the performance

of the Contract with all mandatory laws and




activitatii de proiectare derulate in baza
prezentului contract;

7.sa aiba si sa mentina incheiata pe intreaga
perioada de valabilitate a prezentului contract o
polita de asigurare de raspundere fata de terti si
o polita de raspundere civila profesionala a
proiectantilor/arhitechtilor; Subantreprenorul se
obliga sa predea Antreprenorului copia acestor
polite in termenul din conditiile particulare dupa
incheierea prezentului contract si ulterior sa faca
dovada mentinerii valabile a acestor polite de
fiecare data, la cererea Antreprenorului; daca
Subantreprenorul nu va respecta aceasta
obligatie, Antreprenorul va fi indreptatit sa faca
sa achite costurile

el insusi formalitatile si

aferente  acestor  asigurari  in numele
Subantreprenorului si apoi sa retina costurile
respecctive din orice sume ce ar fi datorate

Subantreprencrului.

8.sa pastreze, pe durata contractului, deplin
valabile, toate certificarile necesare si asigurarile
impuse de contract si de prevederile legale in

materie.

9.sa intocmeasca situatii de “lucrari” pentru

serviciile prestate, in forma solicitata de
Antreprenorul si sa depuna aceste situatii, in
termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea
perioadei pentru care se solicita decontarea, la
sediul Antreprenorului mentionat in partea
introductiva a prezentului contract; aceste situatii

vor trebui aprobate de catre Inginer si Beneficiar;

regulations applicable to the design activity
performed according to this contract;
7.to possess an insurance policy for third party
liability and maintain it valid during the entire
validity period of this agreement and a
liability
the
to hand-over

professional civil policy  of

designers/architects; Subcontractor
undertakes to the General
Contractor a copy of these insurance policy at
the date stipulated by the particular conditions
of contract after concluding this agreement;
also, the Subcontractor undertakes to submit to
the General Contractor the proof of maintaining
the validity of these policy after each request of
the General Contractor; if the Subcontractor
disrespects this the

Contractor shall be entitled to do all formalities

obligation, General
and pay the costs for these insurance on behalf
of the Subcontractor and then shall be entitled
to deduct the related costs from any amount due
to the Subcontractor.

8.to maintain, for the duration of the Contract,
all the required engineering licenses and
insurance coverage required under the Contract
and under the relevant legal requirements, fully

valid.

9.to draft the statements of “works” for the
delivered services, in the form requested by the
General Contractor, and submit these
statements at the headquarters of the General
Contractor mentioned in the introductory part of
the present Contract, within 5 business days
since the end of the period for which the
settlement is requested; these statements shall
have to be approved by the Engineer of the work

and by the Employer;




10.sa asigure si sa respecte toate normele legate
de relatiile de munca si protectia muncii precum
si cele specifice stipulate in anexa (Conventia
privind protectia muncii - Anexa nr. 8), in vederea
prevenirii oricarui accident ce ar putea interveni
pe parcursul lucrarilor;

11.sa asigure continuitatea in prestarea
serviciilor, in limita raspunderii sale, conform
activitatilor asumate in prezentul contract,
conform graficului de executie/prestare aprobat

de Antreprenorul General;

12.5a

materialelor pe parcursul intocmirii proiectului;

furnizeze date cu caracteristicele

de

privind

13.sa respecte instructiunile managerului

proiect al Antreprenorului General,
lucrarile ce trebuie executate. Instructiunile vor fi
conforme cu proiectul si cu dispozitiile Inginerului.
Antreprenorul va suporta integral toate si orice
consecinte si costuri rezultand din executarea
acestor instructiuni/ordine, cu conditia ca dupa
primirea  instructiunii/ordinului  si  inaintea
indeplinirii acestuia, Subantreprenorul sa il fi
informat corect si complet pe Antreprenorul cu
privire la aceste consecinte si/sau costuri
suplimentare ce vor fi generate de respectivele
instructiuni/ordine, iar Antreprenorul sa fi
confirmat instructiunea/ ordinul respectiv, in

SCris=

14.sa furnizeze toate documentele necesare

elaborarii Cartii Constructiei, capitolul A:

Documentatia privind proiectarea. Documentele

10.to assure and observe all the norms regarding
labor relations and safety as well as the special
norms described in the annex (Occupational
Safety Agreement - Annex no 8), in order to
avoid any accident that might occur during the
works progress;

11.to assure the continuity of the services,
within the limits of his liability, pursuant to the
this
according to the schedule of works/delivery

activities assumed in contract

approved by the General Contractor;

12.to provide data with the characteristics of the
materials during the preparation of the project;

13. to comply with the instructions of the
General Contractor, regarding the works to be
executed. The instructions shall comply with the
design and with the Engineer's orders. The
General Contractor will entirely bear all and any
consequences and costs resulting from the
application of these instructions/orders,
provided that after receiving the respective
instruction/order and before accomplishing it,
the Subcontractor had fully and properly
informed the General Contractor about these
consequences and/or additional costs which
the

and the Contractor had

would be generated by respective
instructions/orders,
confirmed the respective instruction/order in

writing.

14.to deliver all documents necessary for the
Book, Chapter A:

Documents, in the required number of copies.

Construction Design




vor fi inaintate in numarul de exemplare
solicitate, lunar, odata cu depunerea situatiilor de
lucrari, precum si in orice moment, la solicitarea
Antreprenorului General in formatele solicitate

precum DOC, DWG, XLS si pe hartie;

15.5ubantreprenorul isi va desemna reprezentantii
din santier; acestia trebuie sa fie vorbitori de
limba engleza (personalul cheie) si romana;
Antreprenorul poate solicita oricand
Subantreprenorului schimbarea reprezentantilor
acestuia. Modificarea personalului se va efectua
numai pentru motivele permise prin Contractul
principal, iar cererea avand ca obiect aceasta
modificare va cuprinde cauzele concrete care au
determinat solicitarea inlocuirii acestuia. In
aceasta situatie, Subantreprenorul este obligat sa
se asigure ca personalul inlocuitor are cel putin
aceeasi calificare, evitand penalizarea
Antreprenorului General. Toate penalitatile si
taxele datorate in acest sens vor fi transferate
Subantreprenorului

16.sa pastreze legatura numai cu reprezentantul

autorizati ai

autorizat  al/reprezentantii

Antreprenorului General, in legatura cu orice

aspecte legate de desfasurarea obiectului
contractului;
17.sa urmareasca respectarea normativelor,

prescriptiilor tehnice si a standardelor in vigoare

in  Romania, inclusiv privind calitatea in
constructii, precum si cerintele ce rezulta din

documentele ce fac parte din prezentul contract

The documents shall be submitted monthly,
together with the filling of the statements of
works, and also whenever necessary, upon the
request of the General Contractor, in requested
forms like DOC, DWG, XLS and in Hard Copy on

paper.

15.The Subcontractor shall appoint the site
representatives; they must be speakers of
English (the key personnel) and Romanian
languages; the General Contractor may request
at any time the replacement of these
representatives. The changes of personnel will
occur only for the reasons allowed by the Main
Contract and the request for this change will
include the concrete causes which determined
the replacement. In such case the Subcontractor
is obliged to organize a replacement in at least
the

penalization to the General Contractor. All

same qualification by avoiding any
penalties, fees due to a failure will be taken over

by the Subcontractor.

16.to communicate only with the General

Contractor’s authorized representative/
representatives, on any issues related to the

development of the object of the contract;

17.to follow up the observance of the
normatives, of technical prescriptions and of
standards in force in Romania, including those
related to the quality in constructions as well as
the the

documents which are part of and attached to this

requirements provided through

contract;

=



18.sa asigure si sa respecte masurile necesare
pentru siguranta impotriva incendiilor;

19.sa raspunda direct si singur pentru orice
prejudicii aduse tertilor de catre Subantreprenor
prin angajatii si/sau prepusii acestuia, prejudicii
pentru care s-a demonstrat ca se datoreaza
activitatii Subantreprenorului sa aiba toate
echipamentele, softul si instrumentele necesare
executarii lucrarilor la care s-a obligat prin
contract.

20.sa nu transfere sau cesioneze - indiferent de
modul in care ar opera acest transfer, respectiv
indiferent daca s-ar incheia un contract de
subantrepriza, de prestari de servicii sau de
cesiune - niciunul din drepturile si obligatiile
dobandite prin contract unei terte parti fara

acordul scris prealabil al Antreprenorului General;

21.5a

viciile/defectele lucrarilor, descoperite pana la

remedieze, pe cheltuiala proprie
finalul perioadei de garantie, pentru aparitia
carora raspunderea apartine Subantreprenorului;
in cazul in care Subantreprenorul nu remediaza
mai sus mentionatele vicii/defecte, in termenul
agreat cu Antreprenorul General, Antreprenorul
General poate remedia viciile/defectele in mod
direct sau prin terta parte, cheltuielile fiind
suportate de Subantreprenor.

22.Subantreprenorul cesioneaza Antreprenorului
in mod exclusiv si pe intreaga durata de protectie
prevazuta de lege toate drepturile patrimoniale
de autor asupra oricareia §i tuturor operelor de
creatie intelectuala create sau care iau nastere in
executarea obligatiilor din acest Contract de catre
Subantreprenor, inclusiv dar fara a se limita la,
drepturile patrimoniale de autor privitoare la

operele de creatie intelectuala rezultate pe

18.to provide and observe all the necessary
measures related to fire safety;

19.to be directly and solely liable for any
by the

employees and/or proxies of the Subcontractor,

damages caused to third parties

damages for which it was proven that they are
due to the activity of the Subcontractor; to have
all instruments, soft and equipment necessary
for the execution of the activities undertaken
herein.

20.not to transfer or assign any of its rights
and/or obligations deriving from the agreement
- regardless the modality of operating such
transfer, respectively: the conclusion of a
subcontractor agreement, a services agreement
or of an assignment agreement - to any third
party without the General Contractor’s prior
written agreement

the

defects of the works, discovered up to the end

21.To remediate, at his own expense,
of the warranty period, for the occurrence of
the responsibility belongs to the
the that the

Subcontractor does not remediate the above

which
Subcontractor; in event
mentioned defects, within the agreed term with
the General Contractor, the General Contractor
may remediate the defects directly or by a third
party, on the expense of the Subcontractor.

22.The Subcontractor hereby exclusively and
during the entire protection duration provided
by the law assigns to Contractor all patrimonial
authorship rights over any and all of the works of
authorship created or arising out of the
performance of Subcontractor’s obligations
under this Contract, including but not limited to
the patrimonial authorship rights related to
works

of authorship resulted during the




perioada de executare a lucrarilor de constructie
si pe perioada de garantie a lucrarilor, precum si
oricare si toate documentele si/sau planurile
si/sau schitele tehnice precum si orice alte opere
de creatie intelectuala in legatura cu lucrarile
(»Operele de Creatie Intelectuala”) in scopul
realizarii Proiectului, pentru intreaga duratd de
protectie prevazuta de legea Romana, fara limita
teritoriala si in schimbul remuneratiei inclusa in

pretul Contractului.

Pentru evitarea oricarui dubiu, cesiunea prevazuta
mai sus este exclusiva, nefiind conditionata de
exercitarea acesteia, si include toate modalitatile
de utilizare si toate drepturile patrimoniale
privind Operele de Creatie Intelectuald, asa cum
sunt prevazute de legea Romana, inclusiv: (i)
dreptul de a reproduce (copia) Operelor de
Creatie Intelectuald, (ii) dreptul de a distribui
Operele de Creatie Intelectuala si (iii) dreptul de
a crea opere derivate pe baza Operelor de Creatie
Intelectualda prin  modificarea, transformarea
si/sau extinderea tuturor sau a unor parti din
Operele de Creatie Intelectuala, sau prin
traducerea Operelor de Creatie Intelectuala in
alta limba.

Dreptul de a distribui
Intelectuala mentionat mai sus indreptateste

Operele de Creatie

Antreprenorul  sa  cesioneze  Beneficiarului
drepturile de patrimoniale de autor asupra
Operelor de Creatie Intelectuald in conformitate
cu prevederile mentionate in articolul 2.7 din
Contractul Principal.

Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor este
convenita de parti sub conditia rezolutorie a
executarii integrale si in termenele contractuale
a tuturor

de catre Antreprenorul General

construction works period and their warranty
period, as well as any and all documents and/or
plans and/or technical drawings as well as any
other works of authorship related to the works
(“Works of Authorship”) the
accomplishment of the purpose of the Project,
for the entire duration of protection provided by

for

Romanian law, without any territorial limitation
and in exchange of the remuneration included in

the Contract price.

For the avoidance of doubt, the assignment
shall

conditioned upon its use, and includes all types

provided above be exclusive, not
of usage and all patrimonial rights in the Works
of Authorship provided by the Romanian law
including (i) the right to reproduce (copy) the
Works of Authorship; (ii) the right to distribute
the Works of Authorship and (iii) the right to
create derivative works based on the Works of
Authorship by modifying, transforming and/or
otherwise expanding all or part of the Works of
Authorship, or by translating the Works of

Authorship in another language.

The right to distribute the Works of
Authorship mentioned herein above
entitles Contractor to assign to the
Employer the patrimonial authorship
rights related to the Works of Authorship
in accordance with the provisions of
Article 2.7 of the Main Contract.

The assignment of the patrimonial
authorship rights is agreed by the parties
subject to the resolutive condition for

the General Contractor to execute fully




obligatiilor sale de plata derivate din incheierea si

executarea acestui Acord.

23.0bligatiile Subantreprenorului mentionate la
articolul 5.2 se completeaza cu cele prevazute in
documentele de Contract indicate la punctul Il din
Anexa A.

24.0bligatiile Proiectantului includ obligatia de a
pastra confidentialitatea si exclusivitatea, astfel
cum sunt definite in Anexa B atasata, parte

integranta a prezentului contract.

VI. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

6.1
confirmate de Antreprenorul General conform art.
5.1

sumelor retinute,

Platile aferente situatiilor de lucrari

pct. 4, ramase dupa deducerea tuturor

vor fi efectuate, in baza
facturilor emise de Subantreprenor in modul

urmator:

a) dupa primirea facturii fiscale, insotita de
toate atasamentele necesare (situatie de
lucrari aprobata de Antreprenor si alte
documente solicitate conform

prevederilor prezentului Contract si a

anexelor acestuia), la adresa

Antreprenorului General, mentionata la

art. 1.1 din prezentul contract si in

termenul prevazut in Anexa A, termen
socotit de la data la care Antreprenorul va
incasa de la Beneficiar plata pentru
serviciile prestate de Subantreprenor si

care constituie obiectul facturii in cauza;

and within the contractual terms all his
obligations derived from the closure and

execution of this Contract.

23.The obligations of the Subcontractor
mentioned at Article 5.2 shall be supplemented
with the ones foreseen by the contract
documents indicated at item Il in Annex A.

24.The obligations of the Designer are including
the obligation of confidentiality and the
exclusivity as defined in Annex B which is

attached and part of the present agreement.

VI. PAYMENT MODALITIES AND CONDITIONS

6.1
statements of works confirmed by the General
5.1

remaining after the deduction of all retained

The payments corresponding to the

Contractor according to art. item 4,
amounts, shall be made based on the invoices

issued by the Subcontractor as follows:

a) after receiving the fiscal invoice, with all
necessary attachments (statement of
works approved by the General Contractor
and other documents requested according
to the provisions of this Contract and its
annexes), to the address of the General
Contractor, indicated at Art. 1.1 of this
contract and within the deadline specified
in the Annex A, term calculated from the
date on which the General Contractor
receives the payment from the Employer

the provided by the

for services




Antreprenorul General se obliga ca in termen de 5
zile calendaristice sa informeze Subcontractantul,
la cererea acestuia, asupra incasarilor de la

Beneficiarul final, aferente obiectului acestui

contract.

6.2 Facturile si platile vor fi facute in RON, in

oglinda cu Contractul principal si dupa data

colectarii  sumelor respective de catre

Antreprenorul General.

Toate facturile si rapoartele de servicii
trebuie sa contina numarul comenzii si
centrul de cost ce sunt comunicate de cate
Beneficiar dupa semnarea Contractului.

Datorita sistemului electronic de procesare a
facturilor, facturilor incomplete, in special
cele carora le lipseste numarul comenzii /
contractului, centrul de cost si elementele
obligatorii ale facturii conform prevederilor
din Codul Fiscal, art. 310, nu vor putea fi
inregistrate si vor fi returnate pentru a fi
corectate. Scadenta termenului de plata
incepe, conform conditiilor agreate, de la
data receptionarii facturilor corectate.

Facturile vor fi trimise in forma electronica,
prin e-mail, la adresa facturi@porr.ro. In
situatia in care Subantreprenorul nu are
posibilitatea de a expedia facturile in forma
electronica, acestea pot fi trimise in forma
fizica intr-un exemplar original, exclusiv la
urmatoarea adresa:

Subcontractor and which are object of the
respective invoice;
The General Contractor undertakes to inform the
Subcontractor, in 5 calendar days, upon his
request, on the payments received from the final
Employer corresponding to the object of this

contract.

6.2 The invoices as well as the payments shall be
made in RON, back to back according to the main
contract and after the date of cash in of the
same amounts by the General Contractor .

All invoices and services reports must
include the order number and the cost
center, communicated by the Beneficiary
after Contract signing.

Due to the electronic invoice processing
system, incomplete invoices, especially
those that lack the order / contract number,
cost center and the mandatory elements of
the invoice according to the provisions of
the Fiscal Code, art. 310, cannot be
registered and will be returned for
correction. The due date of the payment
term starts, according to the agreed
conditions, from the date of receipt of the
corrected invoices.

Invoices shall be sent electronically, via e-
mail to facturi@porr.ro. If the
Subcontractor cannot send the invoices in

electronic version, these may be sent in
one original hardcopy, exclusively to the
following address and not to the site:



PORR Construct SRL
Metroffice Building
Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, etaj 3
RO 20335, Sector 2, Bucuresti

Termenul de plata se calculeaza de la data
primirii facturilor fiscale insotite de toate
atasamentele necesare (raport de servicii
aprobat de Beneficiar si alte documente de
calitate solicitate de Beneficiar conform
prevederilor prezentului Contract si a
anexelor acestuia).

6.3 Servicille acceptate la plata de catre
Antreprenorul General vor fi exclusiv cele aprobate
de catre Beneficiar; in cazul platii inainte de a primi
aceasta aprobare sau in cazul revenirii asupra
aprobarii date de catre Beneficiar, Antreprenorul va
putea fie sa scada valoarea serviciilor neacceptate
de Beneficiar din valoarea altor servicii acceptate,
fie sa recupereze direct de la Subantreprenor in
orice mod suma reprezentand valoarea serviciilor
neacceptate de Beneficiar; aceasta suma se va plati
Subantreprenorului ulterior, daca va fi aprobata de

Beneficiar, conform articolului 6.1 de mai sus.

6.4 de
Subantreprenorul are obligatia de a emite un

Inainte inceperea lucrarilor,
instrument de garantare emis in conditiile legii
pentru garantia de buna executie, in valoarea
specificata in Anexa A si in conformitate cu

prevederile documentelor prezentului Contract.

PORR Construct SRL
Metroffice Building
Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, etaj
3
RO 20335, Sector 2, Bucuresti

The payment deadline shall be calculated as
of the date of receiving the invoices
accompanied by all necessary attachments
(services report approved by the Beneficiary
and other quality documents requested by
the Beneficiary according to the present
Contract and the annexes thereof).

6.3 The services approved for payment by the
General Contractor shall be those approved by
the Employer; in case of payment performed
before having this approval or in case of
corrections being made on the approval given by
the Employer, the General Contractor shall be
allowed either to decrease the amount of the
unapproved services from the amount of other
approved services, or to directly recover in any
way from the Subcontractor the amount
representing the value of the unapproved
services by Employer; this amount shall be paid
to the Subcontractor latter on, if approved by
the Employer, according to the Article 6.1
herein.

6.4. Before the the

Subcontractor is obliged to issue a guarantee

starting works,
instrument according to the law for the
performance bond, in the amount specified in
Annex A and in conformity with the provisions of
the documents from the present Contract. A first




Instrumentul de garantare va fi emis conform
modelului din Contractul principal de catre o
banca sau societate de asigurari de prima clasa,
acceptata in prealabil de Antreprenorul General.

Garantia va fi conforma cu cerintele Beneficiarului
lucrarii si va fi valabila pana la sfarsitul perioadei
de garantie asumata in Contractul Principal de
catre Antreprenorul General fata de Beneficiarul

sau.
Instrumentul de garantare pentru garantia de buna
executie poate fi inlocuit, la cererea
Subantreprenorului si cu acordul prealabil al
Antreprenorului General cu retineri a caror
valoare este specificata in Anexa A. Cota de
retineri, in procentul specificat in Anexa A, se va
face prin retineri succesive din situatiile lunare de

plata.

Restituirea garantiei de buna executie se va face
in oglinda cu prevederile Contractului Principal
dintre Antreprenorul General si Beneficiar (aceste
clauze sunt cunoscute Subantreprenorului, fiind

Anexele nr. 1 si nr. 2 la prezentul contract).

6.5. Antreprenorul are dreptul de a emite

pretentii si a utiliza garantiile, in limita

prejudiciului  creat si  cu conditia ca

Subantreprenorul sa fi fost notificat in scris, daca
Subantreprenorul nu isi executa, executa cu
intarziere sau executa necorespunzator obligatiile
asumate prin prezentul Contract, precum si
pentru remedierea oricaror vicii/defecte ale
servicilor descoperite pana la finalul perioadei de
garantie.  Anterior  executarii  garantiilor,
Antreprenorul are obligatia de a notifica in scris
Subantreprenorului, precizand

acest lucru

class bank or insurance company, previously
accepted by the General Contractor, shall issue
the guarantee instrument, according to the draft
in the main contract.

The guarantee shall be in accordance with the
Employer’s requirements and shall be valid until
the end of the guarantee period undertaken in
the Main Contract by the General Contractor
towards the Employer.

The guarantee instrument for the performance
bond may be replaced at the request of the
Subcontractor and with the General Contractor’s
prior approval with retentions in the value
specified in the Annex A. The retentions, in the
percentage specified in the Annex A, will be
made by retaining recurrently from the monthly
payment statements.

The performance guarantee shall be reimbursed
by the General Contractor back to back with the
provisions of the Main Agreement concluded
between the General Contractor and the
Employer (these .clauses are acknowledged by
the Subcontractor as being the Annexes no 1 and

no 2 hereof).

6.5 The General Contractor shall have the right
to make claims and use the guarantees, within
the limits of the incurred damages, and provided
that the Subcontractor has been notified in
writing if the Subcontractor does not perform,
performs with delay or performs inadequately its
obligations undertaken under this Contract, as
well as for remediation of any defects of the
services discovered before the end of the
warranty period. Prior to using the guarantees,
the General Contractor has the obligation to
notify in writing the Subcontractor, specifying

L
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totodata fost

de

obligatiile care nu au

respectate/viciile/defectele si  termenul

remediere.

Vil. PENALITATI

7.1 Partile se obliga reciproc la executarea
intocmai si la timp a obligatiilor contractuale.
Pentru intarzieri in executarea obligatiilor
contractuale sau pentru neexecutarea acestora,
partea in culpa datoreaza celeilalte parti

penalitati in procentul specificat in Anexa A;

7.2 Pe langa penalitatile de intarziere indicate la
art. 7.1, pentru neexecutarea obligatiilor asumate
prin prezentul Contract, partea in culpa datoreaza

celeilalte parti daune.

7.3 Daca

notificare:

Subantreprenorul: chiar si dupa

a) nurespecta termenele etapelor principale
de prestare a serviciilor prevazute in
Graficul de Executiei (Anexa 6), astfel ca
Antreprenorul risca intarzieri ce i-ar

genera penalitati de plata catre Beneficiar

alte sanctiuni

si/sau aplicate de

Beneficiar si/sau autoritati,

or
b) nu repara sau remediaza deficientele sau
daunele in induntrul termenului stabilit de
comun acord de ambele parti, astfel ca

Antreprenorul risca intarzieri ce i-ar

genera penalitati de plata catre Beneficiar

si/sau alte sanctiuni aplicate de

the breached/the

defects occurred and the remediation term.

contractual obligations

VIl. PENALTIES

7.1 The Parties mutually undertake to perform
exactly and in due time their contract obligations.
For delays in the performance of the contractual
obligations or in case of default thereof, the party
in default owes the other party penalties in the
percentage specified in Annex A;

7.2 Aside from the delay penalty specified at
art. 7.1, in case of default in executing the
obligations undertaken herein, the party in
default owes to the other party damages.

7.3 If the Subcontractor even after notification:
a) is disrespecting the deadlines of the
main milestones for the service
delivery provided by the Execution
Schedule (Annex 6), so that the
General Contractor may risk delays
which may generate the payment of
penalties to the Employer and/or
other sanctions applied by the
Employer and/or authorities,
or
b) does not remediate the defects or
damages within the period jointly
agreed by both parties, so that the
General Contractor may risk delays
which may generate the payment of
penalties to the Employer and/or
other sanctions applied by the

Employer and/or authorities,




Beneficiar si/sau autoritati sau risca alt

tip de prejudicii,

atunci Antreprenorul General are dreptul sa
decida unilateral ca serviciile respective sa fie
prestate de catre  Antreprenor/un  alt
subantreprenor, urmand ca Subantreprenorului sa
i se scada valoarea serviciilor pe care acesta nu le
mai realizeaza. orice amenzi si/sau penalitati
aplicate Antreprenorului din aceasta cauza

dovedita, fara echivoc, Subantreprenorului.

Antreprenorul este indreptatit sa retina aceste
cheltuieli din facturile partiale sau din factura
finala a Subantreprenorului, ca si din orice alte
sume datorate Subantreprenorului de Antreprenor
in baza prezentului Contract sau a altor acorduri
si contracte.

v

aloarea penalitatilor platite de Subantreprenor nu

poate depasi cuantumul debitului ramas de plata.

Nu se aplica penalitati pentru serviciile ale caror
finalitate este conditionata de informatii sau/si

actiuni ale Antreprenorului.

Valoarea penalitatilor platite de Antreprenor nu
poate depasi cuantumul debitului ramas de plata.

then the General Contractor has the right to
decide unilaterally that such services shall be
executed by the General Contractor/by another
subcontractor, while the amount of the services
no longer provided by the Subcontractor will be
deducted from the latter, as well as any fines
applied to the General

and/or penalties

Contractor due to Subcontractor’s proven fault.

The General Contractor is entitled to retain all
these expenses from the partial invoices or final
invoice issued by the Subcontractor, as well as
from any other amounts due/to become due by
the General Contractor to the Subcontractor on
the basis of the present contract and of any

other agreements/contracts.

No penalties shall be applied for the services
whose purpose is conditional on information
and/or actions of the Contractor.

The amount of penalties paid by the General
Contractor cannot exceed the outstanding

amount due.



VIIl. INCETAREA CONTRACTULUI
8.1 Rezilierea prezentului contract se poate face

numai cu acordul partilor.

8.2 Denuntarea unilaterala de catre
Antreprenorul General a contractului este
posibila :

a. in conditiile nerespectarii obligatiilor

contractuale de catre Proiectant pe o durata
mai mare decat cea specificata in Anexa A,
denuntarea fiind posibila numai cu o notificare
prealabila, scrisa, trimisa cu cel putin 5 zile
inaintea operarii denuntarii;

b. Antreprenorul General va fi indreptatit sa
rezilieze Contractul daca Proiectantul:

(a)nu reuseste sa respecte prevederile Sub-
Clauzei CP4.2 [Garantia de Buna Executie],
din Contractul Principal denumit in continuare
CP, sau cerintele unei instiintari potrivit
prevederilor Sub-Clauzei CP15.1 [instiintarea
de Remediere],

(b)abandoneaza /serviciile, cu mai mult de 7 zile
de la primirea notificarii

(c)nu reuseste, fara justificari rezonabile:

(d)sa realizeze Serviciile in conformitate cu
prevederile Clauzei 8 [inceperea, intarzierea
si Suspendarea Lucrarilor], sau

(e)sa solutioneze cerintele unei instiintari, emisa

CP7.5

[Respingerea] sau Sub-Clauza CP7.6 [Lucrari

potrivit prevederilor Sub-Clauzei
de Remediere], in termen de 28 de zile de la

primirea acesteia.

VIil. CESSATION OF THE AGREEMENT

8.1. The termination of this agreement can only
be made subject to the parties consent.

8.2. The unilateral cancellation of the
agreement by the General Contractor is possible
if:

fails to fulfill the
contractual obligations for more than

a. the Designer

that specifed in the Annex A; the
cancellation in this case is only possible
only subject to a prior written notice,
sent at least 5 days before operating the
cancellation;

b. The Contractor shall be entitled to
terminate the Contract if the Designer:

(a) fails to observe the provisions of Sub-Clause
MC4.2 [Performance Security], from the Main
Contract following MC, or to meet the
requirements of a notice, according to the
provisions of Sub-Clause MC15.1 [Notice to
Correct],

(b) abandons the services more than 7 days after
notification,

(c) without reasonable excuses fails:

(d) to proceed with the services in accordance
with Clause 8 [Commencement, Delays and
Suspension], or

(e) to meet the requirements in a notice issued
under Sub-Clause MC7.5 [Rejection] or Sub-
Clause MC7.6 [Remedial Work], within 28 days

after receiving it.




(f)subcontracteaza toate

serviciille  sau
cesioneaza Contractul fara sa obtina

aprobarea necesara;

(g)devine falit sau insolvabil, intra in proces de

lichidare, primeste un ordin de punere sub
sechestru impotriva sa, ajunge la un acord cu
creditorii sai, desfasoara in continuare o
afacere sub coordonarea unui administrator
judiciar, curator sau manager in beneficiul
acestor creditori, sau daca se intampla orice
alt eveniment care (conform prevederilor
Legilor in vigoare) are un efect similar cu cel
al oricdrei astfel de situatii sau evenimente,

sau

(h)da sau se ofera sa dea (direct sau indirect) unei

persoane orice fel de mita, dar, favor,
comision sau alte lucruri de valoare ca
stimulent sau recompensa pentru: (i) a
actiona sau a inceta sa actioneze in legatura
cu Contractul, sau (ii)a favoriza sau nu, a
defavoriza sau nu oricare persoana care are
legatura cu Contractul, sau daca oricare din
membrii Personalului Proiectantului, agenti
sau Subproiectanti dau sau se ofera sa dea

indirect), unei persoane,

(direct sau
stimulente sau recompense, in modul descris
in acest sub-paragraf (f) Stimulentele si
recompensele legale oferite Personalului
Proiectantului nu dau dreptul la rezilierea

Contractului.

(i)nu indeplineste conditiile impuse de Sub-

Clauza CP18 [Asigurari]; In oricare din aceste
evenimente sau circumstante, Antreprenorul
General, in termen de 14 zile de la
transmiterea unei instiintari in scris catre
rezilieze

Proiectant, are dreptul sa

contractul, rezilierea operand de plin drept

(f) subcontracts the whole of the services or

assigns the Contract without the required

agreement,

(g) becomes bankrupt or insolvent, goes into

liquidation, has received an order for distrait
upon him, compounds with his creditors, or
carries on business under a receiver, trustee
or manager for the benefit of these creditors,
or if any act is done or event occurs which
(under applicable Laws) has a similar effect

to any of these acts or events, or

(h) gives or offers to give (directly or indirectly)

to any person any bribe, gift, gratuity,
commission or other thing of value, as an
inducement or reward: (i) for doing or
forbearing to do any action in relation to the
Contract, or (ii) for showing or for not showing
favour or disfavour to any person in relation
to the Contract, or if any member within the
Designer's Personnel, agents or SubDesigners
gives or offers to give (directly or indirectly)
to any person any such inducement or reward
as is described in this sub-paragraph (f).
However, lawful inducements and rewards to
Designer's Personnel shall not entitle the

Contract’s termination.

(i) does not meet the requirements imposed by

Sub-Clause MC18 [Insurances]; In any of these
events or circumstances, the Contractor,
upon giving 14-days’ notice in writing to the
Designer, may terminate the Contract, the
termination being rightfully applied without
any other previous notice, consent of a legal




fara nicio altd notificare prealabila, fara
incuviintarea vreunei instante judecatoresti
si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara
indeplinirea vreunei alte formalitati si sa
evacueze Proiectantul de pe Santier. Totusi,
in cazurile descrise de subparagrafele (a), (e)
si (f) Antreprenorul General va putea, printr-
o instiintare, sa rezilieze Contractul imediat,
acesta incetdnd de drept, fara nicio alta
notificare prealabilda, fara incuviintarea
vreunei instante judecatoresti si fara a mai fi
necesara indeplinirea vreunei alte formalitati
dupa primirea de catre Proiectant a notificarii

de reziliere.

Optiunea Antreprenorului General de a rezilia

Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al
Antreprenorul Generalui prevazut in Contract

sau alt drept

Dupa reziliere Proiectantul va parasi Santierul si

va preda Inginerului toate Bunurile solicitate,
toate Documentele Proiectantului care au fost
platite. Proiectantul va face toate eforturile
pentru a respecta imediat orice instructiuni
incluse in instiintare (i) pentru cesionarea
oricarui contract de subantrepriza, si (ii)
pentru a proteja viata sau proprietatea sau

pentru siguranta Lucrarilor/Serviciilor.

Dupa reziliere, Antreprenorul General poate

finaliza Lucrarile/Serviciile prin forte proprii
si/sau cu alte entitati. Antreprenorul General
si aceste entitati vor putea folosi apoi
Bunurile, Documentele Proiectantului sau
orice alte documente de proiectare intocmite
de Proiectant sau in numele acestuia, sub
conditia ca toate obligatiile contractuale de
plata sa fi fost onorate fata de

Subantreprenor.

and/or arbitration court and without the need
of any formal procedure, and expel the
Designer from the Site. However, in the
situations described in subparagraphs (a), (e)
or (f), the Contractor may, by notice,
terminate the Contract immediately, this
being rightfully terminated, without any
other previous notice, consent of a legal
and/or arbitration court and without the need
of any formal procedure, after the Contractor

has received a notice for termination.

The Contractor’s option to terminate the
Contract shall not prejudice any other rights of
the Contractor, under the Contract or otherwise.

Further to termination the Designer shall leave
the Site and hand-over to the Engineer all
required Goods, all Designer's documents
which were payed. The Designer shall do his
best to immediately comply with any
instructions included in the notice (i) for the
assignment of any subcontracting contract,
and (ii) for the protection of life or property

or for the safety of the Works/services.

Further to termination, the Contractor may
complete the Works/services and/or arrange
for other entities to do so. The Contractor and
these entities may then use any Goods,
Designer’s Documents and other design
documents made by or on behalf of the
Designer, provided that all the contractual
payment obligations are observed towards

the Subcontractor.




Antreprenorul General va transmite o instiintare

prin care Utilajele/Echipamentele
Proiectantului si /Serviciile Provizorii vor fi

restituite Proiectantului pe Santier sau in

apropierea Santierului. Proiectantul va
organiza cu promptitudine  evacuarea
acestora, cu riscul si  pe cheltuiala

Proiectantului. Daca pana la data din
nstiintare Proiectantul nu a reusit sa
efectueze o plata datorata Antreprenorului
General, aceste articole pot fi vandute de

General  pentru

catre  Antreprenorul

recuperarea  datoriei. Orice diferenta
rezultatd din aceastd tranzactie va fi platita
apoi  Proiectantului.  Totodatd, daca
Proiectantul nu va reusi sa isi retraga
Utilajele/Echipamentele si
Lucrarile/Serviciile Provizorii in termen de 21
de zile de la primirea instiintarii,
Antreprenorul General va fi indreptatit sa
utilizeze gratuit acea parte din
Utilajele/Echipamentele si
Lucrarile/Serviciile Provizorii ale
Proiectantului care se considera ca a fost
rezervata exclusiv executarii
Lucrarilor/Serviciilor, potrivit prevederilor
Contractului, dupa cum crede de cuviinta,
pana la finalizarea Lucrarilor/Serviciilor

respective.

in sensul prezentei Sub-Clauze, Santierul va
cuprinde numai acele locuri in care vor fi
executate Lucrarile Permanente si unde se vor
livra Echipamentele si
Materialele/Documentatie. Orice
Materiale/Documentatie sau Echipamente sub

proprietatea Antreprenorul Generalui 1in

The Contractor shall then give notice through

which  the Equipment and

Temporary services will be given back to the

Designer’s

Designer on or near the Site. The Designer
shall promptly arrange their removal, at the
risk and cost of the Designer. However, if by
this time the Designer has failed to make a
payment due to the Contractor, these items
may be sold by the Contractor in order to
recover this payment. Any balance of the
proceeds shall then be paid to the Designer.
At the same time, if the Designer does not
manage to remove his Equipment and
Temporary Works/services within 21 days
from receiving notice, the Contractor shall be
entitled to use, as believed necessary, free of
charge, that part of the Equipment and
Temporary Works/services of the Designer
which is considered as having been
exclusively intended for performing the
Works/services, according to the Contract’s
provisions, until reaching the completion of

the particular Works/services.

In the sense of this Sub-Clause, the Site shall
only comprise those places where the
Permanent Works/services are to be
performed, and where the Equipment and
Materials are to be delivered. Any Materials
or Equipment under the property of the
Contractor under Sub-Clause MC7.7 (i) which,



conformitate cu prevederile Sub-Clauzei
CP7.7 (i) care, la data rezilierii, nu s-ar afla
pe Santier conform definitiei de mai sus, vor
fi transportate cu promptitudine de catre
Proiectant si depozitate pe Santier, intr-un loc
definit de catre Inginer si care va fi amenajat
si imprejmuit/depozitat de cétre Proiectant.
Toate acestea se vor realiza pe cheltuiala

Proiectantului.

j) in urma aplicarii penalitatilor de intarziere

mentionate la Sub-clauzele CP 4.17 si 6.1 cu
privire la depasirea termenului de mobilizare
a Personalului si a
Utilajelor/echipamentelor/software,

primeste penalitati in valoare cumulata mai
mare de 5% din Valoarea de Contract
Acceptata; i.1) nu este in masura sa furnizeze,
in maxim 3 luni de la data la care personalului
cheie devine indisponibil pentru pozitia
asumata in Contract, un inlocuitor care sa
de

Documentatiei

calificare
de

atribuire (daca este cazul) sau care sa obtina

indeplineasca  criteriile

prevazute in cadrul
cel putin acelasi punctaj (daca este cazul) ca
personalul propus in oferta. i.2) nu este in
masura sa se incadreze in termenul asumat
prin Anexa la Oferta, exclusiv din culpa sa
pentru finalizarea activitatii de proiectare. j)
Proiectantul a comis o abatere profesionala
grava care ii pune in discutie integritatea, iar
Antreprenorul General poate demonstra acest
lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum
ar fi o decizie a unei instante judecatoresti

sau a unei autoritati administrative;

k) Proiectantul se afla intr-o situatie de conflict

de interese, iar aceasta situatie nu poate fi

at the termination date, are not on the Site
expressed according to the above definition,
shall promptly be carried away by the
Designer and stored on Site, in a place stated
by the Engineer and which must be arranged
and fenced by the Designer. All these shall be

performed at the Designer’s costs.

following the application of the delay
penalties mentioned in the Sub-Clauses CP
4.17 and 6.1 regarding the exceeding of the
term of mobilization of the Personnel and of
the

receives

Equipment/Equipment/Software,
penalties in aggregate value
exceeding 5% of the Accepted Contract Value;
I.1) is not in a position to provide, within 3
months of the date when key personnel
becomes unavailable for the position assumed
in the Contract, a replacement that meets
the qualification criteria provided in the
Awarding Documentation (if applicable); or
To obtain at least the same score (if any) as
the proposed staff in the offer. 1.2) is not in a
position to comply with the term assumed in
the Appendix to the Offer, solely on the basis
of its fault for the completion of the design
activity. J) The designer has committed a
that
questions his/her integrity and the Contractor

serious  professional  misconduct
can demonstrate this by any appropriate

means of proof, such as a court or

administrative authority decision;

The provider is in a situation of conflict of

interest and this situation can not be




1)

remediata in mod efectiv prin alte masuri mai
putin severe;

Proiectantul a fost condamnat pentru o
infractiune in legatura cu exercitarea
profesiei printr-o hotarare judecatoreasca

definitiva;

m) in cazul in care, printr-un act normativ, se

n)

0)

modifica interesul public al proiectului pentru
care se proiecteaza si executa lucrarile care
fac obiectul contractului;

Subcontractorul a fincalcat obligatiile in
domeniile mediului, social si al relatiilor de
munca, stabilite prin legislatia adoptata la
nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala,
prin acorduri colective sau prin tratatele,
conventiile si acordurile internationale in
aceste domenii, care trebuie respectate pe
parcursul executarii prezentului contract de
achizitie publica;

Proiectantul si-a incédlcat in mod grav sau
repetat obligatiile principale ce-i reveneau in
cadrul contractului de achizitie publica; p)
Proiectantul a fost condamnat prin hotarére
definitiva a unei instante judecatoresti,
pentru comiterea uneia dintre urmatoarele

infractiuni:

p1) constituirea unui grup infractional organizat,

prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificarile si
completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic

a fost condamnat;

p2) infractiuni de coruptie, prevazute de art.

289-294 din Legea nr. 286/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, si

effectively remedied by other less severe

measures,

1) The designer has been convicted of a criminal
offense in connection with the exercise of his
profession by a final court order;

m) where, by means of a normative act, the
public interest of the project for which the
works subject to the contract are designed

and executed;

n) The provider subcontractor has breached his
obligations in the fields of the environment,
social and labor relations established by the
legislation adopted at European Union level,
by national legislation, by collective
agreements or by international treaties,
conventions and agreements in these fields to
be observed during the execution This public
procurement contract;

o) The designer has seriously or repeatedly
breached his main obligations under the
public procurement contract; P) The designer
was convicted by a final court order for one

of the following offenses:

(p1) the establishment of an organized criminal
group, provided by art. 367 of the Law no.
286/2009 on the Criminal Code, as
subsequently amended and supplemented, or
by the corresponding provisions of the
criminal law of the state in which the
economic operator has been convicted;

(p2) corruption offenses provided by art. 289-294
of the Law no. 286/2009, with the subsequent

amendments and additions, and crimes

4



p6) traficul si

infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie
prevazute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000
pentru prevenirea, descoperirea si
sanctionarea faptelor de coruptie, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzdtoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator

economic a fost condamnat;

p3) infractiuni impotriva intereselor financiare

ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181-
185 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si
completarile ultericare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic

a fost condamnat;

p4) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si

art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea si combaterea terorismului, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator

economic a fost condamnat;

p5) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din

Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si
sanctionarea spalarii banilor, precum si
pentru instituirea unor masuri de prevenire si
combatere a  finantarii  terorismului,
republicata, cu modificarile ulterioare, sau
finantarea terorismului, prevazuta de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic
a fost condamnat;

exploatarea persoanelor
vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din

Legea nr. 286/2009, cu modificarile si

assimilated to the corruption offenses
provided by art. 10-13 of Law no. 78/2000 on
the prevention, detection and sanctioning of
corruption acts, as subsequently amended
and supplemented, or by the corresponding
provisions of the criminal law of the state in

which the economic operator was convicted;

(p3) offenses against the financial interests of

the European Union provided by art. 181-185
of Law no. 78/2000, as subsequently amended
or supplemented, or by the corresponding
provisions of the criminal law of the State
where the economic operator has been

convicted;

p4) acts of terrorism, provided by art. 32-35 and

art. 37-38 of the Law no. 535/2004 on the
prevention and combating of terrorism, as
subsequently amended and supplemented, or
by the corresponding provisions of the
criminal law of the state in which the

economic operator was convicted;

p5) money laundering, provided by art. 29 of Law

no. 656/2002 on the prevention and
sanctioning of money laundering, as well as
for the establishment of measures for
preventing and combating the financing of
terrorism, republished, with the subsequent
modifications, or the financing of terrorism,
provided by art. 36 of the Law no. 535/2004,
as subsequently amended or supplemented,
or by the corresponding provisions of the
criminal law of the State in which the

economic operator was convicted;

p6) the trafficking and exploitation of vulnerable

persons, provided by art. 209-217 of the Law
no. 286/2009, as subsequently amended or




completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic
a fost condamnat; p7) frauda, in sensul
articolului 1 din Conventia privind protejarea
intereselor financiare ale Comunitatilor
Europene din 27 noiembrie 1995. Dreptul
Autoritatii contractante de a rezilia contractul
in conformitate cu prevederile lit p) se aplica
si in cazul in care persoana condamnata
printr-o hotarare definitiva este membru al
organului de administrare, de conducere sau
de supraveghere al respectivului operator
economic sau are putere de reprezentare, de
decizie sau de control in cadrul acestuia.
Dreptul Autoritatii contractante de a rezilia
contractul in conformitate cu prevederile lit.
j) sunt aplicabile si in situatia in care
Proiectantul sau wuna dintre persoanele
prevazute la paragraful anterior sunt supuse
unei proceduri judiciare de investigatie in
legaturd cu savarsirea uneia/unora dintre
faptele prevazute la lit. p); in sensul
dispozitiilor lit o) se considera incalcari grave
ale obligatiilor contractuale, cu titlu
exemplificativ, neexecutarea contractului,
prestarea/executia unor servicii de
proiectare/lucrari care prezinta
neconformitati majore sau furnizarea unui
proiect care poate duce la pierderi financiare
pentru Antreprenorul General care le fac
improprii  utilizarii conform  destinatiei
prevazute in contract. Prin exceptie de la
dispozitiile lit e) Antreprenorul General isi
rezerva dreptul de nu rezilia contractul cu
Proiectantul impotriva caruia s-a deschis

procedura generala de insolventa, atunci

supplemented, or by the corresponding
provisions of the criminal law of the State in
which the economic operator has been
convicted; P7) fraud within the meaning of
Article 1 of the Convention on the Protection
of the Financial Interests of the European
Communities of 27 November 1995. The right
of the Contracting Authority to terminate the
contract in accordance with subparagraph (p)
shall also apply if the person convicted by a
final judgment Is a member of the
administrative, management or supervisory
body of that economic operator or has power
of representation, decision or control within
that economic operator. The right of the
Contracting Authority to terminate the
contract in accordance with the provisions of
subparagraph J) are also applicable in the
situation where the Designer or one of the
persons referred to in the previous paragraph
have previously been subject to a judicial
investigation procedure in connection with
the commission of one or several of the acts
referred to in p); For the purposes of the
provisions of paragraph (o), serious breaches
of contractual obligations are considered as
exemplary, the non-performance of the
contract, the performance / execution of
design services / works with major non-
conformities or providing a project that may
result in financial loss to the General
Contractor rendering them inappropriate for
the intended use specified in the contract. By
way of exception to the provisions of letter
e), the Contractor reserves the right not to
terminate the contract with the Designer
against whom the General Insolvency




cand, pe baza informatiilor si/sau

documentelor prezentate de Proiectant,
stabileste ca acesta are capacitatea de a
executa contractul de achizitie publica.
Aceasta presupune ca Subcontractorul se afla,
fie in faza de observatie si a adoptat masurile
necesare pentru a intocmi un plan de
reorganizare fezabil, ce permite continuarea,
de o maniera

sustenabila, a activitatii

curente, fie este in cadrul fazei de
reorganizare judiciara si respecta integral
graficul de implementare a planului de
reorganizare aprobat de instantd. Daca
Antreprenorul General reziliaza Contractul, va
fi indreptatita sa recupereze de la Proiectant,
fara a renunta la celelalte remedii la care este
indreptatit in baza Contractului, orice dauna
sau prejudiciu suferit, doar daca se dovedeste
a fi cupa exclusiva a Subcontractorului..Fara a
prejudicia nici un alt drept al sau potrivit
Contractului, Antreprenorul General este
indreptatit sa execute intreaga valoare a

garantiei de buna executie.

8.3 Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara
a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral
sau a unei instante judecatoresti, in cazurile

mentionate mai sus.

8.4 Antreprenorul General isi rezerva dreptul de

a proceda la denuntarea unilaterala a

contractului, cu daune, in conditiile in care
cesioneaza si/sau

Proiectantul drepturile

obligatiile sale decurgand din prezentul contract,

Procedure has been initiated when, on the
basis of the information and/or documents
submitted by the Designer, establishes that
he has the capacity to execute the contract
Public procurement. This assumes that the
Subcontractor is either in the observation
phase and has taken the necessary steps to
draw up a feasible reorganization plan that
allows for a sustainable continuation of the
current activity, whether it is within the
judicial reorganization phase and fully
respects The implementation plan of the
reorganization plan approved by the court. If
the Contractor terminates the Contract, he
will be entitled to recover from the Designer,
without giving up any other remedy to which
he is entitled under the Contract, any damage
or injury suffered, only if it proves to be the
exclusive cup of the Subcontractor. Without
prejudice to any other right under the
Contract, the Contractor shall be entitled to
execute the full value of the performance

guarantee.

8.3. This agreement shall cease de jure, without
being necessary for an arbitration tribunal or a
court to intervene, in the cases mentioned

above.

8.4. The General Contractor reserves his right to
proceed with the unilateral cancellation of the
agreement, with damages, if the Designer
assigns his rights and/or obligations deriving

here from, without the General Contractor's




fara acceptul scris al Antreprenorului General, cu

exceptia cesiunii creantelor derivate din

executarea contractului.

Daca - indiferent de motive - activitatea pe care
Antreprenorul General o desfasoara inceteaza ca
urmare a rezilierii/suspendarii/denuntarii
anticipate a contractului in baza caruia

Antreprenorul General executa lucrarile la

proiectul mentionat in Anexa A, atunci

Antreprenorul General va avea dreptul sa
denunte unilateral contractul, printr-o simpla
notificare scrisa trimisa la adresa Proiectantului
mentionata in  prezentul contract (sau
comunicata ulterior in scris de Proiectant ca fiind
noua sa adresa); denuntarea contractului va
opera in termenul prevazut in Anexa A calculat
de la data trimiterii notificarii, de plin drept, fara
a necesita interventia instantei sau orice alta
formalitate prealabila si fara a atrage niciun fel
de sanctiune asupra Antreprenorul General.

La data denuntatii Contractului Proiectantul va
General toata

preda Antreprenorului

documentatia intocmita. La randul sau
Antreprenorul General va solicita Beneficiarului
plata acestor servicii, urmand sa fie platite catre
Proiectant dupa clarifiacarea cu Beneficiarul.

Obligatiile nascute din prezentul contract
(exceptind obligatia executarii de servicii de
catre Proiectant), inaintea denuntarii/rezilierii
lui nu isi vor pierde valabilitatea si vor fi onorate

de catre parti in baza prezentului contract.

written approval, except for the assignment of
the debts derived from the execution of the

contract.

If - regardless of the reasons - the activity carried
out by the General Contractor ceases because the
agreement which is the base of the execution by
the General Contractor of the works under the
A, s

cancelled

project specified in the Annex
terminated/suspended/unilaterally
before the completion date, then the General
Contractor may unilaterally cancel the present
agreement, by a simple written notification sent
to the Designer at the address mentioned herein
(or further communicated by the Designer after
signing the present contract, in written form, as
being his new address); the cancellation of the
agreement shall happen de jure within the term
specified in the Annex A, which is calculated from
the date of sending a written notification,
whithout involving the intervention of the court
or any other prior formality and without triggering
any sanction for the General Contractor.

On the cancellation of the Main contract the
Designer shall handle to the Contractor all the
shall

require to the Employer the payment of these

documentation done. The Contractor
services, following to be paid by the Contractor
after clarifications with the Employer.

The obligations arising here from (except the
Designer’s obligation to execute the services)
before the cancellation/termination of this
agreement shall remain valid and shall be
performend by the parties based on this

agreement.




IX. FORTA MAJORA

Cazul de forta majora, definit conform legii si
conform Contractului Principal, exonereaza de
raspundere Partea care il invoca.

Procedura privind forta majora aplicabila
Antreprenorului General fata de Beneficiar din
Contractul Principal se va aplica, de asemenea, si
fata de

Subantreprenorului Antreprenorul

General.

Pentru orice intarziere sau neindeplinire a
obligatiilor contractuale de catre oricare dintre
parti, ca o consecinta a fortei majore, partile sunt
exonerate de raspunderile contractuale, sub
conditia comunicarii si justificarii cazului de forta
majora, in termenii mentionati in prezentul
articol si in extrasul din Contractul Principal,

inclusiv anexele sale.

X. NOTIFICARI

10.1
adresata de una dintre Parti celeilalte este valabil

In acceptiunea Partilor, orice comunicare

indeplinita daca va fi transmisa la adresa/fax/email

prevazute in Anexa A.

10.2 Antreprenorul General comunica exclusiv cu
liderul Asocierii. Liderul Asocierii este pe deplin
distribuirea

responsabil pentru organizarea si

informatiilor in cadrul Asocierii.

10.3 In vederea executarii in bune conditii a

prezentului Contract, Partile isi desemneaza in

IX. FORCE MAJEURE

The event of force majeure, defined according
to the law and the Main Contract, shall exempt
from liability the Party claiming it.

The force majeure procedure applicable to

General Contractor towards the Employer
provided by the Main Contract shall be also
applicable to the Subcontractor towards the

General Contractor.

For any delay or default in the contractual

obligations by any of the parties, as a
consequence of the force majeure, the parties
shall

responsibilities, provided that the event of force

be exempted from the contractual

majeure is communicated and justified within
the terms mentioned herein and in the excerpt

of Main Contract, including its annexes.

X. NOTIFICATIONS

10.1 According to the Parties, any communication
sent by one Party to the other one is considered to
be valid if sent at the address/fax/email provided
in the Annex A.

10.2. The General Contractor is communicating
exclusive with the leader of the JV. The leader of
JV is fully responsible for the organization and
distribution of information within its JV.

10.3 In order to perform this Contract in good
conditions, the Parties designate in Annex A the




Anexa A persoanele responsabile cu derularea

Contractului.

10.4 Partile se obliga sa se informeze reciproc, in
termen de 3 zile de la producere, cu privire la orice
modificare survenita ulterior incheierii prezentului
Contract, cu privire la: schimbarea
asociatilor/actionarilor, denumirea firmei, forma
juridica a societatii, sediul social, banca si cont,
numar telefon/fax/email, precum si orice alta
situatie care ar putea afecta derularea in bune
conditii a prezentului Contract. In cazul in care nu se
indeplineste aceasta obligatie, comunicarile vor fi
transmise la adresele mentionate in anexa A, iar
partea in culpa nu va putea sa fie exonerata de
comunicarile fiind

raspundere in acest sens,

considerate a fi facute la adresa corespunzatoare.

10.5 Comunicarile verbale nu se iau in considerare
de nici una dintre Parti, daca nu sunt confirmate

in scris.

XI. LITIGI

Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu
executarea prezentului Contract vor fi solutionate
pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil,
litigiul va fi depus spre solutionare instantei

judecatoresti competente din Bucuresti.

persons responsible with the execution of the

Contract.

10.4 The Parties undertake to inform each other,
within 3 days as of the occurrence, on any
modification occurred after the conclusion of this
Contract regarding: the changing of the
associates/shareholders, changing of the company
name, of the registered office, bank and account,
telephone/fax number/email and about any other
situation which might affect the execution of this
Contract in good conditions. In case that this
obligation is not fullfiled, the communications will
be sent to the addresses listed in Annex A, and the
party in default will not be released from liability
in this respect, the communications being
considered to have been made at the correct

address.

10.5 Verbal communications shall not be taken
into consideration by any of the Parties, unless

confirmed in writing.

Xl. DISPUTES

The possible disputes that might occur related to
the performance of this Contract shall be settled
amicably. If this is not possible, the dispute shall
be submitted for settlement to the competent

court in Bucharest.




XIl CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

12.1. Subantreprenorul se obliga sa protejeze

interesele comerciale ale Antreprenorului
General, si sa respecte secretele comerciale si de
productie, de care ia cunostinta in cadrul
activitatii sale si sa pastreze confidentialitatea si
asupra altor aspecte  comerciale ale
Antreprenorului General. Acest lucru este valabil

si dupa incheierea prezentului contract.

12.2. Subantreprenorul se obliga anticipat si in
mod expres sa considere confidentiale toate
informatiile, datele si documentele obtinute,
legate de indeplinirea obiectului prezentului
contract si se obliga sa nu le divulge sau sa le
transmita tertilor pe toata durata prezentului
contract si pe o perioada nelimitata in timp dupa
incetarea/rezilierea acestuia, decat cu acordul

scris al Antreprenorului General.

12.3. Subantreprenorul are obligatia de a pastra
fata de terti

informatiilor referitoare la relatia contractuala cu

confidentialitatea  tuturor
Antreprenorul General. Subantreprenorul nu va
divulga informatiile contractuale decat cu acordul

scris al Antreprenorului General.

12.4. Antreprenorul General are dreptul la
cand
de

confidentialitate sau alte prevederi din prezentul

despagubiri, in conditiile legii: atunci

Subantreprenorul incalca obligatia
contract, doar daca se doveste a fi culpa exclusiva

a Subantreprenorului.

Xll. CONFIDENTIALITY CLAUSE

12.1. The Subcontractor undertakes to protect

the commercial interests of the General

Contractor and keep the commercial and
execution secrets, which it has acquired during
its activity, and retain confidentiality of other
commercial aspects of the General Contractor.
This is valid even after termination of the

present contract.

12.2. The Subcontractor agrees in advance and
all

information, data and documents obtained in

expressly to consider confidential
conection with the fullfilement of this contract
and agrees not to disclose or transmit to third
parties for the duration of this contract and for
time  after

an unlimited period of

termination/cancellation, except with the

written consent of the General Contractor.

12.3. The Subcontractor has the obligation to
keep confidential all information regarding the
contractual relationship with the General
Contractor. The subcontractor will disclose the
contractual information only with the written

consent of the General Contractor.

12.4. The General Contractor is entitled to
the the
the confidentiality

compensation under law: when

Subcontractor breaches
obligation or other provisions of this Agreement,
only if it proves to be the exclusive cup of the

Subcontractor.




Xlll.  PROTECTIA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
13.1 In executarea prezentului Contract,

partile vor prelucra o serie de date cu caracter
personal, respectiv: i) datele cu caracter personal
ale persoanelor semnatare ale Contractului, ii)
datele persoanelor de contact dezviluite de
fiecare parte in scopul incheierii si executarii
Contractului, precum si in scopul transmiterii de

comunicari in executarea Contractului.

13.2
strictete dispozitiile legale privind protectia

Partile au obligatia de a respecta cu

persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a
acestor date, in mod particular Legea nr.
677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal si
libera circulatie a acestor date si Regulamentul
(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date si de abrogare a

Directivei 95/46/CE.

13.3  Partile sunt responsabile de
implementarea  unor masuri  tehnice i
organizatorice adecvate pentru a asigura

securitatea s$i confidentialitatea datelor cu

caracter personal ale persoanelor vizate,
prelucrate conform Contractului, inclusiv pentru a
raspunde la solicitarile persoanelor vizate de
exercitare a drepturilor conferite in baza legilor

de protectie a datelor cu caracter personal.

Xlll. PROTECTION OF PERSONAL DATA

13.1
the parties will process a series of personal data,

During implementation of this Contract,

namely: i) the personal data of the signatories of
the Contract; ii) the data of the contact persons
disclosed by each party for the purpose of
concluding and performing the Contract, as well
as for the purpose of sending communications

during Contract performance.

13.2
legal provisions on the protection of individuals

The parties shall strictly comply with the

with regard to the processing of personal data
and the free movement of such data, in
particular Law no. 677/2001 on the protection of
individuals with regard to the processing of
personal data and the free movement of such
data and (EU) Regulation 2016/679 of the
European Parliament and of the Council dated
27t April 2016 on the protection of individuals
with regard to the processing of personal data
staff and the free movement of such data,
repealing Directive 95/46/EC.

13.3 The parties shall be responsible for

implementing  appropriate  technical and
organizational measures to ensure the security
and confidentiality of the personal data of data
subjects processed under the Contract, and also
to respond to any data subjects’ claims to
exercise their rights conferred under the

personal data protection laws.



XIV. CLAUZE DIVERSE

14.1
Contract,

Cu exceptia unor prevederi contrare in acest
Contract se
din

inclusiv. anexele sale.

prevederile prezentului

completeaza cu  prevederile extrasul

Contractului  Principal,

Eventualele acte aditionale incheiate intre
Antreprenorul General si Beneficiar la Contractul
Principal vor fi aduse la  cunostinta
Subantreprenorului si vor fi direct aplicabile. In cazul
in care exista divergente intre clauzele prezentului
Contract si clauzele din extrasul Contractului

Principal, inclusiv anexele sale, clauzele
Contractului Principal se vor considera ca obligatii
minime de indeplinit, fata de Antreprenor, de catre
Subantreprenor in scopul executarii lucrarilor, fara
ca prin aceasta sa se elimine aplicarea vreunei

prevederi din prezentul Contract.

14.2

judiciar sau extra-judiciar, Subantreprenorul nu are

In cazul in care intre Parti apare un conflict

dreptul sa suspende executarea serviciilor sau
lucrarilor, cu conditia ca Antreprenorul sa plateasca

facturile acceptate la plata.

14.3

definitiv si irevocabil ca renunta fata de Beneficiar

Subantreprenorul declara in mod expres,

la:

a) ipoteca legala a antreprenorului prevazuta la
art. 1869 si la art. 2386 alin. (6) din Codul Civil
roman si la inregistrarea in cartea funciara a
ipotecii legale a antreprenorului prevazute la art.
1869 si la art. 2386 alin (6) din Codul Civil roman;

XIV. MISCELLANEOUS

14.1
the Contract, the provisions of this Contract shall

Unless expressly otherwise provided in

be completed with the provisions of the excerpt
of the Main Contract, including its annexes. Any
addendums to the Main Agreement concluded
between the General Contractor and the
Employer shall be brought to Subcontractor’s
shall be

applicable. In case of discrepancies between the

acknowledgement and directly
provisions of this Contract and the provisions of
the excerpt of the Main Contract, including its
annexes, the provisions of the Main Contract
shall serve as minimum obligations, towards the
Contractor, to be fulfilled by the Subcontractor
for the purpose of performing the works, without
eliminating the applicability of any provision of
this Contract.

14.2 If between the Parties there is a judicial
or extra-judicial dispute, the Subcontractor is
not entitled to suspend the execution of services
or works, provided that the General Contractor
is paying the invoices accepted for payment.

14.3 Subcontractor expressly, definitively
and irrevocably waives towards the Employer to:
a) the contractor’s legal mortage provided by
Article 1869 and by Article 2386 paragraph (6) of
the Romanian Civil Code and the registration in
the land book of the contractor’s legal mortgage
provided by Article 2869 and by Article 2386

paragraph (6) of the Romanian Civil Code;




b) orice privilegii, garantii, sarcini sau ipoteci de care

Subantreprenorul ar putea beneficia conform legii,

Declaratia de renuntare de la literele a), b) de mai sus
a fost de asemenea data de Subantreprenor in forma
autentica la data semnarii Contractului si este atasata

prezentului Contract ca si Anexa 13

14.4
revizuit prezentul Contract, inclusiv anexele sale,

Subantreprenorul declara in mod expres ca a

Documentele Proiectului si ca a primit documentele si
informatiile si ca nu exista niciun impediment pentru
executarea Contractului. Subantreprenorul nu va afirma
ca aceste documentele primite de la Antreprenor au fost
neclare sau incorecte si nici ca o parte din lucrari sau
servicii prevazute de Contract nu a fost in mod expres
mentionata pentru a fi executata daca in mod obisnuit
pentru o executare corespunzatoare in acest domeniu
aceasta se executa. Daca oricare dintre prevederile
prezentului Contract sau o parte a acestora devine nula,
ilegala sau inaplicabila in conformitate cu orice lege
aplicabila, valabilitatea, legalitatea si aplicabilitatea
celorlalte prevederi nu va fi in niciun fel afectata sau
denaturata. Prevederea nula va fi inlocuita in masura
permisa de lege, de catre o alta prevedere care sa

reflecte cel mai fidel sensul prevederii nule.

14.5 Prezentul Contract, impreuna cu anexele sale
care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta
vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala

dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

b) any privilege, guarantee, encumbrance or

mortgage the Subcontractor may be entitled
according to the law,

The waiver from letters a), b) and ¢) above mentioned
has also been issued by the Subcontractor in
authenticated form on the signing date of the

Contract and is attached to this Contract as Annex 13

14.4 The Subcontractor expressly declares having
reviewed this Contract, including its annexes, the
Project Documents and received the documents and
information and there is no impediment to the
execution of Contract. Subcontractor shall neither
assert that these documents reeived from the General
Contractor were unclear or incorrect, nor that a
particular item of works or services provided by the
Contract was not expressly named to be executed
where it was customary to be performed.if any
provision of this Contract or part thereof is rendered
void, illegal or unenforceable in any respect under the
applicable the
enforceability of the remaining provisions shall not in

law, validity, legality and
any way be affected or impaired. The invalid
provision shall be replaced, to the extent permitted
by law, by such provision as most closely reflects the

intent of the invalid provision.

14.5 This Contract, together with its annexes
which are part and parcel of its content, represents
the will of the parties and removes any verbal
agreement between the parties, made before or after

its conclusion.

G-J&/



14.6 Prezentul contract poate fi modificat numai prin
act aditional, semnat de ambele Parti. Actele aditionale

vor deveni parte integranta din prezentul Contract.

14.7 in situatii neprevdzute sau nespecificate in
prezentul Contract, se vor aplica prevederile din
extrasul Contractului Principal precum si anexele
acestuia si eventualelor acte aditionale incheiate intre
Antreprenorul General si Beneficiar.

14.8 Dispozitiile Contract

prezentului sunt

guvernate de legislatia romana, aplicabila in materie.

Prezentul Contract a fost incheiat in 2 exemplare
originale bilingve romana - engleza, cate unul pentru
fiecare parte contractanta. In caz de diferente intre
cele doua variante, varianta in limba romana va fi
intotdeauna determinanta si va prevala.

14.6 This agreement can only be varied by
addendum signed by both Parties. The addenda shall

become part and parcel of the present Contract.

14.7

mentioned herein, the provisions of the excerpt of

In situations that have not been foreseen or

Main Contract as well as its annexes and any possible
addenda concluded between the General Contractor

and the Employer shall apply.

14.8 The provisions of the present Contract are
governed by the applicable Romanian law.

This Contract is concluded in 2 original bilingual
Romanian - English counterparts, one for each party.
Should differences occur between the two versions,
the Romanian version shall at all times be

determinant and prevail.

Subantreprenor / Subcontractor

prin reprezentanti legali / by duly representatives

Antreprenor General / General

Contractor

ﬁ:rin reprezentanti legali / by duly representatives

(A



Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti S.A.

Proces verbal de receptie finala a Proiectului Tehnic de Executie si DTAC elaborate pentru investitia
“Sistematizare a suprafetei de miscare a AIHCB in vederea cregterii capacitdfii operafionale si
asigurdrii conformdrii cu prevederile Reg. 139/2014 — Etapa I’ intocmit in baza contractului de lucrari
nr.554/C/08.12.2022.

Nr.: AB-BUIP /1879 / 01.11.2023

1. Proiectul tehnic de executie (PTE) si documentatia DTAC au fost elaborate in baza documentelor
contractului nr.554/C/08.12.2022 incheiat cu PORR CONSTRUCT SRL si a caietului de sarcini

DIPS-BUIP /422/ 15.03.2022;

2. Comisia de receptie a fost desemnati prin Dispozitia Directorului General nr. 334/26.05.2023;

3. DTAC si Proiectul tehnic a 5-a revizie (denumite de proiectant/antreprenor: Editia 4 rev.1) au fost
predate in data de 21.08.2023 cu adresa 20230821-OTP6-0OC-0078;

4. Constatarile comisiei de receptie:

Comisia constata conformitatea documentatiilor cu cerintele Caietului de sarcini si a celorlalte
documente care fac parte din Contract.

Comisia constata ca au fost stinse si observatiile din Anexa 1 la Procesul verbal de receptie
preliminara AB-BUIP /1536 / 23.08.2023.

A fost obtinut Avizul AACR nr. 28519 / 23.10.2023.

5. Comisia de receptie hotaraste:

Acceptarea receptiei finale a Proiectului Tehnic de Executie si 2 documentatia DTAC elaborate
pentru investitia “Sistematizare a suprafetei de miscare a AIHCB in vederea cresterii capacitdtii
operafionale si asigurdrii conformdrii cu prevederile Reg. 139/2014 — Etapa I’ intocmit in baza
contractului nr. 554/C/08.42.2022.

6. Comisia de receptie recomanda urmaétoarele:
Pag.1din2



Obtinerea Autorizatiei de construire si demararea cu celeritate a implementarii proiectului.

7. Prezentul proces-verbal, care conine 2 pagini a fost incheiat azi 01.1 1.2023 in 3 exemplare originale.

COMISIA DE RECEPTIE :
Presedinte:
Cristian Alexe — Director Directia Siguranta Aeroportuara

Membri:

Ruxandra Capota — BMS ATHCB
Laurentiu Matache — Sef BUIP
Sorin Rotaru — Sef SMRF

Mihai Albinescu — Sef BPI
Daniela Draghici — BPI

Daniela Sandu— BPI

George Banos — BPI (ing.la SISA)
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CONTRACT DE SUBCONTRACTARE
Nr. 500.2 / 09.07.2024

Avand in vedere ca Partile, respectiv Asocierea CONCELEX SRL, X-WAT INFRASTRUCTURE
SRL, denumita in continuare Asocierea, prin Liderul de Asociere — CONCELEX SRL, au incheiat anterior
Acordul de subcontractare nr. 149 / 02.04.2024, denumit in continuare Acordul, in baza caruia au participat la
procedura de licitatie publica, denumita in continuare Procedura, organizata de R.A. ,,AEROPORTUL
INTERNATIONAL MARAMURES?”, denumita in continuare Autoritatea Contractanta, pentru atribuirea
Contractului de Achizitie Publica ce are ca obiect “Servicii de proiectare tehnici, asistenta tehnica din partea
proiectantului pe perioada executiei lucririlor si executia lucririlor pentru obiectivul "EXTINDERE SI
MODERNIZARE TERMINAL PASAGERI LA AEROPORTUL INTERNATIONAL MARAMURES”,

servicii/lucrari clasificate conform CPV:
*45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2);
*45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2);

+45235000-3 Lucrari de constructii de aerodromuri, piste de decolare si de aterizaresi suprafete de
manevrare (Rev.2);

+71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport(Rev.2);
*71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
avand in vedere ca oferta Asocierii a fost declarata castigatoare de catre autoritatea contractanta,

avand in vedere ca, odata cu semnarea contractului de achizitie publica Partile inlocuiesc Acordul de
Subcontractare depus in faza de licitatie publica cu un Contract de subcontractare detaliind elementele
subantreprizei in cauza si

avand in vedere ca, pana la acest moment, elementele viitoarei (sub)antreprize nu sunt pe deplin
disponibile, Partile urmand a detalia prin Act Aditional elementele specifice contractului in cauza,

PARTILE au incheiat prezentul contract de subcontractare, denumit in continuare Contractul de
Subcontractare ori Subantrepriza, conform urmatoarelor dispozitii:

Art. 1. Acest contract este incheiat intre:

CONCELEX SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Aeroportului, Nr.
120-130, Tel: 021 318 54 89, Mobil: 0740 120 101, Fax: 021 490 40 96, E-Mail: office/@concelex.ro,
inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/23131/09.12.1994,
avand Cod Unic de Inregistrare RO 6544184, IBAN: RO70 EGNA 1010 0000 0117 4959 deschis la Vista
Bank, reprezenta legal prin Administrator si Director Executiv, DI Beniamin-Catalin VISAN, denumita
in continuare Contractant General si

EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul in Bucuresti, B-dul Ing. Gheorghe Duca nr. 24,
etaj 4, ap.8, telefon +40 723 551323, fax +40 346 816328, inmatriculata la Registrul Comertului din
Bucuresti, sub nr. J40/3817/2009, cod unic de inregistrare 25329026, cont RO37 RNCB 0086 1087 3476
0001, deschis la BCR- Sucursala Grivita, reprezentata de Dna. Florina COSTACHE, avand functia de
Administrator, denumita in cele ce urmeazi Subcontractant — Proiectant General

Art. 2. Lucrarile ce fac obiectul prezentului contract sunt reprezentate de Servicii de proiectare si asistenta
tehnica, conform Anexei ce urmeaza a fi incheiata si detaliata de Parti.



Art. 3. Valoarea in lei, fara tva, a activitatilor subcontractante reprezinta un procent de 1.97% din valoarea totala
in lei fara tva a Pretului Contractului de Achizitie Publica ce are ca obiect Servicii de proiectare tehnici,
asistenta tehnicd din partea proiectantului pe perioada executiei lucririlor si executia lucrarilor
pentru obiectivul "EXTINDERE SI MODERNIZARE TERMINAL PASAGERI LA
AEROPORTUL INTERNATIONAL MARAMURES, respectiv suma de 541.712,07 lei, fara TVA,
urmand a fi detaliat in Anexa ce urmeaza a fi incheiata de Parti.

Art. 4. Avand in vedere prevederile art. 218 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare,
EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L., in calitate de Subcontractant, nu opteaza pentru a fi platit
direct de carte Autoritatea Contractanta in cadrul Contractului de Achizitie Publica ce are ca obiect
Servicii de proiectare tehnici, asistenta tehnici din partea proiectantului pe perioada executiei
lucririlor si executia lucriirilor pentru obiectivul "EXTINDERE SI MODERNIZARE
TERMINAL PASAGERI LA AEROPORTUL INTERNATIONAL MARAMURES. Decontarca
serviciilor se va efectua in termen de 15 zile de la incasarea sumelor aferente de la Autoritatea
Contractanta.

Art. 5. Durata de prestare a serviciilor ce fac obiectul Contractului se va detalia prin incheierea unui Grafic de
executie, in conformitate cu graficul de executie aferent Contractului de Achizitie Publica.

Art. 6. Orice comunicare intre parti este valabil indeplinita daca se va face in scris si va fi transmisa folosind
datele de contact prevazute la art. 1.

Art. 7. Prezentul contract de sucontractare se va citi in sistem back-to-back cu Contractul principal, urménd ca
orice clauzi contrard contractului principal sa devini inaplicabil, iar clauzele din Contractul principal sa
completeze clauzele inliturate. Subcontractantul se angajeaza fatd de contractant cu aceleasi obligatii 51
responsabilitdti pe care contractantul le are fata de Achizitor conform contractului de achizitie publici ce
are ca obiect Servicii de proiectare tehnici, asistenta tehnici din partea proiectantului pe perioada
executiei lucririlor si executia lucririlor pentru obiectivul “EXTINDERE SI MODERNIZARE

TERMINAL PASAGERI LA AEROPORTUL INTERNATIONAL MARAMURES.”

Art. 8. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor
solutiona pe cale legala.

Art. 9. Prezentul contract poate inceta :

a) de plin drept, fard a mai fi necesara interventia unei instante judecitoresti in urmatoarele cazuri:
(i) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;

(ii)) la indeplinirea obiectului prezentului contract de catre ambele parti;

(iii) in caz de forta majora, sens in care Subcontractantul are dreptul de a pretinde doar plata corespunzitoare
pentru partea din contract indeplinita si receptionata prin proces verbal de receptie pani la data incetarii
de plin drept a Contractului.

b) prin acordul pirtilor, sens in care se va incheia un act aditional;

c) prin denuntare unilaterald, in cazul in care beneficiarul final al obiectului prezentului contract efectueazi la
randul sdu denuntare unilaterala.

d) prin reziliere unilaterali ca urmare a culpei uneia dintre Pérti, fard a mai fi necesara interventia unei instante
judecatoresti, prin notificarea scris3 transmisa Partii in culpa, cu un preaviz de 15 (cincisprezece) zile
lucratoare, daci partea se afla in intdrziere cu privire la obligatiile ce ii revin ori cand acesta nu a executat
o obligatie in termenul fixat printr-o notificare de punere in intirziere primita de la Beneficiar;

Art. 10.Prezentul Contract se completeaza cu toate clauzele Contractului de Achizitie Publica ce are ca obiect
Servicii de proiectare tehnici, asistenta tehnici din partea proiectantului pe perioada executiei



lucrarilor si executia lucrdrilor pentru obiectivul "EXTINDERE SI MODERNIZARE
TERMINAL PASAGERI LA AEROPORTUL INTERNATIONAL MARAMURES si care urmeaza
a fi incheiat de Asociere cu Autoritatea Contractanta.

Prezentul Contract a fost incheiat astazi, 09.07.2024, in trei exemplare originale, cate un exemplar pentru
fiecare parte si unul pentru a fi predat Autoritatii Contractante.

Contractant General Subcontractant

Asocierea CONCELEX SRL, X-WAY EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.
INFRASTRUCTURE SRL, ‘

prin Liderul de Asociere - CONCELEX SRL
VISAN Beniamin-Catalin

A




EXTINDERE S| MODERNIZARE TERMINAL PASAGERI LA AEROPORTUL INTERNATIONAL MARAMURES

Contract SIL 1 Total executat Total rest de executat
TOTA 1 Ti J T T
b Obiect/Categorii de activitati usAfCantaarn) (2] ) araL Cantitatp m aTa. OTAL Cantitote o ‘"3 u‘“ TOTAL Fatiras TOTAL TOTAL
ilei firé TVA] (let fira TVA) [36) [lei férd TVA) 1% (lei &3 TVA) 1%)
Servicii de proiectare -Proiect Tehnic de Executie [
inclusiv Avize si acorduri, Documentatie Tehnica pentru obtinerea | buc 1 514.626,46 514.626,46 1 514.626,46 514,626,46 100,00% 514.626,46 514.626,46 100,00% 0,00 0,00 0,00%
Jutencaten e Const S| S . .
" z " 1 N PO | B
Ars:’s:?:\‘r;a tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei } B 1 27.085,60 27.085,60 0,00 27.085,60 0,00 0,00% o 27.085,60 0,00 0,00% 1.00 27.085,60 100,00%
Total executie {exclusiv TVA) 541.712,07 514.626,46 95% 514.626,46 9% 27.085,60| 5,00%
(GBE - RETIMERE M'E FACILAA IN PHOCENT DE 10% | buc - -1 51.462,65 |  -51.462,65 -10,00%
Lucrdri de constructii si instalatii
Echipamente si/sau utilaje tehnologice s _ o
TVA 19% 102.925,29 97.779,03 97.779,03 5.146,26
TOTAL (inclusiv TVA) 644.637,36 560.942,84 87,02% o §12.405,49]  95,00% 32.231,87| 5,00%

SRAL



EXTINDERE S| MODERNIZARE TERMINAL PASAGERI LA AEROPORTUL INTERNATIONAL MARAMURES

Contract SIL2 Total executat Total rest de executat
] - . - TOTAL i TOTAL TOTAL 10TAL TOTAL TaraL TaTAL
I | i A 8| i (31] Cansisar Candigat o] 3 |
Mroen | Obiect/Categorii de activita(i UM Caritate {led f2ra TVA) Cannrare 1] {lei F3r3 TVA) s IRe (lei 573 TVA] 1) Canttato) (lei fir3 TVA) 1781
|Servicii de proiectare -Proiect Tehnic de Executic
1 inclusiv Avize si acorduri, Documentatie Tehnica pentru obtinerea | bue 514,626.46 514,626.46 0 514,626.46 oD nars, 1 514,626.46 514,626.46 160,00 Do tog ©.09%
Rl omzanie) e COnsuse
3 f’i“‘f;‘: tehnica din partea proiectantului pe perioada executie: || 27,085.60 2708560 060 | 27,085.60 16,251.36 E0.00% 1 27,085.60 16,251.36 G00Ms | h4a 10,834.24 D00
LAY
e Total executie (exclusiv TVA) 541,712.07 16,251.36 3% 530,877 .83 98% 10,834.24] 2.00%
| GHE - RETRNERI PE FACTLRA IN PROCERT DE 10% | b | -1 162514 |  -1625.14 -10.00%
Lucriri de constructii si instalatii
Echipamente si/sau ulilaie tehnologice
TVA 19% 102,925.29 97,779.03
TVA 21% 3,412.79 3,412.79 2,275.19
TOTAL (inclusiv TVA) 644,637.36 18,039.01 2.80% 632,069.64| 98,05% 13,109.43| 1.95%




EXTINDERE SI MODERNIZARE TERMINAL PASAGERI LA AEROPORTUL INTERNATIONAL MARAMURES

Contract SIL3 Total executat Total rest de executat
g 5 TOTAL 5 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
.crt. Obiect/C ivital um titat PU Ca te P Cantitat P Cantit
Nr. ci biect/! ategorii de activitati Cantitate| (lei far3 TVA) ntitate) u lei far3 TVA) %) ntitate, U lei fara TVA) %) antitate| (lei f3r5 Tva) %)
Servicii de proiectare -Proiect Tehnic de Executie
1 inclusiv Avize si acorduri, Documentatie Tehnica pentru obtinerea | buc 514,626.46 514,626.46 ] 0.00 0.00 0.00% 1 514,626.46 514,626.46 100.00% 0.00 0.00 0.00%
Autorizatiei de Construire
3 :;':'E:;: tehnica din partes proiectantuluipe perioada executie buc 27,085.60 27,085.60 040 | 27,085.60 10,834.24 40.00% 1 | 2708560 27,085.60 100.00% | 0.00 0.00 0.00%
Total executie (exclusiv TVA) 541,712.07 10,834.24 2% 541,712.07 100% 0.00| 0.00%
[GBE - RETINERI PE FACTURA IN PROCENT DE 10% [ buc -1 108342 | -1083.42 -10.00% [
Lucrdri de constructii i instalatii
Echipamente si/sau utilaje tehnologice
TVA 19% 102,925.29 87,779.03
TVA 21% 2,275.19 5,687.98 0.00
TOTAL (inclusiv TVA) 644,637.36 12,026.01 1.87% 645,179.07[ 0.00]

EUROCERAD INTERNATIONAL SRL
Liviu POPA-BELEGANTE




V AEROPORTUL INTERNATIONAL MARAMURES

Nr. 353 din 29.05.2025

Catre

ASOCIEREA
SC CONCELEX SRL (Lider de asociere) - X-WAY INFRASTRUCTURE SRL

Ref: Acord Contractual - CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - Servicii de proiectare tehnicd,
asistenta tehnicd din partea proiectantului pe perioada executiei lucrdrilor si executia lucrdrilor pentru "EXTINDERE
S| MODERNIZARE TERMINAL PASAGERI LA AEROPORTUL INTERNATIONAL MARAMURES - Amenajare cai rutiere
de acces si extindere platforma imbarcare - debarcare aeronave” nr. 632 din 15.07.2024,

Ca urmare a adresei dvs. nr. 352 din 29.05.2025 referitoare la inceperea perioadei de executie a lucrarilor
aferente contractului sus-amintit, va comunicam urmatoarele:

- se aproba Proiectul Tehnic ,,Extindere si modernizare terminal pasageri la Aeroportul International
Maramures — amenajare cai rutiere de acces si extindere platforma de imbarcare-debarcare aeronave”

- amplasamentul va fi predat in data de 30.05.2025, ora 10.

Cu stima,
DIRECTOR GENERAL
Dorin BUDA
) ) ) Tel. +40 262 293 444; +40 262 222 245
Loc. TAUTII MAGHERAUS, STR. 66, NR. 22 Fax. +40 262 223 394
ICONT: BCR BAIA MARE E-mail: office@aimm.eu

RO55RNCB 0182 0341 3251 0001
ICUI RO 2944544 ,]24/554/1992




Declaratie de Disponibilitate

Titlul contractului: dezvoltarea activitatilor, teritoriilor si facilitatilor ,,Aeroportului
International ,,Eugen Doga” - Chisinau”, amplasat in mun. Chisinau, sec. Botanica,
bd. Dacia, 80/3.

Subsemnatul, USTRUC Ionut, declar ci sunt de acord si particip cu ofertantul ADURO
S.R.L. la procedura de atribuire mai sus mentionati, si ca sunt disponibil sa ocup pozitia de
Inginer Instalatii Electrice in cadrul contractului de servicii de dezvoltarea activitatilor,
teritoriilor si facilitatilor ,Aeroportului International ,,Eugen Doga” - Chisinau”,
amplasat in mun. Chisinau, sec. Botanica, bd. Dacia, 80/3, in situatia in care ofertantul
este declarat castigator.

Data completarii: 24.04.2026

Nume, Prenume expertului cheie in clar
USTRUC Ionut



CURRICULUM VITAE

Rolul propus in cadrul proiectului: Inginer instalatii electrice
1. Nume: USTRUC

2. Prenume: IONUT COSMIN

3. Data nasterii: 15.01.1986

4. Nationalitate: Romana

5. Stare civila: Necasatorit

6. Educatie:
Institutia Perioada Gradul (gradele) sau
studiilor diploma (diplomele)
obtinute:
Universitatea Tehnica de Constructii 2005 — 2009 Inginer Licentiat
Bucuresti - Facultatea de Instalatii
Bucuresti (Romania)

7. Apartenenta la organisme/ institutii profesionale: Nu este cazul

8. Alte calificari (relevante pentru contract):

9. Alte aptitudini (relevante pentru contract):

10. Experienta profesionala: (fiecare expert cheie va prezenta strict experienta
profesionala necesara in vederea calcularii punctgjului in conformitate cu

algoritmul de calcul indicat in Fisa de date a achizitiet)




Nr. | Perioad Locul Operatorul Pozitia ocupata Descrierea contractelor/ proiectelor si activitatilor desfasurate din
crt. a economic care sa reiasa elementele solicitate in vederea acordarii punctajului
1 01.2012 - | Bucuresti ADURO IMPEX SRL | Sef proiect retele | Servicii de proiectare instalatii pentru constructii / edilitare
prezent | (Romania) edilitare - Inginer | Extras din lista proiecte:
instalatii pentru
constructii civile - |1. "SERVICII PRIVIND PILANUL DE INVESTITII/MASTER PLAN SI
Inginer Instalatii STUDIUL DE FEZABILITATE, NECESARE PENTRU OBIECTIVUL

Electrice/ Balizaj

DE INVESTITIE REALIZAREA AEROPORTULUI
INTERNATIONAL GALATI - BRAILA , PRECUM SI PENTRU
PREGATIREA STUDIILOR ASOCIATE FAZEI DE PROIECTARE
SFAFERENTE VIITORULUI OBIECTIV DE INVESTITIIT"

Pozitia in contract: Inginer subsisteme aeroportuare / Inginer instalatii

pentru constructii ANRE IIIA / Inginer proiectant instalatii electrice de joasa si

medie tensiune

Descriere: servicii de proiectare faza SF - posturi de transformare, retele

electrice de joasa si medie tensiune

2. Servicii proiectare, asistenta si executie lucrari pentru proiectul
complex "LUCRARI REABILITARE CAZARMA 2766
BUCURESTI" — Heliport

Pozitia in contract: Inginer Instalatii Electrice

1. SERVICII DE ELABOARERE SF PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII:
EXTINDERE SPITAL MUNICIPAL SEBES - Sef proiect retele edilitare —
Inginer instalatii pentru constructii

2. Proiect Tehnic - Modernizare Terminal Plecari - Zona Regrupare
- Aeroportului International Avram Iancu Cluj RA - Sef proiect
retele edilitare — Inginer instalatii pentru constructii

3. Servicii de elaborare documentatie tehnica pentru obiectivul - Modernizare
Str. Siderurgistilor si 1 Decembrie 1918- Sens giratoriu Piata Energiei,
Obiect: Inlocuire retele apa potabila si canalizare - Sef proiect retele edilitare
— Inginer instalatii pentru constructii

4. EXTINDEREA RETELELOR DE APA POTABILA SI A RETELELOR DE
CANALIZARE IN ORASUL ZIMNICEA, JUDETULL TELEORMAN” - Sef
proiect retele edilitare — Inginer instalatii pentru constructii

5. Servicii elaborare documentatii tehnico-economice pentru obiective
amplasate in cazarma 2766 Bucuresti

6. “Sistematizarea suprafetei de miscare a ATHCB in vederea
cresterii capacitatii operationale si asigurarii conformarii cu
prevederile R139/2014” — Expertize tehnice si Studiu de
fezabilitate - cai de rulare Charlie, November, Oscar, Sierra
Papa, Whiskey, Bravo si Victor, Platforma 1 si Platforma 2 la
AIHCB




7. Servicii pentru expertiza tehnica si DALI modernizare
platforma, Pista 07-25 si caile de rulare Delta si Alfa la AIBB-AV

(structura rutiera si instalatii)”

8. Servicii proiectare, asistenta si executie lucrari pentru proiectul complex
"LUCRARI REABILITARE CAZARMA 2766 BUCURESTI"

9. Realizare parcare pentru elicoptere in cazarma 546 Otopeni - Cod
Proiect: 2016-1-546 Otopeni”

10. Actualizarea Studiului de Fezabilitate referitor la extinderea
platformei de stationare aeronave pe directia nord (etapa II)” —
Timisoara

11. “INFRASTRUCTURA BAZA AERIANA ZONA OPERATIONAIA in
cazarma 727 Fetesti”

Contracte relevante:

1.Lucrari de interventie la ,,Cale de rulare hangar X14 in cazarma 727 Borcea, Fetesti”
2.Lucrari de interventie la ,,Platforma hangar X14 in cazarma 727 Borcea, Fetesti”
3.Lucrari de interventie la ,,Cale de rulare hangar X16 in cazarma 7727 Borcea, Fetesti”
4.Lucrari de interventie la ,Platforma hangar X16 in cazarma 727 Borcea, Fetesti”

5.Lucrari de interventie la ,,Cale de rulare X17 in cazarma 7727 Borcea, Fetesti”
6.Lucrari de interventie la ,,Platforma hangar X17 in cazarma 7727 Borcea, Fetesti”
7.Lucrari de interventie la ,,Platforma H1 in cazarma 727 Borcea, Fetesti”

2017-
prezent

Bucuresti

EUROCERAD
INTERNATIONAL
SRL

Inginer Instalatii
Electrice/ Balizaj

Extras din lista proiecte:

e Modernizarea Pistei 08L-26R (Structura rutiera, balizaj,
canalizare) - proiectare (DTAC, PT) si executie, inclusiv asistenta
tehnica din partea proiectantului si executie lucrari de
resistematizare terasamente (zona de siguranta) la pista de
decolare aterizare nr. 2 (08L-26R) si la caile de rulare N, V, W, O
la ATHCB

Pozitia in contract: Inginer proiectant instalatii electrice si balizaj

e Reabilitare cale de rulare Delta cu ridicarea PCN - ului la nivelul
PDAI1 (inclusiv intersectia Delta - Papa - Charlie si supralargiri in
zonele de inflexiune) si instalatiile de balizaj aferente la
AEROPORTUL INTERNATIONAL HENRI COANDA BUCURESTI

Pozitia in contract: Inginer proiectant instalatii electrice si balizaj

e Servicii de proiectare, de asistenta tehnica si executie lucrari
aferente proiectului ,,Reabilitare si extindere punct control acces
principal in cazarma 546 Otopeni”, cod proiect 2019-1-546
Otopeni

Pozitia in contract: Inginer coordonator lucrari instalatii/Proiectant instalatii

de joasa si medie tensiune

Descriere: servicii de proiectare faza Proiect Tehnic de Executie (PTE) - posturi

de transformare, retele electrice de joasa si medie tensiune




o REALIZARE BAZA DE STATIONARE TEMPORARA IN CAZARMA
1026 TUNARI - ROMANIA

Pozitia in contract: Inginer coordonator lucriri instalatii/Proiectant instalatii

de joasa si medie tensiune

Descriere: servicii de proiectare fazele TBCE si Proiect Tehnic de Executie

(PTE) - posturi de transformare, retele electrice de joasa si medie tensiune

2020 - Bucuresti PEGASUS Proiectant instalatii |e NSIP 3AF35044 — “Platforma mentenanta aeronave”, 3AF35045
2022 EUROCERAD electrice de joasa si —“Platforma__testare motoare _aeronave” si 3AF35046 -
medie tensiune si “Asigurare facilitate carburanti - lubrifianti pentru aeronave
balizaj AGSR”, in cazarma 456 Otopeni
Pozitia in contract: Proiectant instalatii electrice de joasa si medie tensiune
si balizaj
Descriere: servicii de proiectare faza Proiect Tehnic de Executie (PTE) -
posturi de transformare, retele electrice de joasa si medie tensiune.
05.2010 - | Bucuresti SPECIALIST Sef proiect retele | Servicii de proiectare instalatii
prezent | (Romania) CONSULTING SRL | edilitare - Inginer | Extras din lista proiecte:
instalatii pentru 1. Asistentd tehnicd pentru pregitirea Aplicatiei de finantare si a
constructii civile - documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a
Inginer Instalatii infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Sibiu, regiunea nord si est in

Electrice/ Balizaj

perioada 2016-2020 — comunele Darlos, Brateiu, Bldjel, Atel, Biertan si
Hoghilag (Valchid) - Sef proiect retele edilitare — Inginer instalatii pentru
constructii
2. Proiectare: ,Reabilitare cladire spital vechi” din Municipiul Giurgiu, faza de
proiectare DALI, DTAC, PT, DE, asistenta tehnica, documentatie pentru
obtinere avize/acorduri, avize, acorduri; 2010-2013 - Sef proiect retele
edilitare — Inginer instalatii pentru constructii
3. Restaurarea si valorificarea turistica durabila a monumentului istoric
Manastirea fortificata Comana si modernizarea infrastructurii conexe, faza
de proiectare DTAC/PT+DE, beneficiar CJ Giugiu si Manastirea Comana:
2010 — 2015 - Sef proiect retele edilitare — Inginer instalatii pentru
constructii
4. Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitie “Demolare si construire
sediu primarie Municipiul Fetesti” — Inginer instalatii pentru constructii
5. REABILITARE IMOBIL PIATA MICA 22 CORP A, B, D. — monument istoric
6. .Reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova”
— elaborare PT si Asistenta Tehnica din partea proiectantului

7. ..Modernizarea suprafetelor de miscare, extinderea pistei si a
platformei de imbarcare - debarcare pentru Aeroportul “Delta
Dunarii” Tulcea”- Inginer proiectant

8. ..Cresterea capacitatii portante si modernizarea pistei de decolare
aterizare si a suprafetelor de miscare aferente la Aeroportul
International “George Enescu” Bacau” - Inginer proiectant




9. PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPRATERAN PE DJ602 CENTURA
BUCURESTI - DOMNESTI (ACORD CONTRACTUAL NR. 92/33009 DIN
10. 05.2017) - Inginer proiectant

10.“PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA BUCURESTI-BRASOV,
TRONSON COMARNIC-BRASOV, LOT 2: SECTOR PREDEAL-CRISTIAN,
KM 162+300 - KM 168+600 SI DRUM DE LEGATURA” - Inginer proiectant

11.Proiectare si executie pentru realizarea autostrazii Brasov-Targu Mures-
Cluj-Oradea, Sectiunea 2A: Ogra-Campia Turzii Lotul 3: Chetani - Campia
Turzii (km. 21+500 - km. 37+191) (acord contractual nr. 92/11528 din
19.02.2015) - Inginer proiectant

2025 — Bucuresti

prezent

STEERFORTH
CONSULT S.R.L.

Inginer Instalatii

Electrice

Servicii _de actualizare studiu de fezabilitate cu elemente DALI
aferent proiectului de investii ,,Modernizare si extinderea suprafetei

de miscare pentru aeronave si conformare cu standardele NATO
pentru aviatie militara”

2015 - IASI

2019

INTO SRL

Inginer Instalatii

Electrice

. Proiect Tehnic NSIP 3AF35012 .,Provide Hot Cargo Apron -
“Platforma de incarcare - descarcare materiale periculoase in
cazarma 546 Otopeni

Pozitia in contract: Inginer proiectant instalatii electrice

Bucuresti
(Romania)

10.2010 —
06.2016

S.C. CORPORATE
OFFICE
SOLUTIONS S.R.L

Inginer Instalatii
pentru Constructii /
Manager departament
ofertare

Proiectare, ofertare si implementare proiecte de instalatii pentru constructii
Constructii/Instalatii/Amenajari

10.2008 | Bucuresti
- (Romania)
09.2009

S.C.
SYSTEMS
ENGINEERING
S.R.L.

ENERGY

Proiectant Instalatii
pentru Constructii

Proiectarea in Autocad a instalatiilor electrice, sanitare si HVAC
Redactarea in Microsoft Word a documentatiei tehnice
Constructii/Instalatii/Amenajari

09.2007 | Bucuresti
- (Romania)
10.2008

DAVICON
S.R.L

GRUP

Tehnician-Proictant
arhitect

Proiectarea in Autocad a cladirilor

Intocmirea documentatiei tehnice pentru proiecte de arhitectura necesare
obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire

Arhitectura

12. Alte informatii relevante (de ex.: publicatii)

Data 03.03.2026

Nume, Prenume expert cheie in clar
USTRUC IONUT COSMIN
-/ (semnatura)
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REZULTATELE EXAMENULUI DE LICENTA

Proba

Nota

‘Nr.
credite

Cunostinte generale si de specialitate

9.00
( noud )

(in cifre si litere)

10

Lucrarea/proiectul de licenta

9.00

( noud)

(in cifre gi litere)

15

Media examenului de licenta

9.00
(noud )

(in cifre si litere)

SECRETARFEFF CULTATE;

Rezultatele 1a examenul de licenta se completeazi, dupa caz, pentru una sau doud probe.,

Media examenului de licenta se calculeazi ca medie aritmeticd a probelor, cu doud zecimale, fird rotunjire, numai daca este cazul.
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REZULTATELE EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR
(EXAMENUL DE DISERTATIE)

Nr.
Proba Media credite
de studiu
transferabile
Elaborarea lucrdrii de disertatie si 8,80 30
sustinerea examenului (opt optzeci)
(in cifre si litere)
SECRETAR SEF FACULTATE /
—BDEPARTFAMENT-

Rezultatele la examenul de finalizare a studiilor de masterat se completeaza, dupd caz, pentru una sau doud probe.

Media se calculeazi ca medie aritmeticd a probelor, cu doud zecimale, fAri rotunjire, numai daci este cazul,
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AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE iN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORIZATIA DE ELECTRICIAN Gradul si Tipul: HlIA,IIIB
NR. 202312892 /18.11.2023
Nume si prenume: Ustruc lonut-Cosmin

CNP: 1860115035313

Autorizatia este valabild numai impreuna cu un act de identitate si se dovedeste prin
verificarea acesteia in Registrul electronic de evidenta al Autoritatii Nationale de
Reglementare in domeniul Energiei.

Titularul acestei autorizatii are competenta sa proiecteze/ execute instalatii electrice cu orice
putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominald maxima de 20 kV.

Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea obligatiilor prevazute in
Regulamentul pentru autorizarea electricienilor in domeniul instalatiilor electrice, respectiv a
verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul
instalatiilor electrice tehnologice, aprobat prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei, aflat in vigoare.

Prezentul document conferd calitatea de electrician autorizat pe durata nelimitata cu conditia
vizarii periodice a autorizatiei pana la termenele de vizare prevazute in tabelul de mai jos.

Data vizarii Data vizarii Data vizarii Data vizarii

Urmatorul termen | Urmatorul termen | Urmatorul termen Urmatorul termen | Urmatorul termen
de vizare de vizare de vizare de vizare de vizare
18.11.2028

Falsificarea acestui document se pedepseste conform Legilor

ne. 0008201



AEROPORTURI
BUCURESTI.
COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI
Calea Bucurestilor Nr.224 E

Otopeni-Romania

www.bucharestairports.ro

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Denumirea serviciului Nr. contract Dafg Cg::;’; de Dat: oﬁgﬂzare
“Modernizarea Pistei 08L-26R
(structura rutiera, balizaj,
canalizare) - proiectare Etapa I:
(DTAC, PT) si executie, Proiect Tehnic
inclusiv asistenta tehm(_:a dm. Contrast -lulie 2020
partea proiectantului si ileibal
executie lucrari de HOE dir 05.11.2019 Etapa II:
resistematizare terasamente 21.06.2019 Faza de Asistenta
(zona de sigurantd) la pista U Tehnica
de decolare aterizare nr. 2 -pe perioada de
(08L-26R) si la caile de rulare excutie
N, V, W, O la AIHCB”

Confirmam ca S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul in Bd. Ing. Gheorghe
Duca, nr. 24, et. 4, ap. 8, Sector 1, Bucuresti, inmatriculata la registrul comertului sub nr.
J40/3817/2009, cod unic de inregistrare RO 25329026, legal reprezentata prin Florina
COSTACHE, avand functia de Administrator, a derulat in conditii foarte bune contractul de
proiectare, aferent obiectivului de investitii: “Modernizarea Pistei 08L-26R (structura
rutiera, balizaj, canalizare) - proiectare (DTAC, PT) si executie, inclusiv asistenta
tehnica din partea proiectantului si executie lucrari de resistematizare terasamente
(zona de siguranta) la pista de decolare aterizare nr. 2 (08L-26R) si la cdile de rulare N,
V, W, O la AIHCB”. Proiectantul a raspuns cu promptitudine la toate solicitarile Beneficiarului,
durata de prestare a serviciilor respectand graficul de executie a serviciilor.

Apreciem ca activitatea depusa de echipa de proiectare S.C. EUROCERAD
INTERNATIONAL S.R.L. in cadrul implementarii contractului a fost realizata cu un inalt
grad de profesionalism, acordand calificativul foarte bine si ii recomandam pentru

lucrari similare.

<+ Echipa implicata in prestarea serviciilor:

Sef de Proiect ENACHI DRAGOS

Inginer proiectant instalatii electrice si balizaj USTRUC IONUT COSMIN
Inginer proiectant canalizare si drenaje BULUMETE ANDREI
Inginer proiectant structuri rutiere TUDOSE CLAUDIU
Inginer proiectant instalatii electrice si balizaj MARIUT ELENA LARISA
Inginer Geotehnic COSTICA DUMITRU-EMIL

Prezentul document are caracter de recomandare si este intocmit pe baza datelor

inregistrate in cadrul unitatii noastre.
Data:.1it9.%24..

STIS.A. )

Bt g %
T CULUR
TEL: +40 21 201 33 04, FAX: +40 21 201 49 90 %\TA FT“APX , BBUAF F T -<OPRAYD LRBSRAYD

CUI: 26490194,

Capital soc



Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
pentru infrastructura de transport de interes strategic,
in zona de Est i Sud — judetele Galati, Briila, Cilirasi si lalomita

/ Str. Domneasca nr. 91, Municipiul Galati
' CIF45621962 Telefon:0751 244 514
e-mail: adighci@yahoo

com

Nr. ADI 264 / 01.07.2025

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru infrastructura de transport de
interes strategic, in zona de Est si Sud - judetele Galati, Braila, Calarasi si lalomita, in calitate de
Beneficiar in cadrul contractului “Servicii privind planul de investiti’master plan si studiul de fezabilitate,
necesare pentru obiectivul de investitie realizarea Aeroportului International Galati — Braila, precum si
pentru pregatirea studiilor asociate fazei de proiectare SF aferente viitorului obiectiv de investitii”,
certificam activitatea echipei de mai jos, din cadrul companiei ADURO SRL in calitate de Prestator
(Lider de asociere):

:rrt Prenume, nume Pozitia in contract
Manager de proiect / Planificator aeroportuar / Inginer structura /
1 | Poeges BNAGH Manager al sistemelor de management al calitatii
Alexandru Manager de Proiect Adjunct / Inginer proiectant CFDP
BARBUCEANU

Dumitru MANOLE

Inginer proiectant structura / Inginer proiectant CCIA

Elena - Claudia MANOLE

Arhitect aerogari/terminal / Specialist - pentru proiectare fluxuri de

4 |- OSMAN pasageri / bagaje/ vehicule/ facilitati pentru persoane cu
mobilitate redusa/ fast track

5 | lonut ANGHENI Specialist economia transporturilor

6 | Madalina GAINUSA Expert de mediu / biolog

7 | Cezar Romica SERBAN Inginer proiectant suprafete de miscare aeroportuare

. Inginer proiectant suprafete de miscare

8 | Claudiu TUDOSE aeroportuare

9 | Raul PUSCA Inginer proiectant cai acces

10 | Mihai NEGOITA Inginer proiectant CCIA

11 | Alexandru COLLER Specialist Siguranta aeriana si aeroportuara
Inginer subsisteme aeroportuare / Inginer instalatii pentru

12 | lonut USTRUC constructii ANRE IlIA / Inginer proiectant instalatii electrice de
joasa si medie tensiune

13 ;glr}i&barlsa COLLER - Inginer instalatii si echipamente aeroportuare

14 | Carlo Criscuolo Specialist Planificare strategica aeroportuara
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Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
pentru infrastructura de transport de interes strategic,
| in zona de Est si Sud — judetele Galati, Briiila, Cilirasi si lalomita

Str. Domneasca nr. 91, Municipiul Galati
CIF45621962 Telefon:0751 244 514
e-mail: mil_‘_, bcila yahoo.com

15

Elpidio Romano

Specialist Planificare, simulare si evaluare fluxuri de pasageri

Specialist Planificare, simulare si evaluare fluxuri operationale de

16 | Danilo Lucioni bagaje si cargo
17 | Michele VITIELLO Specialist Analiza, prognoza si modelare cerere de transport
18 | Cristian ICHIM tsrgre‘;:;zlrlst Planificare si proiectare a nodurilor multi-modale de
Specialist managementul riscurilor / Specialist pentru zonele
19 | Oana ENACHI et uaasiote
20 | Claudiu IONESCU Arhitect
Inginer instalatii pentru constructii / Proiectant retele interioare si
21 | George STOICA i
22 | Romel RIZEA Inginer instalatii pentru constructii / Proiectant retele interioare si

exterioare

Pe parcursul derularii contractului, echipa a demonstrat eficientd si corectitudine in deciziile
luate privind solutiile adoptate pentru obiectivul de investitie mai sus mentionat.
Colaborarea cu echipa de proiect a fost excelenta, aceasta dand dovada de eficienta si
profesionalism, atat in privinta intelegerii si aplicarii prevederilor contractuale, cat si in organizarea
activitatii. De asemenea, intreaga echipa s-a remarcat printr-o excelenta cunoastere a legislatiei in
vigoare, sarcinile din cadrul proiectului cu privire la realizarea Master Plan-ului si Studiului de
fezabilitate fiind duse la bun sfarsit in conformitate cu normele profesionale in domeniu.
Pe baza celor de mai sus, recomandam cu incredere echipa de proiect mai sus mentionata
pentru proiecte similare.

Beneficiar,

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru infrastructura de transport de interes strategic, in
zona de Est si Sud — judetele Galati, Braila, Calarasi si lalomita




ROMANIA

MINISTERUL APARARII NATIONALE
UNITATEA MILITARA 02542 F OCSANI

Nr.

NECLASIFICAT

Centrul de Domenii-si Infrastructuri nr.4
INTRARE

Nr. 72-272 din 13 AUG 2004

SCRISOARE DE RECOMANDARE

in legaturd cu participarea companiei S.C. ADURO S.R.L., cu datele de identificare CUI
20589840| J40/3644/2012, avand sediul in Bucuresti, Strada Witing, Numarul 4, Sector 1, la licitatiile
publice, si ca urmare a colaboririi si a derularii contractelor de inginerie, proiectare si asistenta tehnici
in domeniul constructiilor si al instalatiilor acestora, suntem in masura de vi face cunoscut faptul ci
societatea a avut calitatea de Lider - proiectant in cadrul contractului nr. A4141 din data de
29.04.2022, unde echipa de proiect implicati a dat dovada de profesionalism si si-a indeplinit cu succes
obligatiile de proiectare ce i-au revenit in cadrul investitiei ce a vizat “Realizare infrastructuri Bazei
57 Aeriana din cazarma 888 Mihail Kogilniceanu”.

Echipa de proiect implicati a fost (extras):

Nr. crt. FUNCTIA NUMELE SI PRENUMELE —\
0 1 2
Personal cheie proiectare
1 Sef proiect - arh-itect cu drept de semniituri MANOLE-OSMAN Elena Claudia
2 Director de Proiectare / Reprezentant Antreprenor SERBAN Cezar
g Sef proiect luc'ra_rl infrastructura aeroportuara / Sef proiect ENACHI Dragos
lucrare / specialitate
4 §ef proiect lucrari infrastructura aeroportuara BARBUCEANU Alexandru Daniel
5 Proiectant de specialitate - suprafete de miscare TUDOSE Claudiu
6 Sef proiect lucrari retele edilitare USTRUC Ionut Cosmin
Inginer constructii civile, industriale si agricole /
7 REZISTENTA NASARAU Bogdan
Inginer constructii civile, industriale si agricole / . B
8 REZISTENTA MANOLE Dumitru
9 Proiectant de specialitate - ARHITECTURA POPA Alexandru Adrian
10 Proiectant de specialitate - ARHITECTURA BUTOI Oana
- Inginer - spemqhtatea cai ferate, drumuri si poduri 1/ PUSCA Raul
Suprafete de miscare
- Inginer - specialitatea cai ferate, dramuri si poduri 2/ STEFAN Bogdan

Suprafete de miscare




Inginer - specialitatea cai ferate, drumuri si poduri 3 / LEMANDROIU Paul

13 Suprafete de miscare

14 Proiectant de speci.élitate — canalizare pluviala CICA Stefan

15 Specialist elaborare devize 1 ANGHENI Ionut Marius
16 Specialist balizaj ZOITANU Larisa Elena

02542 FOCSANI
_,..-v-"'———_-.
Ovidiu Florlan

ntocmit,
Sef sectie management §i coordonare investitii,
Mr. ing. R sl
MUSESCU Ciprian




From:Investitii CNAB To:0346816328 12/10/2020 07:30 #9117 P.001/001

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Data Ordin de Data finalizare

Denumirea serviciului Nr. contract incepere contract
“Servicii de proiectare (DTAC,
PT+DDE) si lucrari de executie Etapa I: Proiect
,Reabilitare cale de rulare Tehnic
DELTA cu ridicarea PCN - ului Contract (15.01.2020)
la nivelul PDA1 (inclusiv principal: 19.09.2020
intersectia DELTA - PAPA - 270/C din e Etapa II: Faza de
CHARLIE si supralargiri in| 13.08.2019 Asistenta
zonele de inflexiune) si Tehnica
instalatiile de balizaj {08.07.2020)
aferente”

Confirmam ca S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul in Bd. Ing.
Gheorghe Duca, nr. 24, et. 4, ap. 8, Sector 1, Bucuresti, inmatriculata la registrul comertului
sub nr. J40/3817/2009, cod unic de inregistrare RO 25329026, legal reprezentata prin
Florina COSTACHE, avand functia de Administrator, a derulat in conditii foarte bune
contractul de proiectare, aferent obiectivului de investitii: “Servicii de proiectare (DTAC,
PT+DDE) si lucrari de executie ,Reabilitare cale de rulare DELTA cu ridicarea PCN - ului
la nivelut PDA1 (inclusiv intersectia DELTA - PAPA - CHARLIE si supralargiri in zonele de
inflexiune) si instalatiile de balizaj aferente”.

Proiectantul a raspuns cu promptitudine la toate solicitarile Beneficiarului, durata
de prestare a serviciilor respectand graficul de executie a serviciilor.

Apreciem ca activitatea depusa de echipa de proiectare S.C. EUROCERAD
INTERNATIONAL S.R.L. in cadrul implementarii contractului a fost reatizata cu un inalt grad
de profesionalism, acordand calificativul foarte bine si ii recomandam pentru lucrari
similare.

= Echipa implicata in prestarea serviciilor:

Sef Proiect si Inginer Proiectant Structuri Rutiere

Inginer proiectant instalatii electrice si balizaj USTRUC IONUT COSMIN
Inginer edilitare/canalizare BULUMETE ANDREI
Inginer proiectant structure rutiere TUDOSE CLAUDIU
Inginer proiectant instalatii electrice si balizaj MARIUT ELENA LARISA
Inginer Geotehnic COSTICA DUMITRU-EMIL

Prezentul document are caracter de recomandare si este intocmit pe baza datelor
inregistrate in cadrul unitatii noastre.

Data: 18.09.2020

Pagina 1 din 1



CONSULTANTA & PROIECTARE

SCRISOARE DE RECOMANDARE

In atentia celor interesati,

Prin prezenta, societatea ADURO IMPEX SRL certifica activitatea dlui. Inginer Ustruc Ionut in cadrul
companiei noastre.
DI. Inginer Ustruc Ionut detinand functia de Sef proiect retele edilitare - Inginer instalatii pentru constructii

civile -

Inginer Instalatii Electrice/ Balizaj in cadrul urmatoarele proiecte:

Extras din lista proiectelor:

+
+

+

Servicii proiectare, asistenta si executie lucrari pentru proiectul complex "LUCRARI
REABILITARE CAZARMA 2766 BUCURESTI" — Heliport
Servicii privind planul de investitii/master plan si studiul de fezabilitate, necesare pentru

obiectivul de investitie “Realizarea Aeroportului International Galati-Braila”, precum si

pentru pregatirea studiilor asociate fazei de proiectare SF aferente viitorului obiectiv de

investitii

SERVICII DE ELABORARE SF PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: EXTINDERE
SPITAL MUNICIPAL SEBES - Sef proiect retele edilitare - Inginer instalatii pentru
constructii civile

Proiect Tehnic - Modernizare Terminal Plecari - Zona Regrupare - Aeroportului
International Avram Iancu Chyj RA - Sef proiect retele edilitare - Inginer instalatii
pentru constructii civile

Servicii de elaborare documentatie tehnica pentru obiectivul - Modernizare Str.
Siderurgistilor si 1 Decembrie 1918- Sens giratoriu Piata Energiei, Obiect: Inlocuire
retele apa potabila si canalizare - Sef proiect retele edilitare - Inginer instalatii pentru
constructii civile

EXTINDEREA RETELELOR DE APA POTABILA SI A RETELELOR DE CANALIZARE IN

ORASUL ZIMNICEA, JUDETULL TELEORMAN?” - Sef proiect retele edilitare - Inginer

instalatii pentru constructii civile

Servicit elaborare documentatii tehnico-economice pentru obiective amplasate in
cazarma 2766 Bucuresti

“Sistematizarea suprafetei de miscare a AIHCB in vederea cresterii capacitatii
operationale si asigurarii conformarii cu prevederile R139/2014” — Expertize tehnice si
Studiu de fezabilitate - cai de rulare Charlie, November, Oscar, Sierra, Papa, Whiskey,
Bravo si Victor, Platforma 1 si Platforma 2 la ATHCB

»Servicii pentru expertiza tehnica si DALI modernizare platforma, Pista 07-25 si caile de
rulare Delta si Alfa la AIBB-AV (structura rutiera si instalatii)”

+ Servicii proiectare, asistenta si executie lucrari pentru proiectul complex "LUCRARI

*

=

FEFEFEEEEE

REABILITARE CAZARMA 2766 BUCURESTI"

Realizare parcare pentru elicoptere in cazarma 546 Otopeni - Cod Proiect: 2016-1-546
Otopeni”

Actualizarea Studiului de Fezabilitate referitor la extinderea platformei de stationare
aeronave pe directia nord (etapa II)” — Timisoara

“INFRASTRUCTURA BAZA AERIANA ZONA OPERATIONALA in cazarma 727 Fetesti”
Contracte relevante:

1.Lucrari de interventie la ,,Cale de rulare hangar X14 in cazarma 727 Borcea, Fetesti”
2.Lucrari de interventie la ,,Platforma hangar X14 in cazarma 727 Borcea, Fetesti”
3.Lucrari de interventie la ,,Cale de rulare hangar X16 in cazarma 727 Borcea, Fetesti”
4.Lucrari de interventie la ,,Platforma hangar X16 in cazarma 727 Borcea, Fetesti“
5.Lucrari de interventie la ,,Cale de rulare X17 in cazarma 727 Borcea, Fetesti”
6.Lucrari de interventie la ,,Platforma hangar X17 in cazarma 727 Borcea, Fetesti”
7.Lucrari de interventie la ,Platforma Hi in cazarma 727 Borcea, Fetesti”
“INFRASTRUCTURA BAZA AERIANA ZONA OPERATIONALA in cazarma 727 Fetesti”
Contracte relevante:

1. Lucrari de interventie la ,,Cale de rulare hangar X14 in cazarma 727 Borcea, Fetesti”

2. Lucrari de interventie la ,,Platforma hangar X14 in cazarma 7727 Borcea, Fetesti”

3.Lucrari de interventie la ,,Cale de rulare hangar X16 in cazarma 7727 Borcea, Fetesti”

4.Lucrari de interventie la ,Platforma hangar X16 in cazarma 727 Borcea, Fetesti“



CONSULTANTA & PROIECTARE
5. Lucrari de interventie la ,,Cale de rulare X17 in cazarma 727 Borcea, Fetesti”
6. Lucrari de interventie la ,,Platforma hangar X17 in cazarma 727 Borcea, Fetesti”
7. Lucrari de interventie la ,,Platforma H1 in cazarma 727 Borcea, Fetesti”

Pe intreg parcursul activitatii sale in cadrul proiectelor, dl. Inginer Ustruc Ionut a demonstrat eficienta,
profesionalism si corectitudine in indeplinirea sarcinilor profesionale.

Dl Inginer Ustruc Ionut s-a remarcat printr-o gandire analitica, proactivitate si cunostinte excelente ale
legislatiei in vigoare. Activitatile sale, in calitate de Sef proiect retele edilitare - Inginer instalatii pentru
constructii civile - Inginer Instalatii Electrice/ Balizaj au fost indeplinite in totalitate si in mod corespunzator.

Avand in vedere cele de mai sus, dorim sa il recomandam cu incredere pe DI. Inginer Ustruc Ionut pentru o
pozitie similara, respectiv Sef proiect retele edilitare - Inginer instalatii pentru constructii civile.

Data completarii: Mai 2022

Cu stima,
SCADURO IMPEX SRL

K i ‘A(ﬁp\)bx{l trator,




Fax: +(40) 346 816 328

Tel: +(40) 725 569 212

Adr. Corespondenta: Bucuresti, Sect. 1, Bd. Ing. Gheorghe Duca, Nr. 24, Et. 4, Ap. 8
E-mail: ofertare@eurocerad.ro

Date de identificare: CUI 25329026 | J40/3817/2009

EUROCERAD

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta SC EUROCERAD INTERNATIONAL SRL in calitate de beneficiar al serviciilor
prestate de catre DI. Inginer Ustruc lonut, in calitate de Inginer instalatii electrice, certificam
activitatea acestuia din cadrul urmatoarelor contracte (extras) derulate in cadrul companiei noastre:

Extras din lista de proiecte:

4+ Modernizarea Pistei 08L-26R (Structura rutiera, balizaj, canalizare) - proiectare (DTAC,
PT) si executie, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari de
resistematizare terasamente (zona de siguranta) la pista de decolare aterizare nr. 2 (08L-26R)
sila cailede rulare N, V, W, O la AIHCB

4+ Reabilitare cale de rulare Delta cu ridicarea PCN - ului la nivelul PDA1 (inclusiv intersectia
Delta - Papa - Charlie si supralargiri in zonele de inflexiune) si instalatiile de balizaj aferente
la AEROPORTUL INTERNATIONAL HENRI COANDA BUCURESTI

+ Servicii de proiectare, de asistentd tehnicd si executie lucrdri aferente proiectului
»Reabilitare si extindere punct control acces principal in cazarma 546 Otopeni”, cod
proiect 2019-1-546 Otopeni

4+ REALIZARE BAZA DE STATIONARE TEMPORARA IN CAZARMA 1026 TUNARI - ROMANIA

Pe parcursul derularii proiectelor Dl. Inginer Ustruc lonut a demonstrat eficienta si corectitudine
in deciziile luate privind solutiile adoptate pentru obiectivele mai sus mentionate. In toata perioada de
derulare a contractelor comportamentul si dedicatia acestuia pentru obiectivele propuse au fost mai
mult decat corespunzatoare, DI. Inginer Ustruc lonut implicandu-se activ in respectarea termenelor si
realizarea sarcinilor profesionale.

DI. Inginer Ustruc lonut s-a evidentiat ca un Inginer instalatii electrice cu un nivel foarte ridicat de
expertiza, cu aptitudini bune de comunicare in cadrul relatiilor cu colegii.

Pe baza celor mentionate dorim sa o recomandam cu incredere pe Dl. Inginer Ustruc lonut pentru
pozitia de Inginer instalatii electrice.

Data completarii: lanuarie 2025



mailto:ofertare@eurocerad.ro

Fax:  +(40) 374.093.474

Tel:  +(40) 759.035.778 F’ :
Adr. Corespondenta:  Bucuresti, Sct. 1, Str. Frumoasa, nr. 54, Camera 1, Etaj 3, Apt. 16 !
E-mail:  office@steerd.ro STEERFORTH CONSULT

Date de identificare:  CUI RO17207281 | J2020005807402
SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, societatea STEERFORTH CONSULT S.R.L. confirma colaborarea cu domnul lonut USTRUC, in
calitate de Inginer Instalatii Electrice, in cadrul proiectului mentionat mai jos. Pe parcursul colaborarii, acesta
s-a remarcat prin profesionalism, rigoare tehnica si atentie la detalii, contribuind la elaborarea si
fundamentarea solutiilor de instalatii electrice, in corelare cu celelalte specialitati, pentru un obiectiv cu cerinte
specifice de siguranta si conformare cu standardele NATO aplicabile aviatiei militare.

Extras din lista de proiecte:

I.  Servicii de actualizare studiu de fezabilitate cu elemente DALI aferent proiectului de investitii
«Modernizare si extinderea suprafetei de miscare pentru aeronave si conformare cu standardele
NATO pentru aviatie militara”
Activitati: A participat la analiza situatiei existente si la definirea solutiilor de instalatii electrice aferente
documentatiei SF cu elemente DALI: alimentare cu energie, iluminat exterior si de siguranta, prize si
consumatori tehnologici, tablouri electrice, trasee si cadi de cablare, impamantare si protectie la trasnet,
precum si corelarea cu sistemele de curenti slabi (voce-date, CCTV, control acces, detectie/semnalizare
incendiu etc.), dupa caz. A intocmit memorii tehnice, liste de cantitati si estimari de consumuri, verificind
incadrarea in reglementadrile si standardele aplicabile si asigurdnd conformarea cu cerintele specifice
obiectivului (inclusiv cerinte NATO/aviatie militard). A colaborat cu echipa multidisciplinara pentru asigurarea
compatibilitatii tehnice a solutiilor si a nivelului de siguranta in exploatare.

Pe parcursul colabordrii cu societatea noastrd, domnul Ionut USTRUC a demonstrat
competenta profesionala, atentie la detalii si 0 abordare riguroasa si responsabila in elaborarea
solutiilor de instalatii electrice. A integrat cerintele tehnice si de sigurantd ale obiectivului cu
necesitatea corelarii cu celelalte specialitati, oferind solutii clare si bine argumentate.

Prin capacitatea de a colabora eficient cu echipe multidisciplinare, precum si prin
disponibilitatea de a sustine solutiile tehnice in cadrul etapelor de avizare, clarificare si coordonare, a
contribuit in mod real la finalizarea documentatiei si la cresterea calitatii acesteia. Abordarea sa
orientata spre conformitate, sigurantd si optimizarea solutiilor a fost constant apreciata in cadrul
echipei de proiect.

In considerarea celor mentionate, recomandam cu incredere colaborarea cu domnul Ionut
USTRUC pentru orice proiect care necesitd expertiza solida in domeniul instalatiilor electrice,
rigoare tehnica si respectarea cerintelor de siguranta si conformitate.

STEERFORTH CONSULT S.R.L.
Cezar-Romica SERBAN
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SC PEGASUS ENGINEERING SRL

Sediu social: Bucuresti, Sector 2,

Str. Barbu Mumuleanu nr. 48, camera 2

CUI RO26283130, J40/11447/2009

PEGASUS Tel. 0746.292.476; Fax 0374.092.491
E-mail tehnic.pegasus@gmail.com

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta SC PEGASUS ENGINEERING SRL, in calitate de beneficiar al serviciilor
prestate de catre DI. Ing. USTRUC Ionut avand functia de Proiectant instalatii
electrice de joasa si medie tensiune si balizaj, certificam activitatea acestuia din
cadrul urmatoarelor contracte (extras) derulate in cadrul companiei noastre:

Extras din lista de proiecte:

e NSIP 3AF35044 - "“Platforma mentenanta aeronave”, 3AF35045 -
“Platforma testare motoare aeronave” si 3AF35046 - “Asigurare facilitate
carburanti - lubrifianti pentru aeronave AGSR"”, in cazarma 456 Otopeni

Pe parcursul derularii proiectelor NSIP 3AF35044 - “Platforma mentenanta
aeronave”, 3AF35045 - “Platforma testare motoare aeronave” si 3AF35046 -
“Asigurare facilitate carburanti - lubrifianti pentru aeronave AGSR"”, desfasurate
in cazarma 456 Otopeni, Domnul ing. Ustruc Ionut s-a remarcat printr-un inalt nivel de
profesionalism si competenta tehnica, in calitate de Proiectant instalatii electrice de
joasa si medie tensiune si balizaj.

Pe intreaga durata a colaborarii, a demonstrat eficienta, promptitudine si corectitudine in
luarea deciziilor tehnice, contribuind in mod esential la identificarea si implementarea
solutiilor optime pentru obiectivele mentionate. Domnul Ustruc a dovedit o buna capacitate
de coordonare, o intelegere temeinica a cerintelor specifice infrastructurii aeroportuare
militare si o preocupare constantd pentru respectarea termenelor si a standardelor de
calitate.

Prin conduita profesionald ireprosabild, seriozitatea si implicarea sa activa, a contribuit
semnificativ la buna desfasurare a etapelor de proiectare si avizare.

Avand in vedere experienta acumulata, atitudinea colaborativa si rezultatele livrate, il
recomandam cu toata increderea pe Domnul ing. Ustruc Ionut pentru orice pozitie de
Proiectant instalatii electrice de joasa si medie tensiune si balizaj, in cadrul unor
proiecte de complexitate ridicata, similare celor desfasurate.

Data completarii: Aprilie 2022
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Tel. 0232/218 231 Fax: 0232/218 231
Email: into.targu@gmail.com ‘I ’

ConsultingEngineering

Scrisoare de Recomandare

Prin prezenta, INTO S.R.L. atesta ca domnul lonut Ustruc a activat in cadrul
societatii noastre in perioada 2016 - 2019, avand functia de Inginer Instalatii
Electrice. Pe parcursul acestei perioade, acesta a participat la realizarea unor proiecte
relevante din domeniul constructiilor, indeplinind atributii specifice specialitatii
instalatiilor electrice si contribuind la dezvoltarea documentatiilor tehnice aferente.

Extras din lista de proiecte

> Proiect Tehnic NSIP 3AF35012 ,Provide Hot Cargo Apron - “Platforma de
incarcare - descarcare materiale periculoase in cazarma 546 Otopeni
Pozitia in contract : Inginer Instalatii Electrice
Activitati: A participat la elaborarea documentatiei tehnice pentru specialitatea
instalatii electrice aferente obiectivului, avand atributii privind analizarea solutiilor
tehnice, intocmirea si verificarea pieselor scrise si desenate de specialitate, precum si
corelarea instalatiilor electrice cu celelalte specialitati implicate in proiect.

Pe parcursul colaborarii cu INTO S.R.L., domnul lonut Ustruc a demonstrat
seriozitate, responsabilitate si un nivel corespunzator de pregatire profesionala in
domeniul instalatiilor electrice. Activitatea sa s-a remarcat prin atentie la detalii,
capacitate de analiza tehnica si implicare constanta in indeplinirea sarcinilor ce i-au
revenit.

Totodata, acesta a dat dovada de o buna capacitate de colaborare in cadrul
echipelor de proiect si de adaptare la cerintele specifice fiecarui obiectiv, contribuind
la elaborarea documentatiilor tehnice in conditii corespunzatoare de calitate si
profesionalism.

in baza experientei profesionale dobandite in cadrul societatii noastre, il
recomandam pe domnul lonut Ustruc pentru activitati specifice domeniului instalatiilor
electrice, avand convingerea ca poate avea o contributie relevanta in cadrul proiectelor
in care va fi implicat ulterior.
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