

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **IP Gimnaziul SS Cibotaru**
MD-7214, MOLDOVA, Șoldănești, s. Cobîlea, r-nul Șoldănești s. Cobîlea
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Ruslan Negru** reprezentanți ai ofertantului, „**Arta Zidarului**” S.R.L.
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Reparatia acoperișului si schimbarea invelitorii la blocul A și C, Instituția Publică Gimnaziul „Simion Simion Cibotaru” din s. Cobîlea, r-nul Șoldănești**

pentru suma fără TVA de

1 797 025,70 (un milion saptesute nouazeci si sapte mii douazeci si cinci)lei,70 bani

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de

359 405,14 (trei sute cincizeci si noua mii patrusute cinci)lei,85 bani.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem serviciul cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere în conformitate cu graficul de executare anexate în **90 (nouazeci) zile** lucrătoare.

(perioada în litere și în cifre)

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

[v] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 31.05.2024

Ruslan Negru, în calitate de administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele „**Arta Zidarului**” S.R.L.

Ofertant,

Semnat electronic

(semnătura autorizată)



Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IP Gimnaziul SS Cibotaru**
MD-7214, MOLDOVA, Șoldănești, s.Cobîlea, r-nul Șoldănești s. Cobîlea
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene [ocds-b3wdp1-MD-1715716499257](#) din 14 mai 2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului pentru **Reparatia acoperișului si schimbarea invelitorii la blocul A și C, Instituția Publică Gimnaziul „Simion Simion Cibotaru” din s. Cobîlea, r-nul Șoldănești** noi „**Arta Zidarului**” S.R.L. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 31.05.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat
„Arta Zidarului” S.R.L.
(semnătura autorizată)



Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **IP Gimnaziul SS Cibotaru**
MD-7214, MOLDOVA, Șoldănești, s.Cobîlea, r-nul Șoldănești s. Cobîlea
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea lucrărilor pentru Reparatia acoperișului si schimbarea invelitorii la blocul A și C, Instituția Publică Gimnaziul „Simion Simion Cibotaru” din s. Cobîlea, r-nul Șoldănești prin procedura de achiziție – Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **60 (saizeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **10.08.2024** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 31.05.2024

Cu stimă,
Ofertant/candidat
„Arta Zidarului” S.R.L.
(semnătura autorizată)



Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

Către **IP Gimnaziul SS Cibotaru**
MD-7214, MOLDOVA, Șoldănești, s.Cobîlea, r-nul Șoldănești s. Cobîlea
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatia acoperișului si schimbarea invelitorii la blocul A și C, Instituția Publică Gimnaziul „Simion Simion Cibotaru” din s. Cobîlea, r-nul Șoldănești

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024
	Organizare de șantier	
	Reparatia acoperișului si schimbarea invelitorii la blocul A și C, Instituția Publică Gimnaziul „Simion Simion Cibotaru” din s. Cobîlea, r-nul Șoldănești	90 zile

Lucrările vor fi executate în maxim 90 de zile lucrătoare.

Valorificarea mijloacelor financiare este indicată în devizul de cheltuieli în fiecare compartiment aparte.

Semnat: **MSign**

Nume: **Ruslan Negru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Arta Zidarului” S.R.L.**



Către **IP Gimnaziul SS Cibotaru**
MD-7214, MOLDOVA, Șoldănești, s. Cobîlea, r-nul Șoldănești s. Cobîlea
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Declarație privind perioada de mobilizare pentru

Reparatia acoperișului si schimbarea invelitorii la blocul A și C, Instituția Publică Gimnaziul „Simion Simion Cibotaru” din s. Cobîlea, r-nul Șoldănești
„Arta Zidarului” S.R.L. declară că se va mobiliza în termen de 3 zile din data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării lucrărilor de **Reparatia acoperișului si schimbarea invelitorii la blocul A și C, Instituția Publică Gimnaziul „Simion Simion Cibotaru” din s. Cobîlea, r-nul Șoldănești**

Semnat: **MSign**

Nume: **Ruslan Negru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Arta Zidarului” S.R.L.**



Către **IP Gimnaziul SS Cibotaru**
MD-7214, MOLDOVA, Șoldănești, s.Cobîlea, r-nul Șoldănești s. Cobîlea
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Declarație privind perioada de garanție a lucrărilor de

Reparatia acoperișului si schimbarea invelitorii la blocul A și C, Instituția Publică Gimnaziul „Simion Simion Cibotaru” din s. Cobîlea, r-nul Șoldănești „Arta Zidarului”

S.R.L. oferă un termen de 6 ani de garanție a lucrărilor de **Reparatia acoperișului si schimbarea invelitorii la blocul A și C, Instituția Publică Gimnaziul „Simion Simion Cibotaru” din s. Cobîlea, r-nul Șoldănești** de la finalizarea contractului. La finalizarea contractului vom elibera Beneficiarului un certificat de garanție pentru lucrările executate pentru 6 ani de garanție.

Semnăt: **MSign**

Nume: **Ruslan Negru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Arta Zidarului” S.R.L.**



Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

Către **IP Gimnaziul SS Cibotaru**
MD-7214, MOLDOVA, Șoldănești, s.Cobîlea, r-nul Șoldănești s. Cobîlea
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia capitala a gradinitei de copii cu 160 locuri din s. Caracui,raionul Hincesti**
2. Numărul și data contractului- **nr.32 din 20 septembrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Caracui rnul Hincesti**
4. Adresa beneficiarului s.Caracui rnul Hincesti
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) **3 898 800-00(Trei milioane optsute nouazeci si opt mii optsute lei,00bani**
 - b) finală (la data finalizării contractului **3 898 800-00(Trei milioane optsute nouazeci si opt mii optsute lei,00bani**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - a) contractată-**180 zile**
 - b) efectiv realizată **160zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 15.06.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**)

Data completării: **31.05.2024**

Semnăt: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



1. Denumirea şi obiectul contractului- **Lucrări de renovare exterioare (renovarea faadelor, renovarea acoperişului cu sistemul de jgheaburi şi burlane) pentru clădirea Grădiniţei de copii “Povestea” din satul Hirjauca, raionul Călăraşi**
2. Numărul şi data contractului- **nr.34 din 24 august 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria com Hirjauca rnul Calarasi**
4. Adresa beneficiarului **s.Hirjauca rnul Calarasi**
5. Ţara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opţiunea corespunzătoare)
 - g) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociaţie)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
- a) iniţială (la data semnării contractului) **1 280 609-00(un milion douasute optzeci mii sasesute noua lei),00bani**
- b) finală (la data finalizării contractului) **1 280 609-00(un milion douasute optzeci mii sasesute noua lei),00bani**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - c) contractată-**60 zile**
 - b) efectiv realizată **60zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie lucrărilor . PV 1 26.12.2023-
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).

Data completării: **31.05.2024**

Semnăt: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcţia în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

DECLARAŢIE privind experienţa similară



1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparația scarilor, pereului și a fașadei la Casa de Cultura din s. Suric, r-nul Cimislia**
2. Numărul și data contractului- **nr.24 din 22 august 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Suric**
4. Adresa beneficiarului satul Suric, raionul Cimislia
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) **289 204,00**(douasute optzeci și noua mii douasute patru)lei MD, inclusiv TVA.
 - b) finală (la data finalizării contractului) **289 204,00**(douasute optzeci și noua mii douasute patru)lei MD, inclusiv TVA.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - d) contractată-**60 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 12.10.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexa Anexa nr.13**).

Data completării:**31.05.2024**

Semnăt: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

DECLARAȚIE privind experiența similară



REGISTERED
MANAGEMENT
SYSTEMS
ISO
45001:2018
QUAY AUDIT UK LTD

ASCB
Accreditation
Services
Worldwide

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **Lucrări de reparație a acoperișului edificiului "Muzeul Ținutului Cahul" din mun. Cahul, str. L Tolstoi nr. 4**
2. Numărul și data contractului- *nr.38 AP din 09 decembrie 2022*
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria municipiului Cahul
4. Adresa beneficiarului 3909, MOLDOVA, mun.Cahul, str. P. Independenței nr. 6
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - q) antreprenor asociat
 - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 507 194,82 (cinci sute șapte mii una suta nouăzeci și patru lei),82bani
 - b) finală (la data finalizării contractului) 507 194,82 (cinci sute șapte mii una suta nouăzeci și patru lei),82bani
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: 0
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - f) contractată-30 zile
 - b) efectiv realizată 30zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-0
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 07.06.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție 0
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(Anexa Anexa nr.13).

Data completării:**31.05.2024**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



1. Denumirea și obiectul contractului-

Reparația capitală a acoperisului la blocul de studii (Bloc A) al Gimnaziului din sat. Budai, r-nul Telenesti

2. Numărul și data contractului- **nr.15 din 13 iulie 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnaziul Budai,**

4. Adresa beneficiarului r-nul.Telenești, s.Budai

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

v) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

w) antreprenor asociat

x) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a

exprimată
în echivalent
dolari SUA

încheiat contractul

a) inițială (la data semnării contractului) **de 1 254 039,60 lei MD (Unu milion douasute cincizeci si patru mii treizeci si noua lei 60 bani) , inclusiv 209006,60 TVA lei MD. (Două sute noua mii sase lei 60 bani) .**

b) finală (la data finalizării contractului **de 1 254 039,60 lei MD (Unu milion douasute cincizeci si patru mii treizeci si noua lei 60 bani) , inclusiv 209006,60 TVA lei MD. (Două sute noua mii sase lei 60 bani) .**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

h) contractată-**30 zile**

b) efectiv realizată **30 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 18.10.2023-

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexa Anexa nr.13).**

Data completării: **31.05.2024**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

DECLARAȚIE



REGISTERED
MANAGEMENT
SYSTEMS
ISO
45001:2018
QUAY AUDIT UK LTD

ASCB
Accreditation
Services
Worldwide

REGISTERED
MANAGEMENT
SYSTEMS
ISO
45001:2018
QUAY AUDIT UK LTD

ASCB
Accreditation
Services
Worldwide

1. Denumirea și obiectul contractului- **Реконструкция кровли здания**
2. Numărul și data contractului- **nr.17 din 19 iulie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnazia N.Cebanov**
4. Adresa beneficiarului **3815, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, с.Конгаз, str.Lenina 155**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - ee) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
 - ff) antreprenor asociat
 - gg) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului)
1 026 187,00 (un milion douazeci si sase mii una suta optzeci si sapte) молдавских леев 00 бань, в том числе НДС:
- b) finală (la data finalizării contractului)
1 026 187,00 (un milion douazeci si sase mii una suta optzeci si sapte) молдавских леев 00 бань, в том числе НДС:
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - k) contractată-**60 zile**
 - b) efectiv realizată **45 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 07.09.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexam Anexa nr.13).**

Data completării:**31.05.2024**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **строительные работы по замене кровли лица**



2. Numărul şi data contractului- **nr.26 din 27 septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului [Liceul teoretic Todur Zanet](#)
4. Adresa beneficiarului 3817, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, с.Конгаз, sCongaz r-l Comrat
5. Ţara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opţiunea corespunzătoare)
 - hh) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociaţie)
 - ii) antreprenor asociat
 - jj) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA
- a) iniţială (la data semnării contractului)
2 156 735,67 (doua milioane una suta cinci zeci si sase mii saptesute treizeci si cinci lei,67 bani)
- b) finală (la data finalizării contractului)
2 156 735,67 (doua milioane una suta cinci zeci si sase mii saptesute treizeci si cinci lei,67 bani)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - l) contractată-**120 zile**
 - b) efectiv realizată **75 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie lucrărilor . PV 1 11.12.2023-
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).

Data completării:**31.05.2024**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcţia în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

DECLARAŢIE privind experienţa similară





1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia salii de sedinta a primariei satului Suric r-nul Cimisia**
2. Numărul și data contractului- **nr.25 din 27 septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Suric**
4. Adresa beneficiarului **Primaria s.Suric r-nul Cimișlia**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
nn) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
oo) antreprenor asociat
pp) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) **341 635.50** (treisute patruzeci si una mii sasesute treizeci si cinci lei 50 bani).
 - b) finală (la data finalizării) **341 635.50** (treisute patruzeci si una mii sasesute treizeci si cinci lei 50 bani)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
n) contractată-**60 zile**
b) efectiv realizată **60 zile**
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . **PV 1 05.10.2023-**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexa Anexa nr.13).**

Data completării: **31.05.2024**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

DECLARAȚIE privind experiența similară



1. Denumirea și obiectul contractului- Reparatia monumentului din centrul satul Suric
2. Numărul și data contractului- **nr.23 din 11 mai 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului [Primaria Suric](#)
4. Adresa beneficiarului satul Suric, raionul Cimisia
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - qq) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
 - rr) antreprenor asociat
 - ss) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) **134 397,68**(una suta treizeci si patru mii treisute nouazeci si sapte)lei MD, 68 bani inclusiv TVA.
 - b) finală (la data finalizării contractului) **134 397,68**(una suta treizeci si patru mii treisute nouazeci si sapte)lei MD, 68 bani inclusiv TVA.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - o) contractată-**30 zile**
 - b) efectiv realizată **15 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 08.06.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).

Data completării:**31.05.2024**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

DECLARAȚIE privind experiența similară



REGISTERED
MANAGEMENT
SYSTEMS
ISO
45001:2018
QUAY AUDIT UK LTD

ASCB
Accreditation
Services
Worldwide

REGISTERED
MANAGEMENT
SYSTEMS
ISO
45001:2018
QUAY AUDIT UK LTD

ASCB
Accreditation
Services
Worldwide

REGISTERED
MANAGEMENT
SYSTEMS
ISO
45001:2018
QUAY AUDIT UK LTD

ASCB
Accreditation
Services
Worldwide

1. Denumirea şi obiectul contractului- **Reparatia Acoperisului Centrului de reabilitare Sabunina or.Vulcanesti**
2. Numărul şi data contractului- **nr.104 din 05 iulie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or.Vulcanesti**
4. Adresa beneficiarului **or.Vulcanesti**
5. Ţara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opţiunea corespunzătoare)
ccc) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociaţie)
ddd) antreprenor asociat
eee) subantreprenor
7. Valoarea contractului
exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
exprimată în echivalent dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului)
**483 894,22 (patrusute optzeci si trei mii lei MD
optsute nouazeci si patru lei 22bani)**
b) finală (la data finalizării contractului)
**483 894,22 (patrusute optzeci si trei mii lei MD
optsute nouazeci si patru lei 22bani)**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
s) contractată-**60 zile**
b) efectiv realizată **30 zile**
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie lucrărilor . **PV 1 07.08.2023-**
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexa Anexa nr.13).**

Data completării:**31.05.2024**

Semnăt: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcţia în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

DECLARAŢIE privind experienţa similară



1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului Taraclia**
2. Numărul și data contractului- **nr.8 din 26 mai 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnaziul Taraclia**
4. Adresa beneficiarului **or.Taraclia**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
fff) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
ggg) **antreprenor asociat**
hhh) **subantreprenor**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului)
1 162 800,00 (un million una suta lei MD
saizeci si doua mii optsute lei,00bani)
 - b) finală (la data finalizării contractului)
1 162 800,00 (un million una suta lei MD
saizeci si doua mii optsute lei,00bani)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - t) contractată-**60 zile**
 - b) efectiv realizată **60 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . **PV 1 11.08.2023-**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexam Anexa nr.13).**

Data completării:**31.05.2024**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

DECLARAȚIE



privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **Lucrari de Reparatie a acoperisului la Liceul teoretic Sculeni rnul Ungheni**
2. Numărul și data contractului- **nr.22 din 07 septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IP LT Sculeni**
4. Adresa beneficiarului **s.Sculeni rnul Ungheni**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - iii) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
 - jjj) antreprenor asociat
 - kkk) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului)
255 056,00 (douasute cinci zeci si cinci lei MD mii cincizeci si sase lei,00bani)
 - b) finală (la data finalizării contractului)
255 056,00 (douasute cinci zeci si cinci lei MD mii cincizeci si sase lei,00bani)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - u) contractată-**30 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . **PV 1 17.10.2023-**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexam Anexa nr.13).**

Data completării: **31.05.2024**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

DECLARAȚIE



privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia Capitala a acoperisului Gimnaziului Budai rnul Telenesti (Bloc B Bloc C)**
2. Numărul și data contractului- **nr.25 din 11 octombrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IP Gimnaziul Budai**
4. Adresa beneficiarului **s.Budai rnul Telenesti**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului)
612 822,00 (sasesute douasprezece mii lei MD
optsute douazeci si doua mii lei,00 bani)
 - b) finală (la data finalizării contractului)
612 822,00 (sasesute douasprezece mii lei MD
optsute douazeci si doua mii lei,00 bani)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - v) contractată-**30 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . **PV 1 11.12.2023-**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexam Anexa nr.13).**

Data completării:**31.05.2024**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

DECLARAȚIE privind experiența similară



la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

N r d/ o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrărilor (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Replanificarea unei parti a cladirii blocului B al gimnaziului Gradiste in gradinita pt copii 4 grupe	Primaria Gradistea Cimislia	Contract unic Antreprenor General	<u>588 897.56</u>	6	PV1 06.03.2019 PV 2 06.03.2019 PV 3 22.04.2019
2	Lucrari de reparatie a acoperisului la gradinita de copii s. Alexanderfeld, rn. Cahul	Primaria s. Alexanderfeld rnul Cahul	Contract unic Antreprenor General	<u>528 000,00</u>	1	PV 11.06.2019
3	Lucrari de reparatie la Blocul Sanitar la Scoala de Arte Cimislia	Consiliul Raional Cimislia	Contract unic Antreprenor General	<u>190 554.38</u>	1	PV 16.07.2019
4	Lucrari de reparatie la acoperisul la Gimnaziul Hirtop	Gimnaziul Hirtop rnul Cimislia	Contract unic Antreprenor	<u>306 257.12</u>	1	PV 25.07.2019

			Gen eral			
5	Lucrari de reparatie capitala la bucataria Gimnaziului s. Batir	Gimnaziul Batir rnu l Cimisia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<u>200 000,00</u>	1	PV 05.09.2019
6	Lucrari aditionale de reparatie a acoperisului la Gimnaziul Hirtop	Gimnaziul Hirtop rnu l Cimisia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<u>45 754,65</u>	1	PV 10.09.2019
7	Lucrari de reparatie capitala a cladirii Primariei s. Mihailovca	Primaria Mihailovca rnu l Cimisia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<u>100 799,49</u>	1	PV 23.10.2019
8	Lucrari de reparatie a Caminului Cultural s. Gura Galbenei	Primaria Gura Galbenei rnu l Cimisia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<u>77 054.41</u>	1	PV 29.10.2019
9	Lucrari de reparatie capitala a cladirii Primariei s. Mihailovca	Primaria Mihailovca rnu l Cimisia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<u>24 029.27</u>	1	PV 12.11.2019
	Replanificarea unei parti a cladirii bl. B al Gimnaziului	Primaria Gradiste	Cont	<u>700 794.77</u>		PV 09.12.2019

10	Gradiste in Grradinita pentru copii de 4 grupe	rnul Cimisia	ract unic Antr epre nor Gen eral		2	PV 19.12.2019
11	Replanificarea unei parti a cladirii bl. B al Gimnaziului Gradiste in Grradinita pentru copii de 4 grupe	Primaria Gradiste rnul Cimisia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<u>130 414.02</u>	2	PV 10.04.2020
12	Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului Tudor Strisca s. Satul Nou	IP GM Tudor Strisca s, Satul Nou rnul Cimisia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<u>281 133.68</u>	1	PV 09.07.2020 PV 16.07.2020 PV 27.07.2020
13	Lucrari de reparatie a blocului cantinei LT Mihai Eminescu or. Cimisia	LT Mihai Eminescu or. Cimisia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<u>229 654.39</u>	2	PV 20.08.2020
14	Lucrari de reparatie a ospatariei IP Gimnaziul Batir	IP Gimnaziul Batir rnul Cimisia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<u>295 608.17</u>	3	PV 24.08.2020
15	Lucrari de amenajare a scarilor bl. LT Mihai Eminescu or. Cimisia	LT Mihai Eminescu or. Cimisia	Cont ract unic Antr	<u>46 013.82</u>	2	PV 01.09.2020

			epre nor Gen eral			
1 6	Constructia Terenului de minifotbal s. Batir	Primaria Batir mul Cimislia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<u>84 981.18</u>		PV 17.09.2020
1 7	Constructia Terenului de fotbal s. Batir	IP Gimnaziul Batir mul Cimislia	Contr act unic	<u>200 000,00</u>		PV 17.09.2020
1 8	Constructia gardului la Muzeul raional de Istorie, Etnografie si Arta Cimislia	Sectia Cultura, Tineret si Sport a CR Cimislia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<u>48 022,00</u>	1	PV 24.11.2020
1 9	Confectionarea si Instalarea copertinelor din metal la Sc. Primara nr. 12 A. Popovici Chisinau	IP Scoala Primara nr. 12 A. Popovici Chisinau	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<u>96 000,00</u>	1	PV 03.12.2020
2 0	Lucrari de reparatie a incaperilor cladirii bl. Administrativ DTSA or. Cimislia	Agenti a Nation ala pentru Siguranta Alimentel or mul Cimislia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<u>172 139.13</u>	1	PV 08.12.2020 PV 16.12.2020

2 1	Lucrari de constructie anexa la Muzeul Muzerl raional de Istorie, Etnografie si Arta Cimisia	Consiliul Raional Cimisia	Contract unic Antr epre nor Gen eral	<u>139 837.29</u>	1	PV 11.12.2020
2 2	Lucrari de reparatie la Scoala de Arte Cimisia	Sectia Cultura, Tineret si Sport a CR Cimisia	Contract unic Antr epre nor Gen eral	<u>79 855.21</u>	1	PV 21.12.2020
2 3	Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire, canalizare exterioara, copertina la intrare, fatade, acoperis, amenajarea teriroriului bl. Administrativ DTSA or. Cimisia	Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentel or rnul Cimisia	Contract unic Antr epre nor Gen eral	<u>251 648,00</u>	3	PV 14.06.2021 PV 07.09.2021
2 4	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului bl. A2 si galeria GM Tudor Strisca s. Satul NOU	IP GM Tudor Strisca s. Satul NOU rnul Cimisia	Contract unic Antr epre nor Gen eral	<u>330 914.30</u>	1	PV 13.07.2021
2 5	Lucrari de reparatie capitala a unui teren de minifotbal cu acoperire artificiala com. Hirtop	Gimnaziul Hirtop rnul Cimisia	Contract unic Antr epre	<u>149 980.27</u>	1	PV 27.07.2021

			nor Gen eral			
2 6	Lucrari de reparatie capitala a unui teren de minifotbal com. Hirtop	Primaria com. Hirtop rnu Cimis lia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<u>239 655.78</u>	2	PV 19.08.2021
2 7	Lucrari de constructie anexa la Muzeul Muzerl raional de Istorie, Etnografie si Arta Cimislia	Consil iul Raion al Cimis lia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<u>298 311.28</u>	4	PV 27.01.2021
2 8	Lucrari constructie a unui teren de minifotbal cu acoperire artificiala pe terenul sportiv al IP Gimnaziul St. cel Mare s. Mihailovca	IP Gimnaziul St. cel Mare s. Mihailovca rnu Cimis lia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<u>299 973.57</u>	2	PV 10.11.2021
2 9	Lucrari constructie a unui teren de minifotbal cu acoperire artificiala pe terenul sportiv al IP Gimnaziul D. Cantemir s. Ialpujeni	IP Gimnaziul D. Cantemir s. Ialpujeni rnu Cimis lia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<u>299 973.57</u>	2	PV 02.12.2021
	Lucrari de constructie a imprejmuirii din					PV

30	plasa de sirma a teenului sportiv de minifotbal al IP Gimnaziul D. Cantemir s. Ialpujeni	Primaria s. Ialpujeni r-nul Cimisia	Contract unic Antreprenor General	<u>74 354,85</u>	1	02.12.2021
31	Schimbarea acoperişului şi planşei la grădiniţa de copii Blocul B com. Pleşeni, r-l Cantemir”	Primaria Pleseni r-nul Cantemir	Contract unic Antreprenor General	<u>437 900,19</u>	1	PV 21.08.2022
32	Lucrari de reparație acoperişului scolii vechi s. Alexanderfeld	Primaria Alexanderfeld r-nul Cahul	Contract unic Antreprenor General	<u>497 921,84</u>	1	PV 02.08.2022
33	Lucrări de reparație capitală a acoperişului depozitului	Agentia Rezerve Materiale mun Chisinau	Contract unic Antreprenor General	<u>1 224 664,52</u>	1	PV 1 19.12.2022
34	Reparații capitale la acoperişul clădirii comune a I.P. Gimnaziul şi grădiniței din s. Zgârdești, r. Telenesti	Primaria comu nei Zgardesti r-nul Telenesti	Contract unic Antreprenor General	<u>938 450,89</u>	1	PV 1 20.10.2022
35	Reconstrucția acoperişului blocului casei de	Primăria Tîrnova r-nul	Contract	<u>573 388,82</u>	1	PV 1 24.10.2022

	cultură din satul Tîrnova, raionul	Edinet	unic Antre pr enor Gene ral			
3 6	Lucrările de schimbare a învelitorii acoperișului Grădiniței de copii din satul Sărățica Nouă,r-nul Leova	Primaria Saratica Noua r- nul Leova	Cont rac t unic Antr epr enor Gene ral	<u>680 400,00</u>	1	PV 1 01.02.2023
3 7	Lucrările de reparație la Școala Primară „A. Donici” din mun. Cahul,	Școala Primară „A.Donici din mun.Cah ul	Cont rac t unic Antr epr enor Gene ral	<u>815 988,00</u>	1	PV 1 28.12.2022
3 8	Reparatia capitala a gradinitei de copii cu 160 locuri din s. Caracui,raionul Hincesti	Primaria s.Caracui r-nul Hincești	Contract unic Antrepre nor General	<u>3 898 800,00 Lei, din care in ultimul an 2023 de activitate – 2 066 630.90</u>	6	PV 1 15.06.2023
3 9	Amenajarea Teritoriului Adiacent Primariei Suric	Primaria s.Suric r-nul Cimislia	Contract unic Antrepre nor General	<u>280 908,00</u>	1	PV 1 11.05.2023
4 0	Reparații capitale la acoperișul clădirii primăriei din s. Zgărdești, r-ul Telenești	Primaria Zgărdești	Contract unic Antrepre nor General	<u>298 315,20</u>	1	PV 1 22.05.2023
4 1	Lucrari de reparatie a acoperisului Edificiului Muzeul Tinutului Cahul din mun.Cahul str.L.Tolstoi nr.4	Primaria mun.Cahul	Contract unic Antrepre nor General	<u>507 194,82</u>	1	PV 1 07.06.2023
4 2	Reparatia Monumentului din centrul satului Suric	Primaria s.Suric r-nul Cimislia	Contract unic Antrepre nor	<u>134 397,68</u>	1	PV 1 08.06.2023

			General			
4 3	Renovarea acoperișului gimnaziului din s.Bolțun r-nul Nisporeni	Gimnaziul s.Bolțun r-nul Nisporeni	Contract unic Antreprenor General	<u>614 022,17</u>	1	PV 1 20.07.2023
4 4	Reparatia Acoperis Centrul de Reabilitare Sabunina or.Vulcanesti	Primaria or.Vulcanesti UTA Gagauzia	Contract unic Antreprenor General	<u>483 894.22</u>	1	PV 1 31.07.2023
4 5	Капитальный ремонт кровли гимназии Тараклия г. Тараклия	Гимназия города Тараклии	Contract unic Antreprenor General	<u>1 162 800,00</u>	1	PV 1 11.08.2023
4 5	Капитальный ремонт входов и кровли здания д/с №7 в мун. Чадыр-Лунга по ул. Буджакская, 187	Примэрией мун. Чадыр-Лунга	Contract unic Antreprenor General	<u>1 023 245,00</u>	1	PV 1 17.07.2023
4 6	Reparatia Scarilor, Pereului si a Fasadei la Casa de Cultura s.Suric r-nul Cimisia /Consolidarea peretelui Biblioteca s.Suric r-nul Cimisia	Primaria s.Suric r-nul Cimisia	Contract unic Antreprenor General	<u>289 204,00</u>	1	PV 1 12.10.2023
4 7	Reparația capitală a acoperișului la gimnaziul din satul Seliște, r-nul Orhei	Direcția Generală Educație Orhei	Contract unic Antreprenor General	<u>1 449 090,00</u>	1	PV 1 07.09.2023
4 8	Реконструкция кровли здания	Gimnazia N.Cebanov	Contract unic Antreprenor General	<u>1 026 187,00</u>	1	PV1 07.09.2023
4 9	Ремонт кровли здания 3-го корпуса ПУТЛ им. Аксентия Долженко г. Вулканешты	ПУТЛ им. Аксентия Долженког.Вулканешты	Contract unic Antreprenor General	<u>1 057 437,00</u>	1	PV 1 29.09.2023
5 0	Reparatia scarilor, amenajarea teritoriului la Casa de Cultura din s.Caracui r-nul Hincesti	Primaria s.Caracui r-nul Hincesti	Contract unic Antreprenor General	<u>654 026,00</u>	1	PV 1 02.10.2023

5 1	Reconstructia acoperisului la blocul de studii (Bloc A) al Gimnaziului din sat. Budai, r-nul Telenesti	Gimnazia Budai	Contract unic Antreprenor General	<u>1 254 040,00</u>	1	PV1 18.10.2023
5 2	Lucrari de reparatii a acoperisului la Liceul Teoretic Sculeni	Liceul Teoretic Sculeni	Contract unic Antreprenor General	<u>255 056,00</u>	1	PV1 17.10.2023
5 3	Reparatia salii de sedinta a primariei satului Suric r-nul Cimisia	Primaria Suric r-nul Cimisia	Contract unic Antreprenor	<u>341 635,50</u>	1	PV1 07.11.2023
5 4	Строительные работы по замене кровли лица	Liceul teoretic Tudor Zanet	Contract unic Antreprenor	<u>2 156 535,00</u>	1	PV1 21.12.2023
5 5	Reparația capitală a acoperișului gimnaziului Budăi, r-nul Telenesti (Bloc B și Bloc C)	Gimnazia Budai	Contract unic Antreprenor General	<u>612 822,00</u>	1	PV1 11.12.2023
5 6	Reparatia scarilor la GM Alexei Gustiuc s. Caracui, r-nul Hincesti .	Gimnaziul Caracui	Contract unic Antreprenor	<u>142 200,00</u>	1	PV1 18.12.2023
5 7	Lucrări de reparație capitală a acoperișului	IMSP SR Telenesti	Contract unic Antreprenor	<u>1 900 267,00</u>	1	PV1 26.12.2023
5 8	Lucrări de renovare exterioare (renovarea fasadelor, renovarea acoperișului cu sistemul de jgheaburi și burlane) pentru clădirea Grădiniței de copii “Povestea” din satul Hîrjauca, raionul Călărași	Primaria Hirjauca	Contract unic Antreprenor	<u>1 280 609,00</u>	2	PV1 26.12.2023
5 9	Implementarea măsurilor de eficiență energetică la IET nr.5 “Scufița roșie” or. Drochia	Primaria Drochia	Contract unic Antreprenor	<u>1 976 236,00</u>	4	PV1 20.03.2024
6	Lucrările de reparație a	Scoala	Contract	<u>1 269 880,80</u>	1	PV1

0	capitala acoperisului cladirii cu nr. cad.1701106085.01 caminul nr.2 a IP Scoala Profesionala nr.2 mun. Cahul	Profesională nr. 2 din Cahul	unic Antreprenor		16.05.2024

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Negru Ruslan reprezentant împuternicit al **SRL Arta Zidarului** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr [ocds-b3wdp1-MD-1715716499257](#) din data 15 mai 2024, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Negru Ruslan	2000040016849

Data completării **31.05.2024**



Semnat: **Msign**

Nume/prenume: **Negru Ruslan**

Funcția: **Administrator**

Denumirea operatorului economic **SRL Arta Zidarului**

IDNO al operatorului economic **1008605005403**

Anexa nr. 14
la Documentația standard nr. _____
din “_” _____ 20__

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

N r . d / o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitate a de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1 2 3	AUTOTURISM	2buc	YWX162 BVG505	
4	MAN TGL(BASCULANTA 8-10T)	1buc	XXF076	
5	FORD TRANSIT (BUS 2T)	1buc	WIW921	
6	COMPACTOR BETELLI TIFONE C120	1buc	TAV826	+
7	AUTOGREIDER BAUKEMA SHM4-120	1buc	TAM810	+
8	BETONIERA 750L	1buc	+	
9	EXCAVATOR(Yanmar VI 070	1buc	CMB 306	+
10	BETONIERA 500L	1buc	+	
11	BETONIERA 180L	3buc	+	
12	PLACA VIBRATOARE	3buc	+	
13	PICIOR VIBRO	1buc	+	

14	APARAT DE SUDAT	2buc	+	
15	CIOCAN DEMOLATOR	4buc	+	
16	CIOCAN DE ABATAJ	2buc	+	
17	MASINA DE TAIAT GRESIA SI FAIANTA	2buc	+	
18	NIVELIR OPTIC	1buc	+	
19	NIVELIR LASER	2buc	+	
20	GENERATOR curent 220w FIXTEK 7,5KW	1buc	+	
21	GENERATOR curent 220w FIXTEK 5,5KW	1buc	+	
22	SCHELA METALICA -500M2	500m ²	+	
23	SCHELA METALICA -600M2	600 m ²		+
24	COMPRESOR FIXTEK	1buc	+	
25	ELECTROPOMA 20M ³	1buc	+	
26	DREPTAR ALUMINIUM 1,5-2,0-2,5-3,0m	6buc	+	
27	BANDA DE MASURARE (150M)	2buc	+	
28	BANDA DE MASURARE (50M)	4buc	+	
29	BANDA DE MASURARE (5M)(10M)(7,5M)	9buc	+	
30	AEROTERMA	1buc	+	
31	MASINA DE INSURUBAT FIXTEK AC	6buc	+	
32	MASINA DE GAURIT electrica	5buc	+	
33	MASINA DE SLEFUIT UNGHIULARA125	4buc	+	
34	MASINA DE SLEFUIT UNGHIULARA180	2buc	+	
35	MASINA DE SLEFUIT UNGHIULARA230	3buc	+	
36	FERESTRAU ELECTRIC	2buc	+	
37	MOTO FERESTRAU STIHL	2buc	+	
38	PRELUNGITOR electric 50M	2buc	+	
39	PRELUNGITOR electric 20M	2buc	+	
40	PRELUNGITOR electric 10M	9buc	+	

41	NIVELA 1,2M-1,5M-0,80M	6buc	+	
42	VIBRATOR ADINCIME	1buc	+	
43	SCULE MANUALE	50buc	+	
44	SCARA TRANSFORMER -7M	2buc	+	
45	MIXER ELECTRIC	5buc	+	

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



Anexa nr. 15
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Oficiu -Diriginte Santier(Constructii) Seria 2023-DȘ nr.1880 -Diriginte (Constructii Rutiere) Seria 2021 DȘ nr1482-Diriginte Santier(Constructii) Seria 2022-DȘ nr.1637 Director general 1persoana Contabil Șef 1persoane Contabil 1 persoane Contabil 2 persoane Manager marketing 1persoana	Studii Superioare Superioare Superioare Superioare Superioare Superioare Superioare	45ani 40ani 45 ani 10ani 1ani 1ani 15ani		
2	Specialisti -pavator 2persoane -betonist 1 persoane -tencuitor 1 persoane -zugrav 1 persoane -zidar 2 persoane -fierar 1 persoane -dulgher 2persoane -lacatus 2 persoane -sudor 2 persoane	Medii de specialitate	De la 3 pînă la 15 ani		
3	Muncitori Auxiliari -pavator 2 persoane -betonist 2 persoane -montator 2 persoane -soferi 2 persoane	Medii de specialitate	De la 2 pînă la 10 ani		



Semnat: **MSign**

Nume: **Ruslan Negru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Arta Zidarului” S.R.L.**

Anexa nr. 16
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” 20 _____

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nu sunt subcontractanți

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____



Anexa nr. 17
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

Nu sunt asociați

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

—
—
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere

b) Locul și data înregistrării asociației

c) Activități economice ce se vor realiza în comun

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite



e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

f) Condiții de administrare a asociației

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze

Data completării

Semnat Liderul Asociației:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

Semnat Asociatul secund:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:



Anexa nr. 18
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Nu sunt terți susținători

Terț susținător financiar
.....(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

.....
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

.....
(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.



În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,
(semnătură autorizată)



Anexa nr. 19
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

Nu sunt subcontractanți

.....
(denumirea)

ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către,

.....
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea



conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată.....
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

.....

Terț susținător,

.....

(*semnătură autorizată*)



DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Nu sunt subcontractanți

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

.....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,



(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Nu sunt subcontractanți

Terț susținător profesional

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.



Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai
(denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,

