

## CERERE DE PARTICIPARE

Către\_ **PRIMARIA ORASULUI LIPCANI, or.Lipcani, Iu. Gagarin nr.6**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1774266287164** din **23.03.2026** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Reparatie capitala a drumurilor locale din or.Lipcani r-ul Briceni in imbracaminte in beton asfaltic si piatra de calcar.** denumirea contractului de achiziție publică), noi **S.A.”Drumuri Briceni”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 04.04.2026 Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către **PRIMARIA ORASULUI LIPCANI, or.Lipcani, Iu. Gagarin nr.6**  
*\_(denumirea autorității contractante și adresa completă)\_*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea \_ contractului Lotul nr. 1 -  
Reparația curentă a drumurilor publice locale din raion**

(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție \_\_\_\_\_ Licitație deschisă**  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **30(treizeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de  
**\_07.05.2026\_** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând  
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 04.04.2026 Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reparatie capitala a drumurilor locale din or.Lipcani r-ul Briceni in imbracaminte in beton asfaltic  
si piatra de calcar .  
( denumirea lucrărilor)**

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                                                                 | Anul....                                                                                              |          |            | 2026 | Anul (n)       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|----------------|
|            |                                                                                                                                                                                             | Luna                                                                                                  |          |            |      |                |
|            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |          |            |      |                |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                                                                                                       | Aprilie 2026                                                                                          | Mai 2026 | Iunie 2026 |      | Decembrie 2026 |
| 2.         | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br><b>Reparatie capitala a<br/>drumurilor locale din<br/>or.Lipcani r-ul Briceni<br/>in imbracaminte in<br/>beton asfaltic si piatra<br/>de calcar .</b> | Perioada de executie până la 90(nouazeci) zile calendaristice din<br>data întregistrării contractului |          |            |      |                |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_Popovici Boris\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_S.A. Drumuri Briceni\_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala a drumurilor locale in varinata cu mixtura asfaltica a sectoarelor din strazile (str. S.KremlinovVictoriei, str. Larga, str. M.Frunze, str. I.Gagarin-M.Gorki), in varianta alba (str. S.Kremlinov, str. I.Miciurin, str. A. Matrosov, str. N.Ostrovski, str.M.Lermontov, str.Larga, intersetia M.Gorki-A.Zadorojneac)**
2. Numărul și data contractului 78 din 22 august 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Lipcani**
4. Adresa beneficiarului or. Lipcani str. Gagarin 6
5. Țara **Molodova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 4 080 000,00
  - b) finală (la data finalizării contractului) 4 079 998,80
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **2(doua)**
  - b) efectiv realizată **2(doua)**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 24 din 24.10.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 04.04.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Popovici Boris

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SA Drumuri Briceni

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de deparatie capitala si amenajare cu pavaj a  
Scuarului Central din oras str. Independentei, din or. Briceni
2. Numărul și data contractului 88 din 29 iunie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Briceni
4. Adresa beneficiarului or. Briceni str. Independentei 28
5. Țara Molodova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| încheiat contractul                          |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>1 832 642,15</u>                | _____                                    |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>1 832 641,20</u>                | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) contractată 4(patru)
  - b) efectiv realizată 4(patru)
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 10 din 07.11.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 04.04.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Popovici Boris

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SA Drumuri Briceni

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de deparatie capitala si amenajare cu pavaj a  
Scuarului Central din oras str. Independentei, din or. Briceni
2. Numărul și data contractului 07/02-02/283 din 06.09.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău str. Bucuriei 12A
5. Țara Molodova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - h) antreprenor asociat
  - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 9 318 177,61
  - b) finală (la data finalizării contractului) 9 318 172,80
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - c) contractată 3,5
  - b) efectiv realizată 3(trei)
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 53 din 20.12.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 04.04.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Popovici Boris

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SA Drumuri Briceni

## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale din raionul Briceni anul 2024
2. Numărul și data contractului 20 din 12 iunie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Briceni
4. Adresa beneficiarului or. Briceni str. Independenței 48
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- k) antreprenor asociat
- l) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului)  | 15 644 291,60                      |                                          |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 15 644 241,60                      |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată 5(cinci)
- b) efectiv realizată 4(patru)
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 23.10.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 04.04.2026

Semnăt: \_\_\_\_\_

Nume: Popovici Boris

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SA Drumuri Briceni

## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Repatatia capitala a drumurilor locale si lucrari de amenajare a locurilor publice din or. Briceni
2. Numărul și data contractului 48 din 09 aprilie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Briceni
4. Adresa beneficiarului or. Briceni str. Independenței 28
5. Țara Molodova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- n) antreprenor asociat
- o) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>11 028 000,00</u>                                      | <u></u>                                  |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>11 027 888,40</u>                                      | <u></u>                                  |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- e) contractată 6(șase)
- b) efectiv realizată 6(șase)
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 19.09.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 04.04.2026\_\_\_\_\_

Semnăt: \_\_\_\_\_

Nume: Popovici Boris

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SA Drumuri Briceni

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G2 M5-Hlina-Coteala-Larga-G1 km 0,00-11,80, amplasat teritorial în raionul Briceni
2. Numărul și data contractului 07/02-02/371 din 07 noiembrie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău str. Bucuriei 12A
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - q) antreprenor asociat
  - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 24 480 000,00
  - b) finală (la data finalizării contractului) 24 479 996,40
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - f) contractată 11(unsprezece)
  - b) efectiv realizată 9(noua)
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 67 din 04.09.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 04.04.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Popovici Boris

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SA Drumuri Briceni

## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparatia drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru anul 2025
2. Numărul și data contractului 21 din 08 aprilie 2025
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Briceni
4. Adresa beneficiarului or. Briceni str. Independenței 48
5. Țara Molodova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- t) antreprenor asociat
- u) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>16 560 000,00</u>               | <u></u>                                  |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>16 530 418,80</u>               | <u></u>                                  |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată 5(cinci)
- b) efectiv realizată 5(cinci)
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 02 din 29.12.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 04.04.2026

Semnăt: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_Popovici Boris\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SA Drumuri Briceni

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia capitala si curenta a drumurilor locale si  
lucrari de amenajare a locurilor publice din or. Briceni
2. Numărul și data contractului 56 din 06 mai 2025
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Briceni
4. Adresa beneficiarului or. Briceni str. Independenței 28
5. Țara Molodova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- w) antreprenor asociat
- x) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |
- a) inițială (la data semnării contractului ) 8 379 095,63
- b) finală (la data finalizării contractului) 8 379 063,60
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- h) contractată 4(patru)
- b) efectiv realizată 4(patru)
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 10.09.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 04.04.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Popovici Boris

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SA Drumuri Briceni

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| Nr d/o           | Obiectul contractului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa | Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup> | Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anul 2022</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                         |                                                    |                                        |                                                                        |
| 1                | Lucrari de reparatie capitala a drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru anul 2022                                                                                                                                                                                                                                                       | Consiliul Raional Briceni               | Antreprenor General                     | 10 231 176,00/<br>10 231 175,30                    | 4(patru)                               | Nr. din 09.09.2022                                                     |
| 2                | Lucrari de reparatie capitala a strazilor din or. Lipcani, r-nul Briceni                                                                                                                                                                                                                                                                             | Primaria Lipcani                        | Antreprenor General                     | 3 263 974,03/<br>3 263 974,03                      | 2(doua)                                | Nr. 1 din 29.08.2022                                                   |
| <b>Anul 2023</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                         |                                                    |                                        |                                                                        |
| 1                | Lucrari de reparatie capitala si amenare cu pavaj a scuarului Central din ors str. Independentei, din or.Briceni                                                                                                                                                                                                                                     | Primaria Briceni                        | Antreprenor General                     | 1 832 642,15/<br>1 832 641,20                      | 4(patru)                               | Nr.10din 07.11.2023                                                    |
| 2                | Lucrari de reparatie capitala a drumurilor locale in varinata cu mixtura asfaltica a sectoarelor din strazile (str. S.KremlinovVictoriei, str. Larga, str. M.Frunze, str. I.Gagarin-M.Gorki), in varianta alba (str. S.Kremlinov, str. I.Miciurin, str. A. Matrosov, str. N.Ostrovski, str.M.Lermontov, str.Larga, intersetia M.Gorki-A.Zadorojneac) | Primaria Lipcani                        | Antreprenor General                     | 4 080 000,00/<br>4 079 998,80                      | 2(doua)                                | Nr. 24 din 24.10.2023                                                  |
| 3                | Lucrarile de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G3 G4-Lipcani-Tetcani-Lopatnic-edinet-M5, raionul Edinet                                                                                                                                                                                                                                    | Î.S.Administrația de Stat a Drumurilor  | Antreprenor General                     | 9 318 177,61 /<br>9 318 172,80                     | 3(trei)                                | Nr. 53 din 20.12.2023                                                  |
| <b>Anul 2024</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                         |                                                    |                                        |                                                                        |
| 1                | Reparația drumurilor locale din raionul Briceni anul 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Consiliul Raional Briceni               | Antreprenor General                     | 15 644 291,60/<br>15 644 241,60                    | 4(patru)                               | Nr. 01 din 23.10.2024                                                  |
| 2                | Reparația drumurilor locale din raionul Briceni anul 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Consiliul Raional Briceni               | Antreprenor General                     | 848 139,01/<br>848 139,01                          | 1(una)                                 | Nr. 02 din 23.10.2024                                                  |
| 3                | Lucrările de reparație curentă a drumurilor locale din s. Grimăncăuți                                                                                                                                                                                                                                                                                | Primaria Grimancauti                    | Antreprenor General                     | 1 186 856,40/<br>1 186 856,40                      | 1(una)                                 | Nr. 24 din 24.05.2024                                                  |
| 4                | Lucrari de reparatie capitala a drumurilor locale din or.Lipcani,r-nul Briceni in imbracaminte din beton asfaltic si peatra de calcar                                                                                                                                                                                                                | Primaria Lipcani                        | Antreprenor General                     | 3 126 291,71 /<br>3 126 283,20                     | 1 (una)                                | Nr. 1 din 17.05.2024                                                   |
| 5                | Reparația drumului catre Casa Muzeu “Grigore Vieru” s.Pererita, r.Briceni” și „Reparatia drumurilor impietruite din s. Pererita”                                                                                                                                                                                                                     | Primaria Pererita                       | Antreprenor General                     | 2 913 470,99/<br>2 913 470,99                      | 1 (una)                                | Nr. 1 din 29.10.2024                                                   |
| 6                | Repatatia capitala a drumurilor locale si lucrari de amenajare a locurilor publice din or. Briceni                                                                                                                                                                                                                                                   | Primaria Briceni                        | Antreprenor General                     | 11 028 000,00/<br>11 027 888,40                    | 6 (sase)                               | Nr. 1 din 19.09.2024                                                   |
| 7                | Amenajarea imbracamintei din beton asfaltic s.Tecani raionul Briceni                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Primaria Tetcani                        | Antreprenor General                     | 987 255,80/<br>987 255,80                          | 1 (una)                                | Nr. 14 din 26.09.2024                                                  |
| 8                | Reparații curente a drumurilor locale din s. Tabani                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Primaria Tetcani                        | Antreprenor General                     | 542 147,12/<br>542147,12                           | 1 (una)                                | Nr. 1 din 05.08.2024                                                   |
| 9                | Reparatia drumului impietruit s. Halahora de Sus, raionul Briceni                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Primaria Halahora de Sus                | Antreprenor General                     | 400 378,44/                                        | 1 (una)                                | Nr. 1 din 17.09.2024                                                   |

|           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                     |                                  |           |                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| 10        | Lucrări de reparație și întreținere periodică a a drumurilor împietrite de iarnă s. Medveja,raionul Briceni”                                                                                                                     | Primaria Medveja                                                                         | Antreprenor General | 294 000,00/                      | 1 (una)   | Nr. 1 din 25.03.2024                           |
| 11        | Lucrari de reparatie capitala si amenajare cu pavaj si a unei portiuni din teritoriul aferent IET nr.1 Andries si reparatia capitala si amenajarea cu pavaj a trotuarelor din teritoriul aferent IET nr.3 Scazaca din or.Briceni | Primaria Briceni                                                                         | Antreprenor General | 1 391 226,21/<br>1 391 112,00    | 2(doua)   | Nr.1/a din 09.12.2024<br>Nr.1/b din 09.12.2024 |
| 12        | Lucrări de întreținere curentă, periodică și reparație a drumurilor locale din raionul Briceni pentru anul 2024s.Beleavinti                                                                                                      | Primaria Beleavinti                                                                      | Antreprenor General | 893 775,36/<br>893 775,36        | 1 (una)   | Nr.11 din 11.10.2024                           |
| 13        | Lucrari de reparative a drumurilor locale din satul Criva,raionul Briceni_                                                                                                                                                       | Primaria Criva                                                                           | Antreprenor General | 402 260,82/<br>402 260,82        | 2 (doua)  | Nr.01 din 30.07.2024                           |
| Anul 2025 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                     |                                  |           |                                                |
| 1         | Lucrarile de reparație a îmbrăcăminței rutiere a drumului G2 M5-Hlina-Coteala-Larga-G1 km 0,00-11,80, amplasat teritorial în raionul Briceni                                                                                     | Î.S.”Administrația a de Stat a Drmurilor” S.A.<br>”Administrația Națională a Drumurilor” | Antreprenor General | 24 480 000,00 /<br>24 479 996,40 | 9(noua)   | Nr. 67 din 04.09.2025                          |
| 2         | Reparatia capitala si curenta a drumurilor locale si lucrari de amenajare a locurilor publice din or. Briceni                                                                                                                    | Primaria Briceni                                                                         | Antreprenor General | 8 379 095,63/<br>8 379 063,60    | 4 (patru) | Nr. 01 din 10.09.2025                          |
| 3         | Lucrări de reparația drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru anul 2025                                                                                                                                              | Consiliul Raional Briceni                                                                | Antreprenor General | 16 560 000,0/<br>16 530 418,80   | 5(cinci)  | Nr. 02 din 29.12.2025                          |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Popovici Boris \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ SA Drumuri Briceni \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b> | <b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b> | <b>Asigurate din dotare</b> | <b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>0</b>       | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2</b>                                     | <b>3</b>                    | <b>4</b>                                        |
| 1              | Compactor Changlin YZ-14.5                                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                          | 1                           | propriu                                         |
| 2              | Compactor Bomag                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                          | 2                           | propriu                                         |
| 3              | Compactor HAMM HD-90                                                                                                                                                                                                                                                            | buc                                          | 1                           | propriu                                         |
| 4              | Compactor Dynapac C222                                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                          | 1                           | propriu                                         |
| 5              | Autogreider Changlin SINOMASH 717H                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                          | 1                           | propriu                                         |
| 6              | Autogreider PY-160M                                                                                                                                                                                                                                                             | buc                                          | 1                           | propriu                                         |
| 7              | Exavator AO 2621                                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                          | 1                           | propriu                                         |
| 8              | Buldoexcavator JCB -3CX                                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                          | 1                           | propriu                                         |
| 9              | Exavator „Atlas” 1804 LC                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                          | 1                           | propriu                                         |
| 10             | Încărcător frontal LV300                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                          | 1                           | propriu                                         |
| 11             | Autogudronator DS-39                                                                                                                                                                                                                                                            | buc                                          | 1                           | propriu                                         |
| 12             | Gudronator BR-500                                                                                                                                                                                                                                                               | buc                                          | 3                           | propriu                                         |
| 13             | Compresor Atlas                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                          | 1                           | propriu                                         |
| 14             | KAMAZ 53213 cu cisternă                                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                          | 1                           | propriu                                         |
| 15             | Tractor cu pneuri T 150 „K”                                                                                                                                                                                                                                                     | buc                                          | 3                           | propriu                                         |
| 16             | Tractor cu pneuri MTZ-80                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                          | 2                           | propriu                                         |
| 17             | Tractor cu pneuri MTZ-82                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                          | 3                           | propriu                                         |
| 18             | Tractor cu pneuri T-40                                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                          | 1                           | propriu                                         |
| 19             | Cisterna 3 t                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                          | 2                           | propriu                                         |
| 20             | Cisterna 12 t                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                          | 1                           | propriu                                         |
| 21             | Remorcă 2PTS-4 „M”                                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                          | 4                           | propriu                                         |
| 22             | Distribuitoare Material antiderapant cu lama                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                          | 4                           | propriu                                         |
| 23             | Rotor URAL 375”K”/ dezapezire/                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                          | 1                           | propriu                                         |
| 24             | Basculant KAMAZ 5511                                                                                                                                                                                                                                                            | buc                                          | 5                           | propriu                                         |
| 25             | Basculanta MAZ 555102                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                          | 4                           | propriu                                         |
| 26             | Cap tractor Daf CF 85.460 + Semiremorca                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                          | 5                           | propriu                                         |
| 27             | Cap tractor Iveco Stralis+ remorca                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                          | 2                           | proprii                                         |
| 28             | Cap tractor Man + tral                                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                          | 1                           | propriu                                         |
| 29             | Repartizor finisor Vogle 1800                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                          | 1                           | propriu                                         |
| 30             | Repartizor finisor Vogle 1603-3i                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                          | 1                           | propriu                                         |
| 31             | Uzina de beton asfaltic DS-185                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                          | 1                           | propriu                                         |
| 32             | Mașina de marcaj Shmeli-11AH                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                          | 1                           | propriu                                         |
| 33             | Instalatie de plombat KDM 316                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                          | 1                           | propriu                                         |
| 34             | Autobasculanta ZIL                                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                          | 1                           | propriu                                         |

|    |                                   |     |   |           |
|----|-----------------------------------|-----|---|-----------|
| 35 | Freză /de tăiat beton asfaltic/   | buc | 1 | propriu   |
| 36 | Freza BZGT-400                    | buc | 3 | propriu   |
| 37 | Freza Witrghe W500                | buc | 1 | propriu   |
| 38 | Freza Witrghe W1000               | buc | 1 | propriu   |
| 39 | Reciclator 103 S                  | buc | 1 | Locatiune |
| 40 | Repartizor de ciment LMT 5250 FSB | buc | 1 | Locatiune |
| 41 | Cositoare KRM-2,1                 | buc | 2 | propriu   |
| 42 | Tocator de crengi                 | buc | 1 | propriu   |
| 43 | Topitor de bitum                  | buc | 3 | propriu   |
| 44 | Teodolit                          | buc | 1 | propriu   |
| 45 | Camion Mercedes 207               | buc | 1 | propriu   |
| 46 | Camion Ford Tranzit               | buc | 2 | propriu   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_Popovici Boris\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_SA Drumuri Briceni\_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Funcția</b>              | <b>Studii de specialitate</b>                                       | <b>Vechimea în munca de specialitate (ani)</b> | <b>Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător</b>                                | <b>Numărul certificatului de atestare și data eliberării</b> |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>       |                             | <b>2</b>                                                            | <b>3</b>                                       | <b>4</b>                                                                                                           | <b>5</b>                                                     |
| 1              | Director<br>Popovici Boris  | Superioare Universi.tehnică Chișinău,1997,<br>Inginer constructor   | 14                                             | Lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G3 G4-Lipcani-Tetcani-Lopatnic-Edinet-M5, raionul Edineț   |                                                              |
| 2              | Manager -Russu Ion          | Medii speciale Tehnicum. autodrum Chișinău,1977 tehnic constructor. | 45                                             |                                                                                                                    |                                                              |
| 3              | Inginer șef –Bîrca Grigorii | Superioare,Universitatea Tehnică Moldova,2012                       | 12                                             | Lucrari de reparație capitala si amenajare cu pavaj a Scurului Central din oras str. Independentei, din or.Briceni | SERIA 2025-RT Nr.0338 40.3.1 22.12.2025                      |
| 4              | Maistru-Fedorcea Valentin   | Superioare Inst.politehnic Chișinău ,1986 inginer constructor       | 37                                             | Reparația capitală a străzilor din or.Lipcani, raionul Briceni                                                     |                                                              |
| 5              | Maistru -Jocot Boris        | Medii speciale Tehnicum. autodrum Chișinău,1985 tehnic constructor. | 38                                             |                                                                                                                    |                                                              |
| 6              | Maiștri -Melnic Catalin     | Colegiu de construcții Chișinău,2020 tehnic constructor.            | 3                                              |                                                                                                                    |                                                              |
| 7              | Maiștri -Anghelus Maxim     | Superioare,Universitatea Tehnică Moldova,2011                       | 3                                              |                                                                                                                    |                                                              |
| 8              | Specialiști – 10            | Studii tehnice și superioare                                        | 10                                             |                                                                                                                    |                                                              |
| 9              | Mecanizatori și șoferi – 38 |                                                                     | 10                                             |                                                                                                                    |                                                              |
| 10             | Muncitori Rutieri -21       |                                                                     | 15                                             |                                                                                                                    |                                                              |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_Popovici Boris\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_SA Drumuri Briceni\_\_\_\_\_

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | -                                              | -                                  | -                                | -                                      |
| 2.                 | -                                              | -                                  | -                                | -                                      |
|                    | -                                              | -                                  | -                                | -                                      |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Popovici Boris \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ SA Drumuri Briceni \_\_\_\_\_

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
**Reparatie capitala a drumurilor locale din or.Lipcani r-ul Briceni in imbracaminte in beton asfaltic  
si piatra de calcar .**  
(denumirea)

#### 1. Părți contractante ( agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar  
.....(denumirea)

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,.. .....-.....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....  
(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de .....  
(valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, Terț susținător,

(semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

.....  
(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către, .....-.....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de ..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,  
.....

Terț susținător,  
.....  
(semnătură autorizată)

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**Terț susținător tehnic**

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr.<br>crt | Denumire<br>utilaj/echipament/instalație | Cantitate<br>U.M. | Forma de deținere |           |
|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|            |                                          |                   | Proprietate       | În chirie |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită.....(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

### Terț susținător profesional

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### LISTA

privind personalul de specialitate angajat care urmează a fi efectiv  
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(semnătură autorizată)