

DECLARAȚIE**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Ремонтные работы в лагере «Олимпиец»
2. Numărul și data contractului № 26 din 14 iunie 2022 a.
3. Denumirea/numele beneficiarului Главное управление по делам молодежи и спорта
4. Adresa beneficiarului mun. Comrat str. Lenin 19
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent _____
încheiat contractul _____ dolari SUA

a) inițială(la data semnării contractului) 290360,44 MDLb) finală(la data finalizării contractului) 290360,44 MDL8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: --

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 1 lunab) efectiv realizată 1 luna

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 08 iulie 2022 a11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție --**1.2 Denumirea și obiectul contractului Ремонтные работы помещений прачечной Дома престарелых м. Чадыр-Лунга**2. Numărul și data contractului № 3 din 16 septembrie 2022 a.3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul de Plasament pentru virstnici Emine Erdogan4. Adresa beneficiarului mun. Ceadir-Lunga str. Lenin 1185. Țara R. Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent _____
încheiat contractul _____ dolari SUA

a) inițială(la data semnării contractului) 298811,87 MDLb) finală(la data finalizării contractului) 298811,87 MDL8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: --

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

b) contractată 3 lunib) efectiv realizată 3 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 25 decembrie 2022 a11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție --

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: _____

Nume: Panea V.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Consultcon Service SRL