
CERERE DE PARTICIPARE 

 
Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” 

 

Stimați domni, 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor  

publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1700208969368     

din 17.11.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Lucrări de proiectare 

cu privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe sectoarele de 

drum: R32 M3 - Vulcănești - Cahul – Taraclia, km 31,260 - intersecție cu drumul local L 664 

și R2 Chișinău-Bender-Tiraspol-M5, km 38,100 - 39,100 definitivate ,,Puncte negre”, noi 

„Universcons” SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de 

atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat.   

 

Data completării: 17.12.2023 

 

Cu stimă, 

 

Ofertant: „Universcons” SRL 

 

Semnat: _____________________ 

Nume/prenume: Dolganiuc Alexei  

Funcția în cadrul firmei: Director 

 

 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1700208969368


 

DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 

 

Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” 

 

Stimați domni, 

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „Lucrări de proiectare cu 

privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe sectoarele de 

drum: R32 M3 - Vulcănești - Cahul – Taraclia, km 31,260 - intersecție cu drumul local L 664 

și R2 Chișinău-Bender-Tiraspol-M5, km 38,100 - 39,100 definitivate ,,Puncte negre”, prin 

procedura de achiziție „Licitație publică”, pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, respectiv 

pînă la data de 31 (treizeci și unu) ianuarie 2024, şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate 

fi  acceptată oricînd  înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

Data completării: 17.12.2023 

 

Cu stimă, 

 

Ofertant: „Universcons” SRL 

 

Semnat: _____________________ 

Nume/prenume: Dolganiuc Alexei  

Funcţia în cadrul firmei: Director 

 

 



GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT 

„Lucrări de proiectare cu privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe sectoarele de drum: R32 M3 - 

Vulcănești - Cahul – Taraclia, km 31,260 - intersecție cu drumul local L 664 și R2 Chișinău-Bender-Tiraspol-M5, km 38,100 - 39,100 

definitivate ,,Puncte negre” 

vN

r. 

 

Grupa de obiecte / denumirea obiectului 

Anul 2024 

Luna 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Faza 1. Lucrări de teren conform Temelor de proiectare: Ridicări topografice, 

prospecțiuni geologice, hidrometeorologice, examinarea  tehnică a elementelor 

constructive ale drumului existent, studiu de trafic, obținerea Certificatelor de urbanism 

și a condițiilor tehnice pentru reamplasarea rețelelor inginerești 

        

v2. Faza 2.Elaborarea  proiectelor conform Temelor de proiectare, inclusiv aplicarea 

cerințelor licitațiilor internaționale, evaluarea impactului asupra mediului, determinarea 

după caz a suprafețelor terenurilor  destinate exproprierii 

        

3. Faza 3.Obținerea avizelor autorităților administrației publice locale și organelor de stat 

de supraveghere 

        

4 Faza 4.Verificarea și obținerea avizului pozitiv de la Serviciul de la ÎS “Serviciul de 

Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” 

         

 

Nota: Termenul de executare extins se explică prin complexitatea lucrării, inclusiv necesitatea lucrărilor de teren la două obiecte diferite cu distanțe 

considerabile dintre ele și în anotimp de iarnă cu vreme nefavorabilă, durata obținerii condițiilor tehnice, respectiv a avizelor privind amplasarea sau 

reamplasarea rețelelor, avizarea soluțiilor proiectate cu administrațiile publice locale și organele de stat de supraveghere din două raioane, elaborarea 

documentației în limbile română și engleză, elaborarea raportului privind impactul asupra mediului în condițiile traficului actual.   

Data completării:17.12.2022  

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Dolganiuc Alexei  

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei  „Universcons” SRL 



DECLARAȚIE  

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

 

Nr. 

crt. 
Obiect contract 

Denumirea/nume 

beneficiar/Adresa 

Calitatea 

antreprenorului*) 

Preţ contract/ 

valoarea lucrărilor 

executate, fără 

TVA 

Perioada de 

execuţie a 

lucrării 

(luni) 

Numărul şi data 

procesului-verbal de 

recepţie la terminarea 

lucrărilor 

1 

Servicii de supervizare a 

lucrărilor la drumul R1, km 

68+250 – km 74+177, 

(Centura s. Bahmut)  

Rendel Limited/Î.S. 

„Administraţia de Stat a 

Drumurilor” 

  

Subconsultant 84644 Euro  12 luni   
Facturi/Invoice lunare 

2022  

2 

Actualizarea proiectului de 

execuție „Reparația 

drumului G39 R14 – 

Unchitești – Țîpordei – 

R19, km 0,00 -9,63  

Î.S. „Administraţia de 

Stat a Drumurilor” 

 

Antrprenor 
721265,00 

lei 
12 luni 

Proces verbal din 

decembrie 2021  

3 

Proiect de execuție 

„Reparația drumului G38 

R14 – Soloneţ – Unchiteşti 

– G39, km 0,00-18,51”  

Î.S. „Administraţia de 

Stat a Drumurilor” 

  

Antrprenor  1 996 915,83 lei 8 luni  
Proces verbal din 

septembrie 2021  

4 

Actualizarea proiectului de 

execuție pentru reparația 

drumului G125, Cimișlia-

Iargara-Sărata Nouă, sector 

km 2,40 – 7,70 

Î.S. „Administraţia de 

Stat a Drumurilor” 

  

Antrprenor  373669 lei 5 luni  
Proces verbal din 

octombrie 2022  

 

 

Data completării: 17.11.2023 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Dolganiuc Alexei 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei: SRL „Universcons” 



DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, 

mijloace de transport, baze de producţie 

(ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi 

laboratoare propuse de ofertant ca necesare 

pentru executarea lucrării, rezultate în baza 

tehnologiilor pe care el urmează să le adopte 

 

Unitatea 

de 

măsură 

(bucăţi şi 

seturi) 

 

Asigurate 

din dotare 

 

Asigurate de 

la terţi sau 

din alte 

surse 

0                              1 2 3 4 

1. Calculatoare Clasa Pentium 20 buc. Dotat  

2. Server Clasa Pentium 2 buc. Dotat  

3. Plotter HP Designjet A1 1 buc. Dotat  

4 Plotter Color Canon Designjet A1 1 buc Dotat  

5 Printer Color, HP Designjet A4 1 buc. Dotat  

6 Printer Color HP Laser A3 1 buc Dotat  

7 Printer HP Laser A3  1 buc Dotat  

8 Printer HP Laser A4 4 buc Dotat  

9 Aparate de broșurare, laminare Renz, Ideal 2 buc Dotat  

10 Copiator alb negru Laser Xerox, format A3 1 buc Dotat  

11 Copiator, Scaner Laser Color Canon, format A3  1 buc Dotat  

12 Nivelă H3  1 buc Dotat  

13 Stație totală topo  Sokkia 1 buc Dotat  

14 Stație totală topo Nicon 1 buc Dotat  

15 Stație GPS SOUTH 582-T GNSS 1 buc Dotat  

16 Set de instrumente pentru ridicări de teren 

Sokkia, Nicon 

2 buc Dotat  

17 Dispozitiv măsurare planeitate Bamp Itegrator 1 buc Dotat  

18 Mașină de forat pentru prospecțiuni geotehnice 

УГБ-50М  

1 buc - Locațiune 

contract 

19 Echipament laborator încercări pământuri 1 set - Locațiune 

contract 

20 Microbuz p/t lucrări de teren Mercedes 312D 1buc Dotat  

21 Automobil p/t coordonări Honda-CRV 1buc Dotat  

22 Automobil p/t prospecțiuni Dacia Reno-Duster 1buc Dotat  

23 Automobil p/t lucrări diverse Volvo 1buc Dotat  

24 Soturi pentru proiectări, ridicări de teren, 

procesări date, calcule de deviz: Autocad, 

Credo, Robur, WIN smeta  

15 buc Dotat  

25 Spații, mobilier pentru proiectări  Dotat  

 

 

Data completării: 17.11.2023 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Dolganiuc Alexei 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei: SRL „Universcons 



 

„Lucrări de proiectare cu privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației 

rutiere pe sectoarele de drum: R32 M3 - Vulcănești - Cahul – Taraclia, km 31,260 - 

intersecție cu drumul local L 664 și R2 Chișinău-Bender-Tiraspol-M5, km 38,100 - 39,100 

definitivate ,,Puncte negre” 

 

DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

 

 

 

Nr. 

d/o 

 

Funcţia 

 

Studii de 

specialitate 

Vechimea 

în  munca 

în 

specialitate 

(ani) 

Numărul şi 

denumirea 

lucrărilor 

similare 

executate în 

calitate de 

conducător 

Numărul 

certificatului 

de atestare 

Data 

eliberării 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Dolganiuc 

Alexei 

Proiectant, Expet 

tehnic drumuri, 

poduri, procese 

geologice periculoase, 

consolidarea 

construcțiilor  

Superioare 50 122 Nr.0325 din 

21.08.2019 

Nr.020 din 

11.12.2019 

Tcaci 

Nicolae 

Proiectant, drumuri Superioare 37 92 Nr. 0616 din 

05.08.2020 

Cumpanici 

Nicolae 

Elaborator de devize Superioare 15 8 Nr. 060 din 

20.02.2019 

Șerepera 

Clavdia 

Geolog Superioare 37 97 Nr. 0142 din 

26.09.2019 

Buianov 

Svetlana  

Hidrolog, Superioare 43 107 Certificate nu 

se eliberează 

Borsenco 

Vladimir 

Geodezist Superioare 46 118 Nr. 071 din 

23.06.2022 

Bîrsan 

Vasile 

Instalații 

aferente:Instalații și 

rețele electrice 

Superioare 17 80 Nr.0099 din 

29.07.2020 

Gălușcă 

Ecaterina 

Instalații aferente: 

Instalații de protecție; 

Instalații și rețele de 

telecomunicație 

Superioare 36 89 Nr.0567 din 

08.07.2020 

 

 

 

 

Data completării:17.12.2023 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Dolganiuc Alexei 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: „Universcons” SRL 

 

 



 

LISTA SUBCONTRACTORILOR  

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA 

 

„Lucrări de proiectare cu privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației 

rutiere pe sectoarele de drum: R32 M3 - Vulcănești - Cahul – Taraclia, km 31,260 - 

intersecție cu drumul local L 664 și R2 Chișinău-Bender-Tiraspol-M5, km 38,100 - 39,100 

definitivate ,,Puncte negre” 

Pentru obiectul dat nu se prevede sucontractare 

 

 

Nr. 

d/o 

Numele şi adresa 

subantreprenorilor 

Activităţi din 

contract 

Valoarea 

aproximativă 

% din valoarea 

contractului 

1.     

2.     

3.     

4.     

     

 

 

 

 

Data completării: 17.12.2023 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Dolganiuc Alexei 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: „Universcons” SRL 

 

 



INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA 

 

în vederea participării la procedura de atribuire a executării obiectivului de investiție 

 

„Lucrări de proiectare cu privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației 

rutiere pe sectoarele de drum: R32 M3 - Vulcănești - Cahul – Taraclia, km 31,260 - intersecție 

cu drumul local L 664 și R2 Chișinău-Bender-Tiraspol-M5, km 38,100 - 39,100 definitivate 

,,Puncte negre” 

Pentru obiectul dat nu se prevede asociere 
 

(forma de licitaţie: Licitatie deschisa)  

1.Părţi contractante ( agenţi economici) 

a) _________________________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________________________ 

2. Adrese, telefon, telefax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante): 

a) _________________________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________________________ 

3. Informaţii privind modul de asociere: 

3.1. Data încheierii contractului de asociere _________________________________________ 

3.2. Locul şi data înregistrării asociaţiei____________________________________________ 

3.3. Activităţi economice ce se vor realiza în comun __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.4. Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3.5. Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.6. Condiţii de administrare a asociaţiei____________________________________________ 

3.7. Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate 

_____________________________________________________________________________ 

3.8. Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.9. Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului 

supus licitaţiei___________________________________________________________ 

3.10.Alte cauze________________________________________________________________ 

 

Data completării: 17.12.2023 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Dolganiuc Alexei 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: „Universcons” SRL 

    

 

 

 



DECLARAŢIE 
de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în 

aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 
 

 

Subsemnatul, Dolganiuc Alexei reprezentant împuternicit al „Universcons” SRL, în 

calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie 

publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la 

art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am 

fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale 

unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Subsemnatul, Dolganiuc Alexei reprezentant împuternicit al „Universcons” SRL, în calitate de 

ofertant asociat, la procedura Licitație deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 

avînd ca obiect „Lucrări de proiectare cu privire la elaborarea măsurilor de sporire a 

siguranței circulației rutiere pe sectoarele de drum: R32 M3 - Vulcănești - Cahul – Taraclia, 

km 31,260 - intersecție cu drumul local L 664 și R2 Chișinău-Bender-Tiraspol-M5, km 38,100 

- 39,100 definitivate ,,Puncte negre”, cod CPV 71322500-6, la data de  17 decembrie 2022, 

organizată de Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”, declar pe propria răspundere că:  

a) nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești; 

b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 

sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în ţara în care sunt 

stabilit pana la data solicitată; 

c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 

unei greşeli în materie profesională; 

d)  nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor 

de calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă 

are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare 

de care dispun. 

 

Data completării: 17.12.2023  

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Dolganiuc Alexei  

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei  „Universcons” SRL 



 

„Lucrări de proiectare cu privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației 

rutiere pe sectoarele de drum: R32 M3 - Vulcănești - Cahul – Taraclia, km 31,260 - 

intersecție cu drumul local L 664 și R2 Chișinău-Bender-Tiraspol-M5, km 38,100 - 39,100 

definitivate ,,Puncte negre” 

DECLARAŢIE 

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere 

 

Data: 17.11.2023 

Numărul procedurii:  ocds-b3wdp1-MD-1700208969368     din 17.12.2023   

Către: Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”, mun. Chişinău, str. Bucuriei 12a   

 

 

Subsemnatul, Dolganiuc Alexei reprezentant împuternicit al „Universcons” SRL, în calitate de 

ofertant, confirm prin prezenta că: 

 

1. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii 

noştri sau rudele sau asociaţi ai lor nu este în relaţii care ar fi putut considerate ca un conflict de 

interese.  

2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potenţial, vom raporta imediat 

informaţia respectivă către autoritatea contractantă. 

3. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii 

noştri sau rudele sau asociaţii ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, 

complotare, constrîngere sau alte practici anticoncurenţiale în procesul pregătirii ofertei din 

cadrul prezentei licitaţii, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10. 

4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție şi cu orice contract care, eventual, ne 

va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un  fel de plăţi către 

angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele lor, care sînt 

implicaţi în achiziţia publică, implementarea contractului şi aprobarea plăţilor contractuale în 

numele autorităţii contractante. 

 

 

 

Data completării:17.12.2023 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Dolganiuc Alexei 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: „Universcons” SRL 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1700208969368




Cod CPV: 71322500-6

CONTRACT nr. № - /â /4 /c ls  
de achiziţionare a lucrărilor de proiectare

”  09» odomJtut 2020 mun. Chişinău

Beneficiar Antreprenor
Î.S.„Administraţia de Stat a Drumurilor”
reprezentată prin directorul general interimar dl 
Veaceslav Potop, care acţionează în baza 
statutului întreprinderii, denumit în continuare 
Beneficiar, certificat de înregistrare nr. 
1003600023559 din 15.04.2002 pe de o parte,

S.R.L.„Universcons” reprezentată prin 
directorul dl Alexei Dolganiuc, care 
acţionează în baza statutului întreprinderii, 
denumit în continuare Antreprenor, 
certificat de înregistrare nr. 
1002600010538 din 30.10.2002 pe de altă 
parte,

ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziţionarea lucrărilor de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparaţie a 
îmbrăcămintei rutiere pe drumul G38 R14-Soloneţ-Unchiteşti-G39, km 0,0-18,51, denumite 
în continuare Lucrări, conform licitaţiei publice nr.ocds-b3wdpl-MD-1599115089824 din 
28.09.2020 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 01.10.2020.

2. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrante ale 
Contractului:

a) Formularul Contractului;
b) Formularul ofertei;
c) Caietul de sarcini;
d) Garanţia de bună execuţie.

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. în cazul 
unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, 
documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. în calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, 
Antreprenorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului documentaţia de proiect şi să 
înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Antreprenorului, în calitate de 
contravaloare a livrării Lucrărilor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni 
plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului
1.1. Antreprenorul îşi asumă obligaţia de a presta Lucrările conform Specificaţiei, care 

este parte integrantă a prezentului Contract.
1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Lucrările livrate de 

Antreprenor.
1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative în vigoare şi 

standardelor de stat ale căror cerinţe trebuie respectate la executarea documentaţiei de proiect.



2.Termenii şi condiţiile de prestare

2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii 
tehnici şi cerinţele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentele de licitaţie, caietul 
de sarcini şi anexa nr.la prezentului Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentaţiei de proiect şi deviz -  7 luni 
calendaristice inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentaţiei de 
proiect şi deviz cu primirea avizului pozitiv al Î.S.„Serviciul de Stat pentru Verificarea şi 
Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor”, calculate din data semnării prezentului contract.

2.3. La elaborarea soluţiilor de proiect, se va opta pentru soluţii care vor duce la 
optimizarea cheltuielilor pentru execuţia lucrărilor de reparaţie (ulterior şi pentru lucrările de 
întreţinere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuţie privind reparaţia lucrărilor de 
artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluţiilor de reparaţie 
pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum şi argumentarea tehnico- 
economică.

2.4. Antreprenorul după executarea integrală a lucrărilor eliberează pentru Beneficiar 
documentaţia de proiect şi deviz în limba de stat al Republicii Moldova, în volum de 3 (trei) 
exemplare + varianta electronică. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere 
argumentată a cantităţii Lucrărilor faţă de cea contractată iniţial, informînd despre aceasta 
Antreprenorul.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentaţiei de 
proiect şi deviz, avizului pozitiv al Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea 
Proiectelor şi Construcţiilor” şi originalul facturii fiscale.

3. Preţul şi condiţiile de plată

3.1. Preţul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti.
3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi 

constituie: 2 396 299,00 (două milioane trei sute nouăzeci şi şase mii două sute nouăzeci şi 
nouă lei, 00 bani) cu TVA.

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului în două etape suma totală pentru Lucrările 
executate, după cum urmează:

I  etapă -  predarea raportului topo-geodezic, hidrologic şi geologic - 1 024 350,00 lei 
(un milion douăzeci şi patru mii trei sute cincizeci lei, 00 bani) cu TVA, potrivit Specificaţiei;

II etapă -  predarea proiectului integral, după primirea avizului pozitiv al Î.S.„Serviciul de 
Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor”- 1371 949,00 lei (un milion 
trei sute şaptezeci şi una mii nouă sute patruzeci şi nouă lei, 00 bani) cu TVA, potrivit Specificaţiei.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile 
calendaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor.

3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului, 
indicat în prezentul Contract.

4. Condiţiile de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor şi recepţionate de către 
Beneficiar dacă:

a) cantitatea Lucrărilor corespunde informaţiei indicate în specificaţia la prezentul 
Contract;

b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative în vigoare şi standardelor de
stat.



5. Standarde

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către 
Beneficiar în cerinţele caietului de sarcini.

5.2 Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta 
standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. Obligaţiile părţilor

6.1. în baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:
a) să depună garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5% din valoarea 

contractului, atribuită sub formă de transfer la cont;
b) să presteze Lucrările conform condiţiilor prevăzute de prezentul Contract;
c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile 

calendaristice, prin notificare scrisă sau email, despre începerea prestării Lucrărilor;
d) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Lucrărilor de către 

Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;
e) să asigure calitatea executării Lucrărilor şi să suporte cheltuielile de verificare 

repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S.’’Serviciul de Stat pentru Verificarea şi 
Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor”;

f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuţie a lucrărilor şi exercitarea 
supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcţiei;

g) să stabilească modul de tratare a neconformităţilor şi defectelor apărute în execuţie, 
din vina sa, precum şi să urmărească aplicarea pe şantier a soluţiilor adoptate;

h) să participe la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate.
6.2. în baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:
a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul 

stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract şi să remită 
documentaţia de proiect spre verificare;

b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalităţile şi termenele indicate 
în prezentul Contract;

c) să restituie Antreprenorului garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 15 
zile calendaristice, după recepţionarea lucrărilor conform pct. 2.4.a Contractului.

7. Justificarea datorită unui impediment

7.1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a 
obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor 
impedimente înafara controlului părţilor (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, 
cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).

7.2. Partea care invocă apariţia impedimentului înafara controlului este obligată să 
informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea 
circumstanţelor, dar şi despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanţelor impedimentului, momentul declanşării şi termenul de 
acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către 
organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

8. Rezoluţiunea Contractului

8.1. Rezoluţiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.
8.2. Contractul poate fi rezoluţionat în mod unilateral în caz de:
a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;



c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
d) nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului 

Contract.
8.3. Partea iniţiatoare a rezoluţiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 

(cinci) zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.
8.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la 

primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. Reclamaţii şi sancţiuni

9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la 
momentul recepţionării acestora, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare, fiind confirmate 
printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretenţiile privind calitatea Lucrărilor livrate sînt înaintate Antreprenorului în termen 
de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate, confirmate prin prescripţiile 
Beneficiarului şi Î.S.’’Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi 
Construcţiilor”.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 (cinci) 
zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia 
luată.

9.4. în caz de recunoaştere a pretenţiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrîns, 
să înlăture neconformităţile în conformitate cu cerinţele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, 
inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul 
suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întîrziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială 
în valoare de 1 % din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult 
de 5% din suma totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 
1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din 
suma totală a prezentului contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Antreprenorul are obligaţia să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate;

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. Dispoziţii finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi 
pe cale amiabilă. în caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată 
competentă, conform legislaţiei Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele 
perfectate anterior, îşi pierd valabilitatea.

11.3 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra 
modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi



prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sunt 
valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.

11.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale 
stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii 
Moldova, cîte un exemplar pentru Antreprenor şi Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării, fiind 
valabil pînă la 31.12.2021.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat
astăzi, “ 2020.

Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor:

„Beneficiar” Antreprenor

Î.S.„Administraţia de Stat a Drumurilor
MD 2004 or. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a 
c /f1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA 
Ministerul Finanţelor, Trezoreria de Stat

S.R.L.„Universcons”
mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 61/2, ap.28 
c/f 1002600010538
c/IBAN MD51AG000002251308027431 
BC”Moldova Agroindbank” S.A, 
fii. „Chişinău-Centru”

c/TVA 0503989 

Director
Alexei DOLGANIUC

MF-TR Chişinău-bugetul de stat 
c/TVA 0503301
Director general 
Veaceslav POTOP
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Ane^a nr. 1
Ia contractul nr. Qfi~
din № pd<?niSUe

SPECIFICAŢIA

№ Denumirea
serviciului

Preţul total fără 
TVA, lei

Preţul total cu 
TVA, lei

Termenul
execuţiei

1.

Lucrări de proiectare pentru 
executarea lucrărilor de reparaţie a 
îmbrăcămintei rutiere pe drumul 
G38 R14-Soloneţ-Unchiteşti-G39, 
km 0,0-18,51

1. S tud ii de  tra fic
2. R ev iz ii, m ăsu rări co n stru c ţii
3. R id ică ri to p o g ra fice
4. S tudii h id ro lo g ice
5. P ro sp ec ţiu n i g eo teh n ice
6. L u cră ri de  p ro iec ta re

1 371  949 ,00

10 000 ,00  
80 000 ,00  

298 856,00  
49  611 ,00  

415 158,00 
1 143 291 ,00

2  3 9 6  29 9 ,0 0

12 000 ,00  
96  000 ,00  

35 8  627 ,00  
59  533 ,00  

49 8  190,00 
1 371 949 ,00

7 luni
calendaristice,

inclusiv perioada 
de timp nesesară 
pentru verificarea 
documentaţiei de 

către I.S.„Serviciul 
de Stat pentru 
Verificarea şi 
Expertizarea 
Proiectelor şi 

Construcţiilor”.
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