

PROPUNEREA FINANCIARĂ

OFERTĂ

Către **Direcția generală transport public și căi de comunicație**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnata Gaina Cristina, reprezentant ai ofertantului SC „Foremcons”SRL in cadrul acordului de asociere, semnat la data de 21.03.2022, in continuare contract de asociere „ASOCIEREA SC FOREMCONS SRL & S.C Nouconst SRL” oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Lucrări de reparație a trotuarelor pe bd. Decebal (partea impară, partea pară)

pentru:

suma fără TVA de 47 116 603.09 lei

suma cu TVA de 56 539 923.71 lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr.8)
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Cu stimă,

Semnat: _____

în numele Asocierii

“ASOCIEREA SC FOREMCONS SRL & S.C Nouconst SRL”

ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 % (din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive sau garanție bancară sau o altă formă solicitată de beneficiar în cuantum de **3 %** (din prețul total oferat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate este de 3 ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.

Ofertant,

(semnătura autorizată)

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Direcția generală transport public și căi de comunicație**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.10 din 08.02.2022 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de reparație a trotuarelor pe bd. Decebal (partea impară, partea pară)**, noi **“ASOCIEREA SC FOREMCONS SRL & S.C Nouconst SRL”**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Cu stimă,

Semnat: _____

în numele Asocierii

“ASOCIEREA SC FOREMCONS SRL & S.C Nouconst SRL”

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Direcția generală transport public și căi de comunicație**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Lucrări de reparație a trotuarelor pe bd. Decebal (partea impară, partea pară)** prin procedura de achiziție publică **ocds-b3wdp1-MD-1644618835857**, pentru o durată de **90** zile respectiv până la data de **22.06.2022, inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Cu stimă,

Semnat: _____

în numele Asocierii

“ASOCIEREA SC FOREMCONS SRL & S.C Nouconst SRL”

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a trotuarelor pe bd. Decebal (partea impară, partea pară)

Nr.d/o	Grupa de obiecte-denumirea obiectului	Termen de executare/prestare solicitati 24 luni																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	TR.I Lucrari de pregatire a terenului.Demontari	X	X	X																					
2	TR.I Amenajare si sistematizarea teritoriului.Trotuare	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
3	TR.I Amenajarea si sistematizarea teritoriului in afara granitelor terenului					X	X	X	X	X	X	X													
4	TR.I Lucrari de amenajare Scaune S1....S3				X	X	X	X	X	X	X														
5	TR.I Mobilier urban								X	X	X	X	X												
6	TR.II Lucrari de pregatire a terenului.Demontari							X	X	X	X	X													
7	TR.II Amenajare si sistematizarea teritoriului.Trotuare					X	X	X	X	X	X														
8	TR.II Amenajarea si sistematizarea teritoriului in afara hotarelor b-dului										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
9	TR.II Amenajarea si sistematizarea teritoriului.Amenajare terenuri																X	X	X	X	X	X			
10	TR.II Lucrari de amenajare Scaune SE1....SE3 Scaun S4 S11															X	X	X	X						
11	TR.II Mobilier urban																			X	X	X	X		
12	TR.II Iluminat electric exterior																		X	X	X	X			
13	TR.II Retele exterioare de alimentare cu apa												X	X	X	X	X	X							
14	TR.II Sistem de irigare automata Decebal-Dacia															X	X	X	X	X	X	X			
15	TR.II Sistem de irigare automata Decebal-Trandafirilor														X	X	X	X	X	X					
16	TR.II Sistem de irigare automata Decebal-Zelinski										X	X	X	X	X	X									

Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependență de condițiile climatice, precum și altor factori obiectivi care vor duce la buna desfășurare a lucrărilor

Cu stimă,
Semnat: _____
în numele Asocierii
"ASOCIEREA SC FOREMCONS SRL & S.C Nouconst SRL"

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate
SC Foremcons SRL

Nr. crt .	Obiect contract	Denumirea beneficiar	Calitatea antreprenorului	Valoarea lucrărilor executate, lei	Perioada de execuție	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal în s. Coșcalia, raionul Căușeni	Primaria satului Coscalia	Contractant unic	164 321,95	7 luni	P-V f. nr din 30.04.2021 P-V f. nr din 13.10.2021
2	Реконструкция главного канализационного коллектора мун. Комрат	Su-Canal, ÎM	Contractant unic	865 234,69	1 luni	P-V din 27.12.2021
3	Реконструкция сетей водопровода и канализации района Геофизика в м. Комрат	МП СУ-КАНАЛ	Contractant unic	1 047 920,33	1 luni	P-V din 27.12.2021
4	Reparația sistemului de canalizare menajer-fecaloidă din cartierul locativ Slobodzia, mărginit de străzile Aerodromului, Sorocii, Caraciobanu din mun. Bălți”, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți	Primăria municipiului Bălți	Contractant unic	2 437 350,31	4 luni	P-V 13-16 din 17.05.2021 P-V 17-22 din 17.09.2021
5	Reparația capitală a blocului de studii a Școlii Profesionale pentru bloc de studii a Liceului Teoretic “Ștefan cel Mare și Sfint” din sat. Taraclia, r-l Căușeni	Direcția educație, cultură, tineret, sport și turism, or. Căușeni	Contractant unic	7 710 795,59	6 luni	P-V din 01.06.2021 P-V din 13.07.2021 P-V din 20.07.2021 P-V din 18.11.2021 P-V din 18.12.2021
6	Lucrări de construcție a sistemului de apeduct, canalizare și epurare a sat.	Primăria or. Cornești, r-nul Ungheni	Contractant unic	7 434 018,46	6 luni	P-V din 10.06.2021 P-V din 10.06.2021

	Romanovca și or. Cornești					P-V din 01.12.2021
7	Lucrari de constructie a retelelor de alimentare cu apa si canalizare din s.Zabriceni r-l Edinet	Primaria Zabriceni, r-nul Edinet	Contractant unic	3 167 121,16	6 luni	P-V din 27.05.2021 P-V din 02.08.2021 P-V din 03.11.2021
8	Constructia retelei de apeduct,canalizare si forarea sondei arteziene in s.Salcia r-nul Soldanesti	Primaria Salcia	Contractant unic	5 543 444,32	2 luni	P-V din 23.08.2021 P-V din 08.09.2021 P-V din 16.09.2021
9	Constructia retelei de aductiune, statie de pompare, rezervoarelor de apa, in s.Ghidighici (Etapa I)	Primaria s.Ghidighici	Contractant unic	5 409 914,40	4 luni	P-V din 18.08.2021 P-V din 20.09.2021 P-V din 20.09.2021 P-V din 12.11.2021 P-V din 14.12.2021
10	Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa in s.Sudarca, r-nul Donduseni	Primaria com.Sudarca	Contractant unic	6 801 818,57	3 luni	P-V din 13.05.2021 P-V din 02.08.2021 P-V din 01.09.2021 P-V din 01.10.2021 P-V din 18.10.2021
11	Rețele de alimentare cu apa din s.Horodiste, r-nul Donduseni	Primaria com.Donduseni	Contractant unic	2 579 668,29	3 luni	P-V 1,2 din 26.05.2021 P-V 3 din 04.08.2021
12	Constructia turnului de acumulare a apei si a retelelor de apeduct in satul Casunca, raionul Floresti	Primaria s.Casunca	Contractant unic	2 826 250,27	2 luni	P-V 1 din 21.09.2021 P-V 2 din 01.10.2021
13	Construcția rețelei de alimentare cu apă a s. Climăuții de Jos, r-nul Șoldănești	Primaria s. Climăuții de Jos	Contractant unic	3 392 848,36	2 luni	P-V din 24.11.2021 P-V din 15.12.2021

14	Construcția rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apa potabila a locuitorilor din s. Prajila, r-l Floresti	Primaria s. Prajila, r-l Floresti	Contractant unic	3 460 000,00	2 luni	P-V din 01.11.2021 P-V din 08.12.2021
Total				52 840 706,70		

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Cu stimă,

Semnat: _____

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Buldo-excavator Komatsu WB 97 R A. 2007	buc	1	
2.	Excavator pe șenile Komatsu PC88, A-2007	buc	1	
3.	Buldo-excavator Komatsu WB 97 R A. 2003	buc	1	
4.	Buldo-excavator Komatsu WB 97 R A. 2000	buc	1	
5.	Excavator pe șenile Komatsu PC75, A-1999	buc	1	
6.	Excavator Komatsu WB 93 R A. 2002	buc	1	
7.	Excavator Komatsu PC88 MR-6, A-2007	buc	1	
8.	Excavator cu lant, A 2005	buc	1	
9.	KamAZ 5511-TAE 624	buc	1	
10.	Incarcator Bobcat S 205- Tax 039	buc	1	
11.	Excavator ATT1609 A.2005	buc	1	
12.	Basculanta ZIL MMZ 554	buc	1	
13.	Camion DAF	buc	1	
14.	Mercedes Sprinter A-2005	buc	1	
15.	Volkswagen Caddy A-2014	buc	1	
16.	Volkswagen T4 A-2000	buc	1	
17.	Dacia Logan A-2009	buc	1	
18.	Dacia Logan A-2007	buc	1	
19.	Skoda Fabia A-2008	buc	1	
20.	Skoda Octavia A-2008	buc	1	

21.	Skoda Fabia A-2007	buc	1	
22.	Compactor Bomag	buc	1	
23.	Compactor Honda	buc	1	
24.	Vibrator Beton	buc	2	
25.	Taietor asphalt Honda	buc	2	
26.	Aparat de sudura electrofuziune (Electro)	buc	2	
27.	Aparat de sudura cap-cap (Delta Ritmo)	buc	1	
28.	Generator Honda 6,5 kWt	buc	1	
29.	Generator Power Craft 5,5 kWt	buc	2	
30.	Aparat de sudura incorporate cu generator	buc	1	
31.	Șurubelniță cu impact, acumulator, DWT BM 400C	buc	1	
32.	Șurubelniță cu impact, acumulator Makita	buc	1	
33.	Mașină de șlefuit unghiurile Bort BWS 600 N	buc	2	
34.	Aparat de sudat Zxel1-500	buc	1	
35.	Aparat de sudat PMW-181	buc	1	
36.	Mixer electric MD1-11E	buc	2	
37.	Betonieră Syntesi 250 220 V	buc	2	
38.	Aparat de măsurat distanța LEIKA DISTO Lite	buc	1	
39.	Vibrator electric BRP 500	buc	1	
40.	Perforator Powertec ptp 210-01	buc	1	
41.	Perforator Hitachi DH50MRNA	buc	2	
42.	Nivelir Dedra	buc	2	
43.	Ferestrău circular Stihl TS420	buc	1	
44.	Ferestrău cu lanț Makita	buc	1	
45.	Aparat de sudat țevi polipropilen Zxep	buc	1	
46.	Mașină de găurit DE FORT	buc	1	
47.	Mașină de găurit Makita	buc	2	
48.	Polizor Unghiular Hitachi G23MRU	buc	1	
49.	Polizor Unghiular Bosh GWS 11-125	buc	1	
50.	Arzător cu flacără Makita HR2470	buc	2	
51.	Prelungitor electric (20 m.) Interelectrocomplex	buc	3	
52.	Prelungitor electric (100 m.) Interelectrocomplex	buc	1	
53.	Prelungitor electric (70 m.)	buc	2	

	Interelectrocomplex			
54.	Prelungitor electric (50 m.) Interelectrocomplex	buc	3	
55.	Strung pentru tăiat teracotă Super Pro 450	buc	1	
56.	Roabe Manual	buc	2	
57.	Popi plastic	buc	4	
58.	Scară podeț	Buc	2	
59.	Scară verticală, 5 m.	Buc	1	
60.	Scară, 10 m	buc	1	
61.	Coș pentru beton Incomaș	buc	2	
62.	Butoi plastic	buc	3	
63.	Balon gaz (propan) Lukoil	buc	3	
64.	Balon gaz (O2)	buc	2	
65.	Furtun pentru apă	buc	3	
66.	Ciocan metal	Buc	5	
67.	Ciocan cauciuc	buc	2	
68.	Macara de fereastră	buc	2	
69.	Schele (tip Italia)	M2	1600	

Cu stimă,

Semnat: _____

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului
SC Foremcons SRL

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	5
	<u>1. Mocanu Dumitru</u>	1. Superioare	1. <u>26 ani</u>	<u>1. a) Lucrări de construcție a sistemului de apeduct, canalizare și epurare a sat. Romanovca și or. Cornești, r-nul Ungheni;</u> <u>b) Construcția sistemului de canalizare menajeră fecaloidă din strada Tineretii, Fântâniței și Feroviarilor din orasul Vatra, mun. Chișinău - 3 637 611,05 MDL, (finalizat);</u> <u>c) Reabilitarea rețelei de alimentare cu apa în orasul Ungheni</u>	1. <u>Nr. 1030 din 20.08.2020</u>

	<p><u>2.Cernei Ion</u></p>	<p>2. Superioare</p>	<p>2. 7 ani</p>	<p>2. <u>a) Lucrări de construcție a apeductului în sat. Cubolta, r-nul Sîngerei;</u></p> <p><u>b) Lucrări de construcție la LT “S.Lucaci” din or.Costești, rl Rîșcani;</u></p> <p><u>c) LT“L.Blaga” din or.Iargara, rl Leova;</u></p> <p><u>d) Lucrări de modernizare și eficientizare SIP din mun. Soroca;</u></p> <p><u>e) Lucrări de instalare a echipamentului de iluminare stradală or.Rîșcani, sat.Balanul Nou, sat.Rămăzani.</u></p> <p><u>f) Установка уличного освещения примэрия с.Чок-Майдан</u></p>	<p>2. Nr. 0471 din <u>17.03.2021</u></p>
--	----------------------------	----------------------	-----------------	--	--

	3. <u>Efros</u> <u>Gheorghe</u>	3. Superioare	3. 7 ani	<p>3. a) <u>Lucrări de construcție la LT “S.Lucaci” din or.Costești, rl Rîșcani</u></p> <p>b) <u>LT“L.Blaga” din or.Iargara, rl Leova;</u></p> <p>c) <u>Lucrări de reconstrucție a Grădinitei de copii din s.Găuzeni, rl Soldănești</u></p> <p>d) <u>Lucrări de reconstrucție a încăperilor de serviciu a clădirii administrative a Biroului vamal Centru</u></p> <p>e) <u>Amenajarea trotuarelor pe teritoriul Monumentului de arhitectură peizajistică parcul din s. Milesti, r-nul Nisporeni</u></p> <p>f) <u>Lucrări de construcție a zonei de control vamal la Postul vamal Sculeni, s. Sculeni, r-nul Ungheni, (etapa I și etapa II)</u></p> <p>g) <u>Lucrări de izolare termică a fațadelor:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Spital Raional Florești;</u> - <u>Gimnaziul din sat. Aluniș, r-nul Rîșcani;</u> - <u>LT “C.Popovici”, sat. Nihoreni, Rîșcani;</u> - <u>AMT Botanica, mun. Chișinău;</u> - <u>LT “I.Pelivan” din sat. Răzeni, rl Ialoveni;</u> - <u>LT“N.Donici” din s.Dubăsarii Vechi, rl Criuleni</u> - <u>Gimnaziul din s.Bocani, r-nul Falesti;</u> - <u>LT “D. Tanasoglo” s. Chiriet-Lunga, r-nul Ciadîr-Lunga</u> 	3. <u>Nr. 0831 din 05.03.2020</u>
--	------------------------------------	---------------	-----------------	---	-----------------------------------

	<u>4.Gancean Alexandru</u>	4.Superioare	4. 3 ani	<p>4. a) <u>Lucrări de construcție a unui apeduct în satele com. Pleșeni, r-nul Cantemir - 9 991 144,16 MDL (finalizat);</u></p> <p>b) <u>Aprovizionarea cu apă potabilă a populației din s. Ciripcău, r-nul Florești - 5 672 513,88 MDL, (in derulare);</u></p> <p>c) <u>Lucrările Construcția Rețelelor de canalizare din strada Lacului, Ion Vatamanu, Unirii, Nicolae Sulac, Lidia Istrati, Renasterii, Grădinilor din orașul Vatra- 4 489 016,28 MDL, (in derulare);</u></p>	4.Nr. 0208 din <u>23.07.2019</u>
	<u>5.Smetanca Radu</u>	5. Superioare	5. 6 ani	<p>a) <u>Lucrari de reparative a acoperisului sediului politie Rezina str.Voluntarilor 1, or.Rezina</u></p> <p>b) <u>Reparatia capitala a cladirii cu un etaj si a galeriei gimnaziului Mihai Viteazu din str.Pacii 16, s.Chircaiesti, r-nul Causeni, Etapa II</u></p> <p>c) <u>Reparatia capitala a acoperisului la Comisariatul de Politie din or.Briceni</u></p> <p>c) <u>Reconstructia acoperis in cladirea administrativa IP Edinet</u></p> <p>d) <u>Lucrari de constructie a Punctului de Asistenta Medicala Urgenta din s.Stoicani, r-nul Soroca</u></p> <p>e) <u>Reabilitarea zonei pietonale si iluminarea nocturna a edificiilor din perimetrul strazilor Alexei Sciusev-Maria Cibotari-Mihail Kogilniceanu Sfatul Tarii</u></p>	5. Nr. 1526 din <u>10.12.2021</u>

	Maiștri: 1. Vrabie Tudor 2. Voicu Igor 3. Ciobanu Ion 4. Oprea Ion	Superioare	5-25 ani		
	Specialiști: Instalator apă Izolator hidrofug Montator conducte Sudor- polietilena/otel Excavatorist Electrician Betonist Tencuitor Zidar Fierar Zugrav Timplar Lăcătuș Dulgher Faianțar Parchetar Tinichigiu Finisor	Medii de specialitate	3-33 ani		

Cu stimă,

Semnat: _____

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea întreprinderii: SRL „Foremcons”

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Lucrări de reparație a trotuarelor pe bd. Decebal (partea impară, partea pară)

1. Părți contractante

a) SC „Foremcons” SRL

b) SC NouConst SRL

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) SC Foremcons SRL – mun. Chișinău, str. Pădurii, 8, of. 308, tel. 73-83-18, mob. 68-77-11-11

b) SC NouConst SRL – Republica Moldova, MD-2059, mun. Chișinău, str. Petricani, 94, (c/f 1005600012120) tel/fax 0-22-78-88-00

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere **21.03.2022**

b) Locul și data înregistrării asociației **mun. Chisinau**

c) Activități economice ce se vor realiza în comun **Lucrări de reparație a trotuarelor pe bd. Decebal (partea impară, partea pară)**

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

-Liderul Consorțului (SC Foremcons SRL) – 90%

- Partenerul Consorțului (SC NouConst SRL) – 10%

f) Condiții de administrare a asociației

Conducerea Asocierii se încredințează SC Foremcons SRL

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

Este stipulat în contract de Asociere din 21.03.2022

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze _____

Data completării

Semnat Liderul Asociației: „Foremcons” SRL

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer la lucrari de proiecte si deviz

Denumirea întreprinderii: „Foremcons” SRL

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: Scorobogatco Vadim

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL