

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A1912068

din
от 19.03.2019

1. Destinatar / Получатель

ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике



Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
NEOENERG-CONSTRUCT S.R.L.	1014600021221
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Armeneasca nr.44 bl.1	0130-SEC.CENTRU

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату
выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.


4. Valabil pînă la / Действителен до 03.04.2019

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа

Șef DDF CENTRU Функция Должность	 Semnătura/Подпись	VIORICA CĂUȘ Numele și prenumele/Фамилия и имя
L.S/ М.П. Executor: Fodor V. Numele și prenumele/Фамилия и имя		

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 19.03.2019 ora 14:18:16
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (82,20)



„CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT” Î.S.
Secția fonduri speciale și informații curente

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 16290 din 10.08.2016

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «NEOENERG-CONSTRUCT».**

Denumirea prescurtată: **«NEOENERG-CONSTRUCT» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1014600021221.**

Data înregistrării de stat: **23.06.2014.**

Sediul: **MD-2012, str. Armenească 44/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;

2 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;

3 Lucrări de instalații electrice și montare a armăturii electrice;

4 Lucrări de izolații.

Capitalul social: **1000 lei.**

Administrator: **BÎRNAZ VITALIE, IDNP 2002030061406.**


Asociați:

1. BÎRNAZ VITALIE , IDNP 2002030061406

cota 1000.00 lei, ce constituie - 100%.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 10.08.2016.

Specialist coordonator
tel. 022-266-254


Culacii Olga



Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE privind înregistrarea persoanei juridice

23.06.2014

Dosar Nr. 1014600021221

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 20.06.2014 s-a solicitat înregistrarea
Societatea cu Răspundere Limitată "NEOENERG-CONSTRUCT"

Examinînd actele prezentate:

1. Statut
2. Decizia asociatului unic din 20.06.2014
3. Dovada achitării taxei de stat

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: **1014600021221** din 23.06.2014

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "NEOENERG-CONSTRUCT"

Sediul: MD-2069, str. Bariera Sculeni, 2/2, ap.(of.) 73a, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: BÎRNAZ VITALIE, anul nașterii 24.06.1986, locul nașterii mun. Bălți, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 01126265 eliberat de of. SEDP CHIȘINĂU CENTRU la data de 17.11.2011, codul de identitate 2002030061406, domiciliu: MD-5616, s. Corlăteni, rl. Rîșcani, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
2. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări
3. Lucrări de instalații electrice și montare a armăturii electrice
4. Lucrări de izolații

Capitalul social: 1000 lei.


Fondator(i):

1. BÎRNAZ VITALIE, anul nașterii 24.06.1986, locul nașterii mun. Bălți, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 01126265 eliberat de of. SEDP CHIȘINĂU CENTRU la data de 17.11.2011, codul de identitate 2002030061406, domiciliu: MD-5616, s. Corlăteni, rl. Rîșcani, Republica Moldova, parte socială în valoare de 1000 lei (100%)

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator



Dragomir Ala



REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 049604

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea cu Răspundere Limitată
"NEOENERG-CONSTRUCT"**

mun. Chișinău, str. Armenească, 44/1

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

09.07.2015

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1014600021221

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Construcțiile de clădiri și construcții
ingineresti, instalații și rețele tehnico-
edilitare, reconstrucții *(se permit lucrările
conform listei indicate în anexă)**

Data eliberării licenței

Valabilă până la

15. SEP. 2020

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 049604

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "NEOENERG-CONSTRUCT"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității: ** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții * *


1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu dirigenți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori ce proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Dispunerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Dispunerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiar, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Terasamente și lucrări de teren1.1 Lucrări de terasare.1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor.1.4 Baraje, diguri, terasamente.1.3 Lucrări de drenaj.2. Executarea construcțiilor2.1 Fundații din piloți.2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele.2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele.2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat.2.6 Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit.2.7 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate.2.8 Clădiri din beton armat monolit.2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului.2.10 Construcții rutiere categoriile III-V.2.11 Construcții de piste de decolare și aterizare.2.13 Poduri.2.15 Construcții hidrotehnice din beton și beton armat.2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel.2.17 Construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele.2.18 Construcții metalice spațiale (tip "Kislovodsk", "Ural", "Moscova" etc.).2.19 Galerii și estacade metalice.2.20 Construcții metalice tip turn și catarg.2.21 Coșuri de fum și carcase pentru conducte de aspirație.2.22 Buncăre și silozuri metalice.2.23 Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m3.2.24 Rezervoare metalice cu volumul peste 60 m3.2.25 Construcții din lemn.2.26 Consolidarea structurilor portante.2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil.3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor3.1 Înzvelitori și șarpante, izolații hidrofuge.3.2 Izolații termice.3.3 Izolații anticorozive.4. Lucrări de finisare a construcțiilor4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare.4.2 Pardoseli.4.3 Produse de timplărie.4.4 Profile și ornamente decorative. | <ol style="list-style-type: none">5. Instalații și rețele interioare5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.5.2 Instalații și rețele termice.5.3 Instalații și rețele de gaze cu presiunea joasă.5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică.5.5 Instalații și rețele de radiocomunicații și telecomunicații.5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului.6. Instalații și rețele exterioare6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.6.2 Instalații și rețele termice.6.3 Instalații și rețele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 0,3 MPa.6.4 Instalații și rețele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 1,2 MPa.6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică.6.8 Instalații și rețele de radiocomunicații și telecomunicații.7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice7.1 Contoare de apă.7.2 Contoare de energie termică.7.3 Contoare de gaze7.4 Automatizări7.5 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa.7.7 Utilaje la întreprinderi din industria materialelor de construcție.7.8 Utilaje la întreprinderi din industria ușoară.7.9 Utilaje la întreprinderi din industria poligrafică.7.10 Utilaje la întreprinderi teatrale și cinematografice.7.11 Utilaje la întreprinderi din industria electronică.7.12 Utilaje la întreprinderi medicale și întreprinderi din industria medicală.7.13 Utilaje la întreprinderi de colectare și prelucrare a cerealelor.7.14 Utilaje la întreprinderi din industria alimentară.7.15 Utilaje la întreprinderi agrozootehnice.7.16 Utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei.7.17 Utilaje și instalații termoelectrice.7.18 Utilaje și instalații electrotehnice.7.20 Utilaje de purificare a gazelor.7.22 Utilaje la construcții hidrotehnice.7.23 Utilaje și echipamente de telecomunicații. |
|--|---|

* * *

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DLS

Numărul 1066

Eliberat domnului (doamnei): **Bivol Silviu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare**
- 2. Instalații și rețele de încălzire**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **19 martie 2015**

Valabil până la **19 martie 2020**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

20.06.2016 постоянно действующей
комиссии при S.A. Indmontaj были
проведены повторные или дополнительные
проверки сварщика **Токан Виталий**
При сварке сваривались **трубы Ø57 мм 5-5**
Из стали **Ст 3сп** стыковкой
с выносом швов **сварка**
с применением сварочных материалов **сварка**
При проверке теоретических и практических знаний
сварщик получил следующие оценки:
теоретические знания **хор**
практическая подготовка **хор**
(оптимально, хорошо, удовлетворительно)
(отлично, хорошо, удовлетворительно)
и допущен к **работе с в-ке тру-**
бопроводов теплового
снабжения, сварочных
м/конструкций, нестан-
дартного оборудования и
согласно **приказа № 19** от **20.06.2016**
Удостоверение действительное
по **20.06.2018**
Президент комиссии **С. С. С. С.**
М.П. **С. С. С. С.**

Testări periodice:
La **20 iunie 2016** a fost efectuată
testarea sudorului la **cu arc elect**
La examinare persoane fost sudite
Tocan Vitalii
Poziția îmbinărilor sudate **vece pe 204**
Materiale de sudare **sciree fi**
În baza verificărilor a fost apreciat:
Cunoștințele teoretice **atestat**
Pregătirea practică **atestat**
Admis la sudura cu arc
electrică a gazei elect
la c și peș pe ca 1, 2 m
Baza:
procesul verbal al comisiei permanente
S. A. „Indmontaj”
№ **12-19** din **20.06.2016**
Legitimajul este valabil până la
20 iunie 2018
Președintele comisiei
Membrii comisiei




Личная подпись сварщика **Токан Виталий Иванович**

СЛУЖБА СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Centrul Tehnic
pentru Securitate Industrială și Certificate
AVIZ DE EXPERTIZĂ № 2229 din 06. 06. 2006

УДОСТОВЕРЕНИЕ №
Выдано **ТОКАН ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ**
Кл. **«2»**
1975 года рождения, имеющего стаж работы по
сварке 5 лет, в том, что он согласно Правилам ат-
тестации сварщиков, утвержденным Госгортехнадзором
от 16 марта 1993г. прошел аттестацию постоянно
действующей комиссией при
лаборатории дефектоскопии и сварки
А. О. Индомонтаж
(наименование предприятия, организации)
по **Ручной электродуговой сварке**
(указать способ сварки)
При проверке сваривались:
Арматура диаметром 25 мм,
пластина толщ 6 мм
из основного металла
Сталь класса А-III, Ст-3пс
с выполнением швов нахлесточных,
ванним способом, стыковых



MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„06„ 02 2019 nr. 40/19

AVIZ
pentru participare la licitațiile publice


Eliberat întreprinderii **”NEOENERG-CONSTRUCT” SRL** conform cererii nr.47/AST din 05.02.2019 și listei actelor (anexa nr.2) declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 05.02.2020.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului №102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	Da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor		Da

Director adjunct



/ Veaceslav POTOP

“NEOENERG-CONSTRUCT” S.R.L.

Aprobat:
Directorul: “NEOENERG-CONSTRUCT” S.R.L.

Bîrnaz Vitalie.

MANUAL DE ASIGURARE A CALITĂȚII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ

Manualul de asigurare a calitatii
intră
în vigoare din mai 2016.

CHIȘINĂU 2016

“NEOENERG-CONSTRUCT” S.R.L.

Cod fiscal: 1014600021221

Cod TVA: 0209137

Contul IBan: MD40MO2224ASV75288437100

Cod bancar: MOBBMD22

Denumire banca: BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A.

Adresa juridica: mun. Chisinau, str. Armeneasca, 44/1.

Director: Birnaz Vitalie

Tel: 068751816

_____ Nr. _____

Perioada de garantie a lucrarilor de constructie - montaj

Compania “Neoenerg-Construct” SRL ofera garantia de 60 luni pentru central termica autonoma a casei de cultura din or.largara r-nul.Leova.

Data: 27 martie 2019

Semnatura: _____

L.Ş

PAN CONSTRUCT SRL



MD-2001, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of 700, tel. 022783838, 069979913

E-mail: panconstruct.nassano@gmail.com

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Compania "PAN CONSTRUCT" SRL mentine relatii de parteneriat cu compania "NEOENERG-CONSTRUCT" SRL din anul 2014 in domeniul constructiilor si anume:


- Montarea sistemului de ventilare si incalzire in suma de 1 800 360 lei
- Montarea sistemului electric in suma de 2 655 711 lei
- Montarea sistemului de curenti slabi in suma de 600 139 lei

Lucrarile efectuate de compania "NEOENERG-CONSTRUCT" SRL se deosebesc printr-o calitate inalta si termini de implimentare optimali pentru organizatiia noastra.

"NEOENERG-CONSTRUCT" SRL demonstreaza continu o flexibilitate excelenta la indeplinirea cerintelor tehnice si comerciale, devenind prestatorul nostru preferat de servicii, in domeniu. Lucrarile au fost executate la Parcul Industrial "LA TRIVENITA CAVI DEVELOPMENT" din or.Sreseni si la diferite complexe locative si industrial, fabric al caror Beneficiar a fost compania noastra, conform graficului aprobat de ambele parti, fara careva retineri si nici defecte la darea in exploatare a retelelor, neintimpinind astfel nici un impediment in procesul darii in exploatare a complexelor locative precum si in perioada de functionare a acestora. Ca rezultat a celor expuse, noi recomandam compania "NEOENERG-CONSTRUCT" SRL in calitate de un partener sigur si de incredere tuturor celor interesati.

Cu respect,

Director



Nicolae POPA

CONTRACT

de îndeplinire a lucrărilor Nr.09/11

“09.11. 2015”

"Pan Construct" SRL ce acționează în baza statutului, numit în continuare "**Beneficiar**", și SRL "NEOENERG-CONSTRUCT", numit în continuare "**Executor**", în persoana directorului Birnaz Vitalie ,au încheiat prezentul contract referitor la următoarele: **Construcția sistemului de ventelare și a sistemului de încălzire.**

1. Obiectul contractului

1.1. **Executorul** se obligă să execute volumul de **Lucrări** conform devizelor estimate și să predea rezultatul **Beneficiarului**, iar **Beneficiarul** se obligă să achite **Lucrările** în baza actelor de recepție a acestora.

1.2. În cazul în care se va isca necesitatea de utilizare a unor materiale sau de executare a unor lucrări care nu vor fi specificate în devizul estimativ, **Executorul** va întocmi un deviz de cheltuieli pentru aceste lucrări și îl va prezenta spre aprobare **Beneficiarului**;

1.3. **Executorul** se obligă să execute următorul volum de lucrări:

„Construcția sistemului de ventelare și a sistemului de încălzire.”.

1.4. Termenul de executare a **Lucrărilor** este de 55 zile calendaristice după semnarea contractului, **Executorul** are dreptul să finalizeze **Lucrările** anticipat. **Lucrările** se consideră finalizate după semnarea „**Actului de recepție finală**” de către „**Beneficiar**”.

2. Drepturile și obligațiile Părților

2.1. *Executorul se obligă:*

2.1.1. Să execute **Lucrările** de o calitate corespunzătoare cerințelor SNIP și ale **Beneficiarului** și în termenul indicat în p.1.4 al prezentului contract;

2.1.2. Să demareze lucrările în termen de cel mult 15 zile din momentul primirii documentației tehnice și semnarea contractului;

2.1.3. Să transmită rezultatul **Lucrărilor Beneficiarului** cu semnarea obligatorie a Actului de recepție finală. În actul de recepție finală vor fi reflectate toate neajunsurile depistate la momentul recepționării;

2.1.4. Să poartă responsabilitate pentru respectarea tehnicii muncii și securității a lucrătorilor;

2.1.5. Să poartă responsabilitate pentru păstrarea materialelor și instrumentelor la obiecte;

2.2. *Beneficiarul se obligă:*

2.2.1. În decurs de 3 zile de lucru după primirea de la **Executor** a înștiințării despre finalizarea **Lucrărilor** sau la expirarea termenului, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, să recepționeze și să inspecteze rezultatul **Lucrărilor**, iar la depistarea abaterilor de la cerințele expuse, sau a altor neajunsuri a rezultatelor **Lucrărilor** să comunice despre aceasta **Executorului** în decurs de 3 zile de lucru din momentul recepționării cererii.

2.2.3. Să achite **Lucrările** conform Actului de recepție finală a **Lucrărilor**.

2.3. **Beneficiarul este în drept:**

2.3.1. În orice timp să verifice mersul și calitatea **Lucrărilor**, efectuate de **Executor**, fără intervenirea în activitatea lui.

2.3.2. Să rezilieze prezentul contract unilateral din cauza neexecutării corespunzător a lucrărilor ori neîndeplinirea termenul de lucrări, cu condiția înștiințării **Executorului** despre reziliere cu 30 zile până la data rezilierii, achitând **Executorului** prețul lucrărilor executate până la momentul rezilierii.

2.3.3. Să formuleze recomandările și indicațiile în cursul executării de către **Executor** a **Lucrărilor** și să le transmită pentru înștiințarea **Executorului**.

3. Prețul contractului și ordinea plăților

3.1. Costul lucrărilor este de **1 800 360 (Un milion opt sute mii trei sute saizeci lei.)**, lei conform devizului de cheltuieli;

3.2. În actele de recepție, după caz, se vor include și sumele conform devizelor de cheltuieli specificate în p. 1.2. al prezentului contract;

3.3. Achitarea prețului contractului se efectuează:

- Prima transa este de 50% din suma devizului, care va fi transferată în avans după semnarea contractului.
- A doua transa care va fi transferată în decurs de 10 de zile calendaristice după semnarea „**Procesului verbal**”.

4. Răspunderea Părților

4.1. Pentru încălcarea termenului de îndeplinire a lucrărilor, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, **Executorul** achită **Beneficiarului** penalitate în mărime de 0,1% din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere.

4.2. Pentru încălcarea termenului de achitare a lucrărilor, indicat în p. 3.3 al prezentului contract, **Beneficiarul** achită **Executorului** penalitate în mărime de 0,1 % din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere.

4.3. Măsurile de răspundere ale Părților, neprevăzute în prezentul contract, se aplică conform normelor legislației civile, ce acționează pe teritoriul Republicii Moldova.

4.4. Plata penalităților nu eliberează Părțile de la executarea obligațiilor sale sau lichidarea încălcărilor prevăzute de prezentul contract.

5. Ordinea de soluționare a litigiilor

5.1. Litigiile și contrazicerile, care pot apărea la executarea prezentului contract, vor fi soluționate prin negocierile dintre Părți.

5.2. În cazul în care este imposibil de a ajunge la un acord comun, dosarul va fi supus examinării în Instanța judecătorească competentă a R. Moldova.

6. Termenii de valabilitate a contractului

- 6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil în decurs de un an calendaristic.
- 6.2. Valabilitatea contractului se va prelungi, în mod automat, pe perioade consecutive a câte un an dacă nici una dintre părți nu a solicitat în scris rezilierea contractului cu 30 zile calendaristice înainte de expirarea termenului acestuia.

7. Clauzele finale

- 7.1. Orice modificare și completare la prezentul contract este valabilă doar în forma de Anexă cu condiția, că a fost întocmită în formă scrisă și semnată de reprezentanții Părților. Orice Anexa la prezentul contract semnată de ambele Părți constituie partea lui integrată.
- 7.2. Prezentul contract este alcătuit în două exemplare în limba de Stat a Republicii Moldova, câte unul pentru fiecare Parte cu aceiași putere juridică.



Adresele și datele Părților:

BENEFICIAR

Denumirea: "Pan Construct" SRL
Cod fiscal: 1014600024381
Cod TVA: 0209009
Cod bancar: VICBMD2X457
Denumire banca:
BC Victoria Bank SA fil. 17
Adresa juridical: or. Chisinau str. Stefan cel Mare 65.

EXECUTORUL

Denumirea: NEOENERG-
CONSTRUCT S.R.L.
Cod fiscal: 1014600021221
Cod TVA: 0209137
Cod bancar: MOBBMD22
Denumire banca:
BC "MOBIASBANCA –
Groupe Societe Generale" S.A.
Adresa juridica: mun. Chisinau, str.
Armeneasca, 44/1.
Contul IBan:
MD40MO2224ASV75288437100



"Pan Construct" SRL

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE FINALĂ

NR. 11 din iunie 2016

Privind lucrările, executate în cadrul proiectului, „**Construcția sistemului de ventelare și a sistemului de încălzire.**”. *Lucrările au fost executate de către SRL „NEOENERG-CONSTRUCT” contract nr. 09/11 din 09.noiembrie.2015*

1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: 02.06.2016-03.06.2016

2.Fiind formată din:

Presedinte: Papa Nicolae

Membrii comisiei:

Rimovet Hta Pic
Apos fol Velajiu
Chisio Jan
Pentecost Tivie
(numele, prenumele)

Administrador.
Electricidad Antioqueña
Ingeniero Electric
Departamento de San Juan
(función)

4. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei –anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 01.06.2016;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

5.În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
De recepționat obiectul.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat 03.06.2016 în 2 exemplare.

Comisia de receptie:

Presedinte:

Pope Niculai

Membrii comisiei:

Birnez V. Iolite

Apostol Valeriu

Chisca Ion

Ponțeanu Iurie

(numele, prenumele)


[Signature]
Apostol
[Signature]
(semnatura)

Lucrările incluse în devizul contractului:

„Construcția sistemului de ventelare și a sistemului de încălzire.”


BENEFICIARUL:

"Pan Construct" SRL



ANTREPRENOR:

**SRL „NEOENERG-
CONSTRUCT**



Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției.

1. **Lucrări de construcție și montare, inclusiv:**
 - lucrări de montare;
 - lucrări de construcție;
 - încercări verificate;

"Pan Construct" SRL

Observațiile Comisiei de recepție finală.
