

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea
contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	
1	Diriginte de șantier	Superioare	12	Gazificarea s. Colibabovca, r-nul Leova	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 10, 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1; 1		
2	Diriginte de șantier	Superioare	12	Lucrări de montare a dispozitivului de închidere Dn 700 mm pe gazoductul de presiune medie, or. Chișinău (str. Vadul lui Vodă colț cu str. Târgoviște)	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 10, 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1; 1		
3	Diriginte de șantier	Superioare	12	Alimentarea cu gaze natural a cartierului locativ amplasat în partea central a s. Gura Căinarului, r-nul Florești	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 10, 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1; 1		

4	Diriginte de șantier	Superioare	12	Gazificarea satului Rublenița din r-nul Soroca	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 10, 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1; 1		
5	Diriginte de șantier	Superioare	12	Lucrări Anexă la construcția existentă pentru centrala termică autonomă, IP Liceul Teoretic Alecu Russo Orhei din str.V.Lupu 13”, mun.Orhei	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 10, 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1; 1		
6	Diriginte de șantier	Superioare	12	Lucrări de Reparație capital a imobilului cu nr. Cadastral 6401310.123.05 cu reutilarea în central termică autonomă a I.P. L.T. „Ion Luca Caragiale” din str. Vasile Lupu 60/1	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 10, 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1; 1		
7	Diriginte de șantier	Superioare	12	Lucrări de construcție a centralei termice autonome pentru Căminul nr.2 a Colegiului Pedagogic Vasile Lupu pe strada Vasile Lupu 11 mun.Orhei	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 10, 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1; 1		

8	Diriginte de șantier	Superioare	12	<u>Gazificarea satului Burlacu din raionul Cahul</u>	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 10, 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1; 1		
9	Diriginte de șantier	Superioare	12	<u>Gazificarea satului Lucești din raionul Cahul</u>	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 10, 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1; 1		
10	Diriginte de șantier	Superioare	12	Gazificarea satului Vișneovca din raionul Cantemir	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 10, 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1; 1		
11	Diriginte de șantier	Superioare	12	Gazificarea satului Gotești din raionul Cantemir	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 10, 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1; 1		

12	Diriginte de șantier	Superioare	12	Gazificarea satului Lărguța din raionul Cantemir	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 10, 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1; 1		
13	Diriginte de șantier	Superioare	12	Lucrări de testare și punere în funcțiune a gazoductului de presiune înaltă Cahul-Andrușul de Sus-Badicul Moldovenesc-Doina tronsonul Badicul Moldovenesc	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 10, 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1; 1		

Data completării: 24.02.2025

Semnat: _____

Nume: Iurie TESA

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"