



S.C. PRO-MAPIX SRL

str.Tighina 49/3, of. 15, Chișinău, Moldova, MD-2001;
tel.: 022 000 365, tel./fax: 022 275 309
e-mail: probirotica@gmail.com

C/F 100560002635/ TVA 0504395;
IBAN MD20MO2224ASV23409357100; c/b MOBBMD22

CERERE DE PARTICIPARE

Către *Direcția generală locativ-comunală și amenajare mun.Chișinău, str.Mihai
Eminescu 33*

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1679669262354** din *24 martie 2023*, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **privind achiziționarea serviciilor de aplicare a denumirilor de străzi pe blocurile de locuințe**, noi SC "Pro-Mapix" SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: *06 aprilie 2023*

Cu stimă,

Director „Pro-Mapix” SRL

Ilașcu Petru



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Direcția generală locativ-comunală și amenajare mun.Chîșinău, str.Mihai
Eminescu 33**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea serviciilor de aplicare a denumirilor de străzi pe blocurile de locuințe** prin procedura de achiziție **licitație deschisă**, pentru o durată de **60 zile (șaizeci de zile)**, respectiv până la data de **06 iunie 2023** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: *06 aprilie 2023*

Cu stimă,

Director „Pro-Mapix” SRL

Ilașcu Petru



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

Nu avem asociați

Data completării: 06 aprilie 2023

Cu stimă,

Director „Pro-Mapix” SRL

Ilașcu Petru



DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/Prestatorului*)	Prețul contractului/valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	Tipar, decupare, încheiere stikere	AO "Inițiativa Pozitivă"	Contractant unic	13800,00	7 zile
2	Plăcuțe informative, panouri, montare	IMSP „Institutul de Neurologie și Neurochirurgie”	Contractant unic	39000,00	30 zile
3	Plăcuțe informative, panouri, montare	IMSP „Institutul de Neurologie și Neurochirurgie”	Contractant unic	79000,00	60 zile
4	Stikere tomberoane gunoi	Regia Autosalubritate	Contractant unic	11700,00	10 zile
...					

Data completării: 06 aprilie 2023

Cu stimă,

Director „Pro-Mapix” SRL

Ilașcu Petru



DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1.	<i>Depozit central</i>	1	proprie	-
2.	<i>Secție de producere</i>	1	proprie	-
3.	<i>Mercedes 313 (pentru transportarea materialelor necesare la locul prestării serviciului solicitat)</i>	1	proprie	-
...				

Data completării: 06 aprilie 2023

Cu stimă,

Director „Pro-Mapix” SRL

Ilașcu Petru



DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1	<i>Manager</i>	superioare	15	-	-
2	<i>Tipăritor-imprimator</i>	medii	6	-	-
3	<i>Instalator</i>	medii	2	-	-
				-	-

Data completării: 06 aprilie 2023

Cu stimă,

Director „Pro-Mapix” SRL

Ilașcu Petru



**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nu avem subcontractanți

Data completării: *06 aprilie 2023*

Cu stimă,

Director „Pro-Mapix” SRL

Ilașcu Petru



ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar - nu este

Data completării: 06 aprilie 2023

Cu stimă,

Director „Pro-Mapix” SRL

Ilașcu Petru



DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar - nu este

Data completării: 06 aprilie 2023

Cu stimă,

Director „Pro-Mapix” SRL

Ilașcu Petru



**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ
A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

Nu avem susținere tehnică și profesională de la alți operatori economici

Data completării: 06 aprilie 2023

Cu stimă,

Director „Pro-Mapix” SRL

Ilașcu Petru



DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Nu avem susținere profesională de la alți operatori economici

Data completării: 06 aprilie 2023

Cu stimă,

Director „Pro-Mapix” SRL

Ilașcu Petru



DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Nu avem susținere tehnică de la alți operatori economici

Data completării: 06 aprilie 2023

Cu stimă,

Director „Pro-Mapix” SRL

Ilașcu Petru

