

CERERE DE PARTICIPARE

Către Consiliul Raional Telenesti

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1716379491189** din 22.05.2024 privind aplicarea procedurii pentru **Lucrări de construcții parțiale și lucrări publice la IP Gimnazii noi Euro VL Construct ” SRL** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 29.05.2024

Ofertant/candidat

Cu respect, Popov VladislaV.

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Consiliul Raional Telenesti

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă **Lucrări de construcții parțiale și lucrări publice la IP Gimnazii) prin procedura de achiziție LD SIA ocds-b3wdp1-MD-1716379491189** pentru o durată de **60 zile** respectiv până la data de 01.08.2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 29.05.2024

Cu stimă,
Popov V.

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcții parțiale și lucrări publice la IP Gimnazii)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		<u>6 săptămâni</u>			
		1-3 săptămâna	4-5 săptămâna	6 săptămână	
1	<p>Desfacerea pardoselilor din covor din pVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc m2 152,52 2 RpCK42A</p> <p>Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment m2 52,52 a J CN53A</p> <p>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 52.52 4 CG22A K: 0.5</p> <p>Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosirne de 10 cm, in cimp .continuu. driscuit. turnat pe loc. in incaperi cu suprafata mai mare de 6 rnp m2 15) 5) 5 TrB0 A2-5</p> <p>Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare. asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m t 12,20 6 CG49A</p> <p>Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen inclusiv sapa autonivelanta 3 mm (linoleum sport mixt 6 mm m2 152.52 Trl IAA02C3</p> <p>Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 t 12,20 8 Tsl50C5</p> <p>Transportarea pamintul ui</p>				
2.	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau				

	<p>plansee din din zidarie de caramida de 26-50 cm srosime buc 2,00 .t 10 VAO5A Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind m " 2o,oo) 1 J 4 5 perimetrul sectiunii de l 50 - 700 mm grosime 0,55 mm Il VAITA Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm m2 1,00 t2 VA I34 Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm1 mm pe suprafetele peretjlor, coloanelor si tavanelor. manual</p>						
3.	<p>Lucrari de constructie Montaj sistemului de Ventilare si toate componentele LUI</p>						

Termenul de executare – 6 saptamini .

Semnat: _____

Nume: Popov V

Funția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul: „ **Reconstrucția gardului de împrejurire la curtea IP Gimnaziul Bulboci**
2. Numărul și data contractului- **21/15 din 30 august 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria sat Bulboci .**
4. Adresa beneficiarului Mun **sat Bulboci raion Soroca**
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului **342000,00** exprimată în moneda **19000** exprimată în care s-a încheiat contractul în echivalent dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului **342 000,00** **19000,00**)
- b) finală
(la data finalizării contractului) 342 000,00 19000,00
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de execuție a lucrării 1(luni)
 - a) contractată (doua luni) 1 luni
 - b) efectiv realizată 1 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV-sept 2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: _____

Nume: Popov V

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul: **Extinderea grupelor de creșă publice la instituția de educație timpurie "Andrieș" din or. Telenesti .Lucrări de reparație capitale. "**
2. Numărul și data contractului- **Nr.21 din 13 septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or. Telenesti**
4. Adresa beneficiarului or.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului **432 315,00** exprimată în moneda **24 128** exprimată în echivalent
în care s-a încheiat contractul dolari SUA

a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>432 315,00</u>	<u>24 128,00</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>432 315,00</u>	<u>24 128,00</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de execuție a lucrării 35 (zile)
- d) contractată (treizeci zile) 35 zile
- e) efectiv realizată 25 zile
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:**Nr.02 din 16 noiembrie 2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: _____

Nume: Popov V

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de renovare a blocurilor sanitare si a salilor de distribuire a bucatelor finite la Gradinita s. Ignatei r. Rezina”**

2. Numărul și data contractului: **Nr.146 din 19 octombrie 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria sat Ignatei raion Rezina**

4. Adresa beneficiarului:

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **365 530lei** **20 600,00**

b) finală

(la data finalizării contractului) **365 530 lei** **20 600,00**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată: **1 luni**

h) efectiv realizată : **0.5 luni**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat: _____

Nume: Popov V

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractului / valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie capitale la cladirea primariei	Primaria sat Scumpia raion Falesti	Antreprenor general	240 000	7 saptamini	Mai 2023
2	Lucrari de reparatie la statia de asteptare	Primaria sat Prajila raion Floresti	Antreprenor general	245 195	4 saptamini	Iulie 2023
	Servicii de reparatie la gimnaziu	Primaria sat Criva raion Briceni	Antreprenor general	230 000	3 sapatamin	August 2023
	Reparatie la Izvor	Primaria sat Stoianovca raion Cantemir	Antreprenor general	203 900	2 saptamini	Iulie 2023

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
 privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare
 a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autotur GAZ53	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 4- din iunie 2022
2.	Autotur Mercedes Benz 313	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 4- din iunie 2022
4.	Camion manipulator DAF an2002	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 4- din iunie 2022
8.	Camion Mercedes Sprinter 1995	1 Buc	propriu	
12	Takeuchi TB020 Mini excavator an 2001	1 buc	propriu	
13	Camion Ford Tranzit 2002	1 Buc	Propriu	
14	Betoniera rt-400	2 Buc	Propriu	
15	Scari , Schele portabile	2 Buc	Propriu	
16	Seturi de instrumente pentru lucrari de finisare	20 Set	Propriu	
17	Perforatoare electrice , bor masina, amestecator, malsor	6 Buc	Propriu	
18	Mecanism de depanare a conductorului , sudare conductor	5 Buc	Propriu	
19	Set instrumente pentru lucrari electrice	5 Buc	Propriu	
20	Aparat de sudat	3 Buc	Propriu	
21	Set instrumente pentru lucrari de Gresie	3 Buc	Propriu	

Semnat: Semnătură electronică
 Nume: Popov Vladislav
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director
 Denumirea întreprinderii: „Euro VL Construct ” SRL