FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA
1. Denumirea si obiectul Reconstructia cladirii de producere amplasate pe str.M.Dragan 11

m.Chisinau

2. Numarul si data contractului:f/n din 15.01.2016

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului SRL NUMINA
4. Adresa CO-INVESTITORului m.Chisinau str.Uzinilor 60
5. Tara r.Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Lider de asociere
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)v
e antreprenor asociat
e subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului) 11877653.00 lei 719857.75 dolari SUA
b) finala
(la data finalizarii contractului) 11877653.00 lei 719857.75 dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:----

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 30 Luni

b) efectiv realizatd 26 Luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacd este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu CO-INVESTITORuI

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.01 din 18.04.2018
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie --—------

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte -----—--- :

Digitally signed by Scutelnic Vitalie

Data completarii:31.07.2020 Date: 2020.07.31 09:13:01 EEST
) Reason: MoldSign Signature
Semnat: Location: Moldova

Nume/prenume: Scutelnic V.
Functia in cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei Aflux-PrimSRL



Contract de antrepriza
“15” 1anuarie 2016 or. Chisinau

Numina SRL, numita in continuare ,,Client ", in persoana directorului Popov Dmitri activind in
baza statutului, pe de o parte, si Aflux-Prim SRL, numita in continuare ,,Antreprenor"”, in

persoana directorului Tarpan Sergiu activind in baza statutului, pe de alti parte, numite in
continuare ,,Parti" au incheiat prezentul acord despre urmatoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. Clientul incredinteaza, iar Antreprenorul se obliga sa efectueze, in conformitate cu conditiile
prezentului contract, o lucrare, iar Clientul se obligd sa receptioneze lucrarea si si o achite.
2. Caracterul lucririlor indeplinite de citre Antreprenor : reconstructia a cladirii de producere
amplasate pe adresa mun. Chisinau, str. Maria Dragan 11.

3. Cerintele Clientului fata de obiectul de antrepriza

3.1 Obiectul de antrepriza (rezultatul lucrarilor indeplinite conform prezentului contract)
constituie:

3.2 Caracteristicile cantitative a obiectului antreprizei: lucrari de reconstructia a cladirii de
producere ampiasate pe adresa mun. Chisinau, str. Maria Dragan i1.

3.3 Calitatea obiectului de antrepriza trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii:conform
legislatia Republicii Moldova.

3.4 Antreprenorul este obligat si respecte cerintele Clientului in vederea realizarii lucrarii.
3.5. Antreprenorul este obligat sd-1 informeze imediat pe Client in cazul in care indeplinirea
cerinfelor Clientului amenin{a utilitatea lucrarii.

4. Utilajul, materialele si conditiile realizarii lucrarilor

4.1 Lucrarile se executa din materialele Antreprinorului, cu exceptia celor materiale care, se
prezinte de catre client, conform specificatia aprobata cu ambele parti.

4.2. Antreprenorul se asigura din cont propriu cu utilaj necesar pentru realizarea obiectului
antreprizei.

4.3. in termen de 15 zile din momentul semnarii prezentului contract, Clientul i prezinta
Antreprenorului documentele-proiect necesare: desene tehnice, modele, precum si alte
documente necesare indeplinirii lucrarilor.

5. Costul lucrarilor

5.1 Costul si cheltuielile in vederea indeplinirii lucrarilor se stabilesc conform ,,Deviz-local" care
se acopera din contul Clientului si constituie 11 877 653,0 cu TVA:

- lucrari de constructie generala - 4099559.0 lei

- retele apa si canalizare, incalzire — 2 837 560,0 lei

- retele electrice — 3 255 184,0 let

- ventilarea, semnalizare antiinncendiu si supraveghere video, retea internet si

Teletonie - 1 685 350,0 lei.

5.2 n cazul necesititii majoririi devizului estimativ Antreprenorul este obligat si-1 informeze in
scris despre aceasta pe Client in termen de 3 zile. La instiintare trebuie sa fie anexate
documentcle ce confirmi majorarca devizului.

5.3. Clientul este obligat in termen de 3 zile dupa primirea instiintarii, sa-i acorde
Antreprenorului raspunsul cuvenit despre acceptarea comenzii sau despre refuzarea contractului.
5.4 Costul lucririlor la prezentul contract se indica inclusiv TVA.

6. Modul si termenele de achitare

6.1. Termenele de achitare:

6.1.1 Achitarea se efectueaza in ie1 RM conform actejor de executare a lucrarilor la cursul Bancii
Nationale la data efectuarii transferului;



6.1.2 in termen de 5 zile din momentul semnarii procesului-verbal a lucrarilor executate asigura
achitarca deplind, conform procesului verbal scmnat.

6.2. Modul de plata: prin transfer la contului bancar.

6.3. Forma achitarii: prin transfer la contului de plata MD56ML000000002224321161 in BC

Moldidconbank filiala Balti, codul bancii MOLDMD2X321.

7. Termenele de executare lucririlor

7.1. Antreprenorul se obliga sa inceapa executarea lucrarilor in termen de 5 zile din momentul
prezentarii documentelor necesare, si achitarea avansului, care a fost prevazut in p.6.1.1. al
prezentul contract.

7.2. Antreprenorul se obligd sa execute lucrarile in termen de 30 luni, cu dreptul executarii
anticipate.

7.3. In cazul in care client nu isi indeplineste obligatiile sale (achitarea avansului, achitarea
lucrarilor executate,asigurarea aprovizionarii apa, energia electrica si materialelor de
constructie), terminul executarii lucrarilor, care stabilescin p.7.2. contractului dat, pot fi
prelungeasca.

7.4. La finisarea executarii lucrarilor antreprenorul este obligat sa-l instiinteze inscris pe Client
despre pregatirea obiectului spre receptionare in termen de 3 zile.

8. Controlul de catre Client a procesului indeplinirii lucrarilor

8.1 Antreprenorul se obliga in termen de 3 zile sa informeze despre procesul indeplinirii
lucrarilor.

8.2 Clientul are dreptul de acces liber la lucrarile Antreprenorului pentru a controla mersul si
calitatea lucrarilor efectuate.

9. Ordinea predarii-primirii obiectului antreprizei

9.1. Predarea-primirea lucrarilor indeplinite se efectueaza de catre parti in baza unui act, in
termen de 5 zile din momentul instiintarii Clientului despre pregatirea obiectului antreprizei spre
receptionare.

9.2 Locul predarii-primirii: Chisinau, str. Maria Dragan 11.

9.3 Antreprenorul este obligat sd-i prezinte toatd documentatia si desenele tehnice, acordate
conform p.4.3. al prezentului contract, precum si alte documente pertinente obiectului de
antrepriza ci semnate pe parcursul sau in legatura cu executarea acesteia.

10. Termenul de valabilitate al prezentului contract

10.1 Prezentul contract intra in vigoare din momentul semndrii lui de catre parti si este valabil
pina la momentul executérii lui depline pind la finisarea si predarea lucrarilor.

10.2 Prezentul contract poate fi prelungit cu consimtarnintul expres al partilor.

11. Responsabilitatile Partilor

11.1 Pentru incélcarea conditiilor prezentului contract Partea vinovata recupereaza prejudiciul
adus astfel, inclusiv venitul ratat, in ordinea prevazuta de prezentul contract.

11.2 Conform prezentului contract, Antreprenorul este responsabil de:

11.2.1. Efcctuarca lucrarilor calitativ, conform devizului-local,

11.2.2. Elaborarea si prezentarea procesele — verbale de executare a lucrarilor, pina la datade 5 a
fiecare luna urmatoare, in care au fost executat lucrarile.

11.3 Conform prezentului contract, Clientul este responsabil de:

11.3.1. Se instaleaza gardul pe perimetrul obiectului executarii lucrarilor de constructie, care a
fost prevazut in contractul dat.

11.3.2. Se aprovizioneaza antreprinorului cu apa si energia electrica.



11.3.3. Indreptarea de la site-uri de constructie — elementele de constructie demontate (din
necisitate). ‘

11.3.4. Primirea lucrarilor executate, conform procesele-verbale prezintate.

11.3.5. Achitarea in termin si conditiile stabilite in p. 6.1.1. si p. 6.1.2. contractului — avans si
plata pentru lucrari executate.

11.4. Pentru refuzul neintemeiat unilateral de la executarea obligatiilor sale in perioada de
valabilitate a prezentului contract, partea vinovata va achita o penalitate in marime de 0,01 % pe
zZi..

11.5. Pentru incalcarea altor conditii a prezentului contract partea vinovata 0,01% pe zi.

13. Modul de solutionare a eventualelor litigii

13.1. Toate litigiile dintre Parti, la care nu s-a ajuns la un compromis, se solutioneaza in
conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

13.2. Partile stabilesc ca toate pretentiile (reclamatiile) posibile la prezentul contract trebuie sa
fie solutionate de catre parti in termen de 10 zile din momentul primirii pretentiilor
(reclamatiilor).

14. Modificarea conditiilor (clauzelor) prezentului contract

14.1. Conditiile prezentului contract au aceeasi putere obligatorie pentru parti si pot fi modificate
cu acordul reciproc cu intocmirea obligatorie a inscrisului.

14.2. Nici una dintre parti nu este in drept sa transmita drepturile sale la prezentul contract unei
persoane terte fara acordul in scris al celeilalte Parti.

14.3. Prezentul contract este intocmit in doud exemplare originale, fiind distribuite cite unul
fiecarei parfi. Dupa semnarea prezentului contract toate negocierile prealabile, scrisorile,
acordurile prealabile si procese-verbale cu privire referitoare mai mult sau mai putin la prezentul
contract, isi pierd puterea juridica.

14.4. Toate modificarile textului prezentului contract au putere juridica numai in cazul
autentificarii reciproce a lor de catre reprezentantii partilor in fiecare caz aparte.

15. Anexe la prezentul contract

15.1. La prezentul contract se anexeaza - Anexa nr.1 ,,Deviz-local".
15.2. Anexele la prezentul contract constituie parti integrante a lui.
Adresele juridice, rechizitele de plata, semnaturile si stampilele Partilor.

Client Antreprenor
Numina SRL Aflux — Prim SRL
or. Chisinau r-1 Singerei

str. Uzinclor 60 c. Singerci Noi

¢/£ 1003600036724 c/f 1008602001596

c/d 2224710SV12543577100




Investor Numina SRL
VinBectop

PROCES-VERBAL
DE RECETIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
AKT
npHeMa OKOHYEHHBIX padoT
Nr.1 _ din 18 aprilie 2018

No om

crarca reconstructie a cladirii de producere amplasate pe adresa mun.Chisinau, str.Maria

FPadomst

Executata la obiectul Numina SRL.  fabrica de producere pe adresa mun.Chisinau, str.Maria
Dragan 11.

GOUHOIHCHHO HU OO bCKIIC

in cadrul contractului nr. f/n din 15.01.2016 . Incheiat intre

COSTACHO 002060pa N om FARTIOYCHHOO MEHOV

Numina SRL si SRL . Aflux - Prim” pentru lucririle reconstructie a cladirii de producere amplasate

pe adresa mun.Chisinau, str.Maria Dragan 11.

10 pUBemL!
na pazem

1. Lucrérile au fost executate an baza autorizatiei nr. -- , eliberata de

0 l 0030 5 147 0 5 Padomsr Guiu 6uINOTHEHBI HU OCHOGE PAIPCHICHUR Ne GLIOAHHOO
la _-- cu valabilitate pind la _ ----
G €O CPOROM Oetemeua 0o
2. Comisia de receptie si-a desfagurat activitatea in intervalul 18.04.2018, fiind format3 din:
lel( VOYHAA KOMHCCHA npoam)um pﬂ()ﬂlll_\ 6 (.770}{” 6 cocmaee.
Presedinteie comisiei d-i — Popov D. - director SRL Numina
Membrii comisiei d-1 - Culicea F. - responsabil tehnic SRL Numina

d-na — Arteomenco N. — manager SRL Numina
d-na — Plop A. — sef sectiei financiare SRIL. Numina
d-1 - Catlabuga A.- dereginte de santier
d-1 — Scuteinic V. — director SRL. Afiux-Prim

3. Au mai participat la receptie:

”p"ﬂll.\lll.'"l Yuacmie 6 llp”f_’.\ll\'l.’.'
SRL “Aflux - Prim”
4. Constatarile comisiei de receptie:

[I_Dllf’.lIOIIH(IH KOMUCCUA VCMAHOGUIA

1) lucrarile cuprinse in devizu-local, au fost executate in volumul deplin.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

ITPIIL’.\II) YHAA RKOMUCCUA 8 PEVIBINAINE YCINAHOGICHHO0 GblIIC Il])(’ll'l(?x'(l(’lll,'

De receptionat reconstructia cladirii de producere amplasate pe adresa mun.Chisinau, str.Maria
Dragan 11.

6. Comisia de receptie finald motiveaza propunerea facuta prin:
ITPHL.UO'IHLIX KOMUCCHA 0OOCHOGBIGAET CE0E npe OTOHCCHIE wepes!

reconstructia cladirii e finalizata
7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

I'Ipm*.vo YHAA KOMUCCUAR PEKOMEHOYen cagovionfee:

De recentionat lucrarile de reconstructia clidirii a sectiilor de producere amplasate pe adresa
mun.Chisinau, str.Maria Dragan 11 SRL Numina
7* Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Onucanne o6wexma PEROMCHOOGUHHO0 O1A HPUCMRN:




Obiectul cu numarul cadastral 0100305.147.05; 0100305.147.08; 0100305.147.09 adresa postala
mun.Chisinau, str.Maria Dragan i1 , destinatia

Odvexm ¢ kadacmpoacsiy Ny noumosst aopec Ha3HAUCHMUE

compus din urmatoarele constructii- sectiile de producere, suprafata la

COCIMOUM 13 CICOVIOU(UX CINPOCHI nioujads

sol 2,58 ha__,suprafata totala _ 8504,4m2__, numarul de etaje 3 conform certificatului

oéman naowmads KOIUYECINGO IMaANCel COTACHO ('cpnn/dlm\’umu

despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

O PEIVILINGIRGY APOGCPRIl HANHECINGA, NPUIGSGERICA K HGCHOAR{CMY RPOMORoIy.

8. Prezentul proces-verbal, continind _2 file si anexe numerotate, cu un total de 1 file,

I{lll‘lll()ﬂll{llfl axm cooepicum aucmoes i NPOHVAMICPOGAHHBIX NPUTONCCHIIL, 6CCO ICmos,

a fost inchaiat astazi 18.04.2018 la ora 12-30 in 5 exemplare.

Ob11 COCMABTICH CCCOOHA 6 3 IKZCMRIAAPGX.

Comisia de receptie la terminarea lucr[rilor: Specialigti:

lel(’.\lO‘lH(lﬂ KOMUCCUA NO OROHYCHHBIM P(I(;OI"(I.\II ('nellua TUCIBL:

Presidinte: d-1 — Popov D. - director SRL Numina

Hlpeocedamens:

Membri: d-1 — Culicea F. - responsabil tehnic SRL Numina
d-na — Artemenco N. - manager SRL Numina
d-na — Plop A. — sef sectiei financiare SRL Nu
d-1 - Catlabuga A.- dereginte de santier '
d-1 — Scutelnic V. — director SRL _Aflux-Prim

TRANSMISA: PRIMITA:
[EPEJAT: [IPHHAT:
EXECUTANTUL: SRL ,,Aflux-Prim” INVESTITORUL.:
SRL Numina
HCIIOJTHHTETh: HHBECTOP:

«

Mnamm) (TOIIMHCE )
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