Digitally signed by Eni Maria
Date: 2024.03.21 14:42:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Contract de asociere nr. 24/11-21
Data 24.11.2021
mun. Chişinău

Părţile contractante:

"GENESIS International" SRL, cu sediul în Chişinau, str. Albişoara 84/6, MD–2005, Republica Moldova, IDNO 1010600006879, IBAN: MD32AG000000022513705438, TVA: 0506120, BC "Moldova-Agroindbank" S.A, BIC: AGRNMD2X, reprezentată de Directorul General Mrug Vitalii, care activează în baza Statutului, în calitate de **LIDER DE ASOCIERE**

Şi

„Compania Electrică" SRL, cu sediul în mun. Chişinău, str. Plaiului 2, MD-2002, Republica Moldova, IDNO 1003600092733, TVA 0200871, IBAN : MD20ML000000222492500705, BC Moldindconbank S.A., suc. Centru, BIC MOLDMD2X309, tel. : 02250-50-47, fax: 02252-15-94, e-mail: compania.electrica@mail.ru, reprezentată de Eni Maria, având functia de Administrator, în calitate de **ASOCIAT**,
denumite în continuare Părţi, au convenit încheierea prezentului Contract de asociere, în temeiul prevederilor legislaţiei cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice şi Codului Civil RM, în următoarele condiţii:

Art. 1. Dispoziţii generale.

(1) Prezentul contract este guvernat de dispoziţiile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice RM şi Codul Civil RM.
(2) Asocierea creată prin prezentul contract este o asociere fără personalitate juridică, neavând, în consecinţă, firmă socială şi patrimoniu social ce ar putea constitui gajul eventualilor creditori sociali.
(4) Asocierea este constituită pe baza libertăţii de voinţă a părţilor exprimată în prezentul contract şi este guvernată de următoarele principii:

Соглашение об ассоциации № 24/11-21
Дата 24.11.2021
мун. Кишинев

Стороны Соглашения:

"GENESIS International" SRL, г. Кишинев, ул. Албишоара 84/6, MD - 2005, Республика Молдова, IDNO 1010600006879, IBAN: MD32AG000000022513705438, НДС: 0506120, BC «Moldova-Agroindbank» SA, BIC: AGRNMD2X, в лице Генерального Директора Мруг Виталий, действующий на основании Устава, в качестве **ЛИДЕРА АССОЦИАЦИИ**

а также

„Compania Electrică" SRL г. Кишинев, ул. Плаюлуй 2, MD-2002, Республика Молдова, IDNO 1003600092733,
НДС 0200871,
IBAN: MD20ML000000222492500705,
BC Moldindconbank S.A., ус. Центр,
BIC MOLDMD2X309, тел. : 02250-50-47, факс: 02252-15-94, электронная почта: compania.electrica@mail.ru, в лице Eni Maria, занимающей должность Администратора, как **Партнёр АССОЦИАЦИИ,**
именуемые в дальнейшем Стороны, согласились заключить настоящее Соглашение об ассоциации в соответствии с положениями законодательства, касающегося государственных закупок, и Гражданского кодекса Республики Молдова, на следующих условиях:

Статья 1. Общие положения.

(1) Настоящий договор регулируется положениями Закона No. 131/2015 о государственных закупках Республики Молдова и Гражданском кодексе Республики Молдова.
(2) Ассоциация, созданная по настоящему договору, является ассоциацией без создания юридического лица, не имеющей, следовательно, социальной компании и социального наследия, которое могло бы составлять залог возможных социальных кредиторов.

- principiul independenţei comerciale şi juridice a fiecărui asociat (între asociaţi există un raport obligaţional intern, fără reflectare externă); - principiul reciprocităţii asistenţei manageriale, juridice, de marketing şi comerciale; - prioritate în prestare de servicii în vederea realizării scopului asociaţiei.	(4) Ассоциация создается на основе свободной воли сторон, выраженной в настоящем договоре, и регулируется следующими принципами: - принцип коммерческой и правовой независимости каждого партнера (между партнерами существуют внутренние обязывающие отношения, без внешнего отражения); - принцип взаимности управленческой, юридической, маркетинговой и коммерческой помощи; - приоритет в предоставлении услуг для достижения цели ассоциации.
Art. 2. Obiectul asocierii (1) Obiectul contractului îl constituie colaborarea părţilor contractante în scopul executării lucrărilor adjudicate în baza licitaţiei publice ECEPP ID:15858310; Procurement Exercise Name: Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989 (Three Lots) şi anume: - Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, **Lot I Reconstrucţia str. Tighina, cu suma de 2,970,588.37 EUR** - Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun und 31 August 1989, **Lot 3 Reconstrucţia str. Alexandru cel Bun, cu suma de 3,396,714,20 EUR**. **Executarea contractului va fi in conformitate cu prevederile FIDIC Cartea roşie.** (2) Contractul va dura începînd cu data oficială a inceperii lucrărilor, care va fi stabilă prin înştiinţarea din partea Inginerului şi pînă cînd Beneficiarul va returna Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie în termen de 21 de zile după primirea unei copii a Procesului Verbal de Recepţie Finală. Prelungirea duratei contractului poate fi făcută numai prin acordul scris al părţilor contractante, consemnat într-un act adiţional. (3) Prezentul contract ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului de antrepriză, respectiv pâna la stingerea tuturor obligaţiilor legate de acesta.	**Статья 2. Объект ассоциации** (1) Предметом контракта является сотрудничество сторон, с целью выполнения договорных обязательств, присужденных на основании, открытого тендера ECEPP ID: 15858310; Реконструкция второстепенных улиц: Тигина, Александру чел Бун и 31 августа 1989 г., а именно: - Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, **Lot I Реконструкция ул. Тигина, на сумму 2,970,588.37 Евро** - Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun und 31 August 1989, **Lot 3 Реконструкция ул. Александру чел Бун, на сумму 3,396,714,20 Евро.** **Выполнение контракта будет осуществляться в соответствии с положениями Красной книги FIDIC.** (2) Соглашение будет действовать начиная с официальной даты начала работ, которая будет установлена путем уведомления от Инженера, и до тех пор, пока Заказчик не вернет Подрядчику Гарантию исполнения в течение 21 дня после получения копии Акта окончательной приемки работ. Продление срока действия Соглашения может быть произведено только по письменному согласию сторон договора, зафиксированному в дополнительном соглашении. (3) Настоящее Соглашение остается в силе до истечения срока действия предпринимательского договора,

Art. 3. Aportul părților (1) Partenerii convin ca Liderul de asociere să fie "GENESIS International" SRL, care semnează cu Beneficiarul Contractul de antrepriză pentru loturile adjudecate, fiind desemnat în calitate de reprezentant autorizat al asocierii, și care primește instrucțiunile pentru și în numele oricăruia și tuturor membrilor asocierii. (2) Partile vor raspunde solidar si individual în fața Beneficiarului pentru toate obligatiile si responsabilitățile care decurg din contract, pentru lucrările executate de fiecare parte. (3) Asociatii au convenit că contribuțiile în cadrul asocierii vor fi urmatoarele: **78 % "GENESIS International" SRL**, respomsabilă de Administrare a contractelor Lot 1 str. Tighina, Lot 3 str. Alexandru cel Bun, dar și efectuarea lucrărilor ce țin de: - Lucrari de pregatire a santierului -Terasamente - Sistem rutier - Canalizare Pluvială - Marcaje si indicatoare rutiere si parapete - Alte lucrari **22 % „Compania Electrică" SRL** responsabilă de executarea lucrărilor: Reconstrucția Iluminatului PUBLIC pe loturile adjudecate: - Lot 1 str. Tighina valoarea lucrarilor **628,956.49 Euro**; - Lot 3 str. Alexandru cel Bun valoarea lucrarilor **761,399.86 Euro** Cheltuielile legate de: comisioane bancare pentru emiterea garanțiilor bancare în cadrul contractului care face obiectul prezentei asocieri, vor fi suportate de Liderul asocierii cu refacturarea ulterioară în mărime proporțională Asociatului. În particular, în cazul Garanției de bună execuție, "GENESIS International" SRL va refactura către Compania Electrica SRL suma de 5250 Euro, ceia ce reprezinta 22% din comisionul bancar pentru perioada de 30 luni. Liderul de Asociere va reține, în prealabil, 5% din veniturile Asociatului determinate conform prezentului Contract în calitate de Suma Reținută, cu achitarea sumelor reținute	соответственно, до прекращения всех связанных с ним обязательств. **Статья 3. Вклады сторон** 1. Партнеры соглашаются, что Лидером ассоциации будет "GENESIS International" SRL, которая подписывает с Заказчиком договор подряда на присужденные лоты, назначается в качестве уполномоченного представителя ассоциации и получает инструкции от имени членов ассоциации. (2) Стороны несут солидарную ответственность перед Заказчиком по всем обязательствам и ответственности, вытекающим из настоящего договора, за работы, выполненные каждой из сторон. (3) Стороны согласились, что взносы внутри ассоциации будут следующими: **78% "GENESIS International" SRL**, ответственная за администрирование контракта, Лот 1, ул. Тигина, Лот 3, ул. Александру чел Бун, но также выполняет следующие работы: - Подготовительные работы участка - Земляные работы - Дорожное полотно - Дождевая канализация - Дорожная разметка, указатели и парапеты - Прочие работы **22% "Compania Electrică" SRL** Ответственная за выполнение работ: - Реконструкция общественного освещения по присужденным лотам: - Лот 1 ул. Тигина стоимость работ **628,956.49 Евро** - Лот 3 ул. Александру чел Бун стоимость работ **761,399.86 Евро** Расходы, связанные с: банковскими сборами за выдачу финансовых гарантий по контракту, который является предметом этой ассоциации, будет нести Лидер ассоциации с последующим выставлением счетов пропорционально партнёру ассоциации. В частности, в случае Гарантии надлежащего исполнения, «GENESIS International» SRL выставит счет "Compania Electrică" SRL на сумму 5250 евро, что составляет 22% комиссии банка за период 30 месяцев. Лидер Ассоциации предварительно удерживает 5% дохода Партнера,

Art. 3. Aportul părților (1) Partenerii convin ca Liderul de asociere să fie "GENESIS International" SRL, care semnează cu Beneficiarul Contractul de antrepriză pentru loturile adjudecate, fiind desemnat în calitate de reprezentant autorizat al asocierii, și care primește instrucțiunile pentru și în numele oricăruia și tuturor membrilor asocierii. (2) Partile vor raspunde solidar si individual în fața Beneficiarului pentru toate obligatiile si responsabilitățile care decurg din contract, pentru lucrările executate de fiecare parte. (3) Asociatii au convenit că contribuțiile în cadrul asocierii vor fi urmatoarele: **78 % "GENESIS International" SRL**, respomsabilă de Administrare a contractelor Lot 1 str. Tighina, Lot 3 str. Alexandru cel Bun, dar și efectuarea lucrărilor ce țin de: - Lucrari de pregatire a santierului -Terasamente - Sistem rutier - Canalizare Pluvială - Marcaje si indicatoare rutiere si parapete - Alte lucrari **22 % „Compania Electrică" SRL** responsabilă de executarea lucrărilor: Reconstrucția Iluminatului PUBLIC pe loturile adjudecate: - Lot 1 str. Tighina valoarea lucrarilor **628,956.49 Euro**; - Lot 3 str. Alexandru cel Bun valoarea lucrarilor **761,399.86 Euro** Cheltuielile legate de: comisioane bancare pentru emiterea garanțiilor bancare în cadrul contractului care face obiectul prezentei asocieri, vor fi suportate de Liderul asocierii cu refacturarea ulterioară în mărime proporțională Asociatului. În particular, în cazul Garanției de bună execuție, "GENESIS International" SRL va refactura către Compania Electrica SRL suma de 5250 Euro, ceia ce reprezinta 22% din comisionul bancar pentru perioada de 30 luni. Liderul de Asociere va reține, în prealabil, 5% din veniturile Asociatului determinate conform prezentului Contract în calitate de Suma Reținută, cu achitarea sumelor reținute	соответственно, до прекращения всех связанных с ним обязательств. **Статья 3. Вклады сторон** 1. Партнеры соглашаются, что Лидером ассоциации будет "GENESIS International" SRL, которая подписывает с Заказчиком договор подряда на присужденные лоты, назначается в качестве уполномоченного представителя ассоциации и получает инструкции от имени членов ассоциации. (2) Стороны несут солидарную ответственность перед Заказчиком по всем обязательствам и ответственности, вытекающим из настоящего договора, за работы, выполненные каждой из сторон. (3) Стороны согласились, что взносы внутри ассоциации будут следующими: **78% "GENESIS International" SRL**, ответственная за администрирование контракта, Лот 1, ул. Тигина, Лот 3, ул. Александру чел Бун, но также выполняет следующие работы: - Подготовительные работы участка - Земляные работы - Дорожное полотно - Дождевая канализация - Дорожная разметка, указатели и парапеты - Прочие работы **22% "Compania Electrică" SRL** Ответственная за выполнение работ: - Реконструкция общественного освещения по присужденным лотам: - Лот 1 ул. Тигина стоимость работ **628,956.49 Евро** - Лот 3 ул. Александру чел Бун стоимость работ **761,399.86 Евро** Расходы, связанные с: банковскими сборами за выдачу финансовых гарантий по контракту, который является предметом этой ассоциации, будет нести Лидер ассоциации с последующим выставлением счетов пропорционально партнёру ассоциации. В частности, в случае Гарантии надлежащего исполнения, «GENESIS International» SRL выставит счет "Compania Electrică" SRL на сумму 5250 евро, что составляет 22% комиссии банка за период 30 месяцев. Лидер Ассоциации предварительно удерживает 5% дохода Партнера,

în termen de 21 zile după data recepției finale a lucrărilor. Veniturile din asociere vor fi repartizate între Lider și Asociat proporțional contribuțiilor fiecărei Părți. (4) În cadrul asocierii părțile participă cu resursele proprii necesare derulării contractului (resurse materiale, umane, financiare, intelectuale, etc.) *(a se vedea anexele la contract)*. (5) Asociatii convin să se susțina ori de câte ori va fi nevoie, pe tot parcursul realizarii contractului, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau/si logistică. (5) Nici una dintre Parti nu va fi îndreptățita să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau cota-parte din aceasta altfel decât prin efectul legii si prin obținerea consimțământului scris prealabil al tuturor părților contractului. (6) In conformitate cu condițiile contractului incheiat între GENESIS International S.R.L. (Liderul asocierii) și Primăria Chișinău, decontarea lucrărilor se va face prin intermediul Liderului Asocierii, conform sumei indicate în fiecare Certificat de plată intermediară, în termen de 56 de zile după ce Inginerul primește documentele justificative. Suma minimă a Certificatului de plată intermediară reprezinta 5% din valoarea contractelor și anume: - Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot I Reconstrucția str. Tighina, cu suma de 2,970,588.37 EUR - Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun und 31 August 1989, Lot 3 Reconstrucția str. Alexandru cel Bun, cu suma de 3,396,714,20 EUR.	определенного в соответствии с настоящим Соглашением как нераспределенную сумму, с выплатой удержанной суммы в течение 21 дня после даты подписания Акта окончательной приемки работ. Доход от ассоциации будет распределяться между Лидером и Партнером пропорционально взносам каждой Стороны. (4) В рамках ассоциации стороны участвуют с собственными ресурсами, необходимыми для выполнения контракта (материальное обеспечение, рабочая сила, финансы, интеллектуальный ресурс и т. д.) (См. Приложения к контракту). (5) Члены ассоциации соглашаются поддерживать друг друга, когда это необходимо, в течение всего срока выполнения контракта, обеспечивая техническую, управленческую и / или логистическую поддержку. (5) Ни одна из Сторон не имеет права продавать, уступать или иным образом обременять или передавать свою долю, кроме как в силу закона и путем получения предварительного письменного согласия всех сторон контракта. (6) В соответствии с условиями договора, заключенного между GENESIS International S.R.L. (Лидер ассоциации) и Муниципий Кишинев, оплата работ будет производиться через Лидера Ассоциации в соответствии с суммой, указанной в каждом Сертификате промежуточного платежа, в течение 56 дней после получения Инженером подтверждающих документов. Минимальная сумма Сертификата промежуточного платежа составляет 5% от стоимости контракта: - Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot I Реконструкция ул. Тигина, на сумму 2,970,588.37 Евро - Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun und 31 August 1989, Lot 3 Реконструкция ул. Александру чел Бун, на сумму 3,396,714,20 Евро.
Art. 4. Drepturile și obligațiile părților. Răspunderea asociaților.	**Статья 4. Права и обязанности сторон. Ответственность членов ассоциации.**

În relaţiile cu terţii, răspunderea pentru obligaţiile contractuale revine părţii care a dat naştere obligaţiei respective. Părţile nu vor putea efectua, pe cont propriu, direct sau indirect, afaceri sau activităţi similare celor care formează obiectul prezentului contract, în caz contrar partea în culpă urmând a fi obligată la daune-interese, inclusiv angajarea răspunderii pentru concurenţă neloială. (1) Faţă de terţi va răspunde asociatul care contractează de sine stătător drepturi şi obligaţii prin actele încheiate cu aceştia. (2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute mai sus, de către una din părţi, determină rezilierea contractului de către cealaltă parte, cu aprobarea şi notificarea Inginerului. (3) Pentru nerespectarea clauzelor contractuale în tot sau în parte, sau pentru executarea defectuoasă a acestora, partea în culpă se obligă să plătească daune interese.	В отношениях с третьими лицами, ответственность по договорным обязательствам лежит на стороне, которая породила это обязательство. Стороны не смогут осуществлять за свой собственный счет, прямо или косвенно, бизнес или деятельность, аналогичную той, что является предметом настоящего контракта, в противном случае виновная сторона будет нести ответственность за убытки, включая ответственность за недобросовестную конкуренцию. (1) Партнер, который самостоятельно передает права и обязанности посредством заключенных с ним актов, несет ответственность перед третьими лицами. (2) Несоблюдение вышеуказанных обязательств одной из сторон несёт за собой прекращение договора другой стороной с предварительным согласованием и уведомлением от Инженера. (3) За несоблюдение условий договора полностью или частично или за их ненадлежащее исполнение, виновная сторона обязуется возместить убытки.
Art. 5. Încetarea contractului. (1) Prezentul contract încetează la expirarea termenului La art. 2 alin. (2) din prezentul Contract, respective în termen de 21 de zile după primirea unei copii a Procesului Verbal de Recepţie Finală, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor. (2) La expirarea termenului menţionat mai sus va fi încheiat un proces-verbal de constatare a încetării contractului de asociere.	**Статья 5. Расторжение договора.** (1) Настоящий договор прекращается по истечении срока согласно ст. 2 п. (2) настоящего Соглашения, соответственно, в течение 21 дня после получения копии Акта окончательной приемки работ, с возможностью продления по соглашению сторон. (2) По истечении указанного срока, Стороны составят Соглашение о расторжении настоящего договора ассоциации.
Art. 6. Forţa majoră. Toate aspectele ce ţin de „Forţa Majoră" vor fi in conformitate cu prevederile clauzei 19 din FIDIC Cartea Roşie.	**Статья 6. Форс-мажор.** Все аспекты «Форс-мажора» будут соответствовать положениям статьи 19 Красной книги FIDIC.
Art. 7. Conducerea şi administrarea. Notificări (1) Prezentul contract constituie legea părţilor. (2) Toate actele, documentele, comunicatele etc., privind prezenta asociere, pe toată durata acesteia, vor fi arhivate la sediul Liderului de asociere „GENESIS International" SRL, acesta având obligaţia de a le pune la dispoziţie părţilor interesate, la cerere.	**Статья 7. Менеджмент и администрация. Уведомления** (1) Настоящий договор является правом сторон. (2) Все документы, документы, коммюнике и т. д., касающиеся этой ассоциации, в течение всего ее срока, будут храниться в офисе Лидера ассоциации "GENESIS International" SRL, которая обязана

(3) În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
(4) În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
(5) Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
(6) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
(7) Părţile au convenit ca cheltuielile de personal, care va asigura o bună execuţie a contractelor, să fie impărţite proporţional cotelor, iar „Compania Electrică" SRL va transfera lunar catre Liderul Asocierii „GENESIS International" SRL suma de 1650 Euro, pînă la finalizarea obligaţiilor contractuale faţă de Beneficiar (Primăria mun. Chişinău).

Art. 8. Litigii.

(1) Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
(2) Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente din Republica Moldova.

Art. 9. CLAUZE DE CONFIDENŢIALITATE

(1) Părţile se obligă sa respecte confidenţialitatea tuturor aspectelor ce tin de informaţia prezentată în oferta pentru licitaţia în cauză. Părţile vor respecta confidenţialitatea absolută cu privire la toate informaţiile si/sau documentele privind activitatea în baza prezentului acord şi viitorului contract de antrepriză, inclusiv a legăturilor de afaceri ale

предоставить их заинтересованным лицам по требованию.
(3) Согласно договору сторон, любое уведомление, адресованное одной из них, считается действительным, если оно будет отправлено на адрес / офис, указанную во вступительной части настоящего договора.
(4) Если уведомление сделано по почте, оно должно быть отправлено заказным письмом с подтверждением получения (A.R.) и считается полученным адресатом в дату, указанную получающим почтовым отделением в этом подтверждении.
(5) Если сообщение отправлено телексом или телефаксом, оно считается полученным в первый рабочий день после дня отправки.
(6) Устные уведомления не принимаются во внимание ни одной из сторон, если они не подтверждены одним из способов, предусмотренных в предыдущих пунктах.
(7) Стороны договорились, что расходы на персонал, который обеспечат надлежащее исполнение договоров, будут разделены пропорционально квотам.
"Compania Electrică" SRL будет ежемесячно перечислять Лидеру "GENESIS International" SRL сумму в размере 1650 евро до полного выполнения договорных обязательств перед Заказчиком (Мэрия г. Кишинев).

Статья 8. Судебный процесс.

(1) Споры, которые возникнут из настоящего договора или, в связи с этим договором, в том числе связанные с его действительностью, толкованием, исполнением или прекращением, будут разрешены мирным путем.
(2) Если стороны не придут к мировому соглашению, то споры будут переданы для разрешения в компетентный суд Республики Молдова.

Статья 9. ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность всех вопросов, касающихся информации, представленной в тендере. Стороны будут соблюдать абсолютную конфиденциальность в отношении всей информации и / или документов, касающихся деятельности, основанной в этом соглашении и будущем

Clienților, de a căror natura confidențială a fost informat sau despre care a luat cunoștință pe perioada executării Contractului. (2) Asociații înțeleg și sunt de acord pe deplin că pe durata conlucrării profesionale și după încetarea acesteia, din orice motiv, sa nu divulge, către nici o persoana, saua nu se folosească si sa ia toate precauțiile necesare pentru păstrarea secretului asupra informațiilor. (3) Asociații au obligația sa respecte confidențialitatea asupra oricăror date sau informații privind personalul altui Asociat, de care a luat cunoștință pe durata conlucrării profesionale. (4) Chestiunile referitoare nemijlocit la obiectul prezentului Contract vor fi soluționate de Asociați prin acord comun. (5) Părțile au îndatorirea să acționeze în cadrul relațiilor contractuale reciproce cu diligența necesară, să respecte obligația de confidențialitate, precum și se obligă să colaboreze în orice problemă, legată de obiectul prezentului Contract, pe baze de avantaj reciproc, în formă scrisă. (6) Culpa gravă a Asociatului în îndeplinirea obligațiilor profesionale, care determină producerea unui prejudiciu (patrimonial sau nepatrimonial) sau aduce atingere imaginii celeilalte părți și are drept consecință pierderea unui Client/unor Clienți a celuilalt Asociat, atrage răspunderea si obligația de a repara integral prejudiciul astfel cauzat.	договоре подряда, включая деловые связи Клиентов, о конфиденциальном характере которых было сообщено или о которых стало известно во время исполнения контракта. (2) Члены ассоциации полностью понимают и соглашаются с тем, что во время профессионального сотрудничества и после его прекращения, по любой причине, не раскрывать никому и принимать все необходимые меры предосторожности для сохранения информации в секрете. (3) Сотрудники обязаны соблюдать конфиденциальность любых данных или информации о персонале другого сотрудника, о которых ему стало известно во время профессионального сотрудничества. (4) Вопросы, непосредственно относящиеся к предмету настоящего Контракта, будут решаться Сторонами по взаимному согласию. (5) Стороны обязаны действовать в рамках взаимных договорных отношений с необходимой осмотрительностью, уважать обязательство о конфиденциальности, а также обязаться сотрудничать по любому вопросу, связанному с предметом настоящего Договора, на основе взаимной выгоды в письменной форме. (6) Серьезная ошибка Партнера в выполнении профессиональных обязательств, которая определяет ущерб (имущественный или неимущественный) или повреждение имиджа другой стороны и, как следствие, приводит к потере Клиента / Клиентов другого Партнера, влечет за собой ответственность и обязательство полностью устранить причиненный ущерб.
Art. 10. Penalităţi (1) In conformitate cu condițiile contractului incheiat între GENESIS International S.R.L. (Liderul asocierii) și Primăria Chișinău în cazul încălcării termenului de efectuare a lucrărilor sau neprezentarea actelor confirmative Asociatul se obligă să achite penalitate în sumă de 0,2 % din suma totală a contractului pentru fiecare zi de întîrziere.	**Статья 10. Штрафы** (1) В соответствии с условиями договора, заключенного между GENESIS International S.R.L. (Лидер ассоциации) и Муниципий Кишинев в случае нарушения срока выполнения работ Партнер обязуется уплатить штраф в размере 0,2% от всей суммы контракта за каждый день просрочки.

Art. 11. Dispoziţii finale.

(1) Toate lucrările de contabilitate, financiare şi casierie generală vor fi efectuate prin grija liderului de asociere.

(2) Evidenţa financiară va fi exercitată de către părţile asociate în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate.

(3) Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, din care ....., astăzi 24.11.2021, data semnării lui.

Art. 12. Anexe la Contract

Următoarele documente, în ordinea de prioritate, vor fi considerate a fi formate, citite şi interpretate ca parte a prezentului acord. Prezentul acord va prevala asupra tuturor celorlalte documente contractuale.

(a) Specificaţia / Cerinţele Angajatorului;

(b) Desenele;

(c) Propunerea tehnică;

(d) Lista cantităţilor cu preţuri

(e) Programele completate şi orice alte documente care fac parte din Contract.

LIDER DE ASOCIERE,

"GENESIS International" SRL, cu sediul în Chişinau, str. Albişoara 84/6, MD–2005, Republica Moldova, IDNO 1010600006879, IBAN: MD32AG0000000225137054 38, TVA: 0506120, BC "Moldova-Agroindbank" S.A, BIC: AGRNMD2X

Director general, Mrug Vitalii_____

ASOCIAT,

„Compania Electrică" SRL
MD-2002, mun. Chişinău, str. Plaiului, 2
c/f 1003600092733, c/ TVA 0200871
MD20ML0000002224925007 05
BC «Moldindconbank» S.A., suc. Centru
BIC MOLDMD2X309
tel. 50-50-47, fax. 52-15-94
Administrator, Eni Maria_____

Статья 11. Заключительные положения.

(1) Все бухгалтерские, финансовые и общие кассовые работы будут выполняться под присмотром лидера ассоциации.

(2) Финансовый учет ведется раздельно ассоциированными сторонами в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета.

(3) Настоящий договор был заключен в 2 (двух) экземпляров, из них ....., сегодня 24.11.2021, дата его подписания.

Статья 12. Приложение к Контракту.

Документы в порядке приоритета считаются сформированными, прочитанными и истолкованными как часть настоящего Соглашения. Это соглашение имеет преимущественную силу перед всеми другими договорными документами.

(а) Спецификация / требования работодателя;

(б) чертежи;

с) техническое предложение;

(d) Прейскурант количества материалов и работ.

(е) Заполненные программы и любые другие документы, составляющие часть договора подряда.

ЛИДЕР АССОЦИАЦИИ,

"GENESIS International" SRL, cu sediul în Chişinau, str. Albişoara 84/6, MD–2005, Republica Moldova, IDNO 1010600006879, IBAN: MD32AG0000000225137054 38, TVA: 0506120, BC "Moldova-Agroindbank" S.A, BIC: AGRNMD2X

Director general, Mrug Vitalii_____

ПАРТНЕР АССОЦИАЦИИ,

„Compania Electrică" SRL
MD-2002, mun. Chişinău, str. Plaiului, 2
c/f 1003600092733, c/ TVA 0200871
MD20ML0000002224925007 05
BC «Moldindconbank» S.A., suc. Centru
BIC MOLDMD2X309
tel. 50-50-47, fax. 52-15-94
Administrator, Eni Maria_____

Aprob:

_____

_____

PROCES - VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr._____din_____2023

privind lucrarea *reabilitarea străzii* executată la obiectul *str. Tighina* în cadrul contractului nr. *15858310* din *24 noiembrie 2021* încheiat între *Direcţia Generală Mobilitate Urbană şi S.R.L. „Genesis Internaţional" & S.R.L. „Compania Electrică"* pentru lucrările de *Reabilitare a străzii Tighina.*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. *AC-0000127*, eliberată de *Primăria mun. Chişinău* la *04.04.2023*, cu valabilitate pînă la *03.11.2023*.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul *17.10.2023*, fiind formată din

Preşedinte:	Ilie Ceban	- viceprimarul municipiului Chişinău
Membri:	Igor Vrabie	- director adjunct al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
	Dumitru Ceban	- şef adjunct, Direcţia Generală Mobilitate Urbană
	Valentin Şvaga	- şef Direcţia lucrări edilitare, DGMU
	Iulian Severin	- expert tehnic drumuri, UIP, Primăria mun. Chişinău
	Sergiu Cotoman	- şef al Serviciului sistematizare a circulaţiei rutiere din cadrul Secţiei supraveghere transport şi circulaţie rutieră a Direcţiei de Poliţie a mun. Chişinău
	Lilian Copaci	- şef Direcţia management transport, DGMU
	Alina Popovici	- vicepretor al sectorului Centru
	Pavel Movilă	- vicepretor al sectorului Buiucani
	Tudor Buzu	- vicepretor al sectorului Rîşcani
	Ghenadii Zadeseneţ	- director interimar Î.M. „Parcul Urban de Autobuze"
	Dorin Ciornîi	- director Î.M. „Regia Transport Electric"
	Sergiu Tomiţă	- administrator Î.M. Regia „Exdrupo"
	Alexandru Bajura	- vicedirector Î.M. „Regia Autosalubritate"
	Vasile Efros	- şef Direcţia amenajare şi Mediu, DGLCA
	Inga Badrajan	- director adjunct, Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi"
	Vitalie Lungu	- inginer-şef, Î.M.R.E.I. „Lumteh"

La recepţie au participat în calitate de invitaţi:

Valentina Fluieraş	- inginer-şef, I.M.P. „Chişinăuproiect"
Luminiţa Manole	- Egis Internaţional
Andrei Rusnac	- Egis Internaţional

4. Constatările comisiei de recepţie:

a) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

b) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
c) la executarea lucrărilor, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
execuția lucrărilor în conformitate cu proiectul și autorizația de construire

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Recepționarea la terminarea lucrărilor cu îndeplinirea (parcurs) lucrărilor conform anexei nr. 1 și nr. 2.

7[1]. Descrierea obiectului *„Reabilitarea străzii Tighina"*:

Drumul supus recepției are următorii indici de baza:

1. Categoria tehnica - Secundara
2. Lungimea – 1.628 km;
3. Benzi de încadrare - 2 x 3.30/4.50 m;
4. Lățimea părții carosabile – 6.60 – 9.00 m;
5. Lățimea trotuarelor – 2 - 3,5 m;

Sistemul rutier:

1. Executarea stratului Fundație = 10 982 m2
2. Executarea stratului de fundație din amestec reciclat la rece, h = 10 cm – 12 900.00 m2
3. Amenajarea stratului din beton asfaltic cu granulație mare BAD 22.4, h = 6 cm – 12 900.00 m2
4. Amenajarea stratului de uzura din beton asfaltic de MAS 16, h = 4 cm – 12 900 m2

Trotuare pietonale:

1. Amenajare parcării auto din pavaj, h = 8 cm – 2 068.00 m2
2. Amenajare intrării in curti si cartiere din pavaj, h = 8 cm – 1707.00 m2;
3. Amenajare trotuare din pavaj, h = 6 cm – 12 587.00 m2
4. Montare Bordura mare Br 100x30x18 – 3 324.00 m.l
5. Montare Bordura mare Br 100x30x15 – 2 134.00 m.l
6. Amenajare zone verzi – 2 400.00 m2

Canalizare pluviala:

1. Construcția canalizării pluviale Pc 01+15 – Pc 05+75 – 455.00 m.l
2. Construcția canalizării pluviale Pc 08+20 – Pc 10+30 – 219.00 m.l

Siguranța Traficului Rutier:

1. Indicatoare rutiere – 174.00 buc
2. Marcaj rutier – 550.00 m2
3. Parapet pietonal – 301.00 m.l

Iluminat stradal:

1. Corpuri de iluminat de 102 W – 60 buc
2. Corpuri de iluminat la trotuar 27 W – 60 buc
3. Corpuri de iluminat "Trecerile pentru Pietoni" 51 W – 20 buc

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi _____ 2023 la _____ în 6 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

_____

_____

_____

_____

L.Ș. _____ _____

(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte _____ *I. Ceban*

Membri: _____ *I. Vrabie*

_____ *D. Ceban*

_____ *V. Șvaga*

_____ *I. Severin*

_____ *L. Copaci*

_____ *A. Popovici*

_____ *P. Movilă*

_____ *T. Buzu*

_____ *G. Zadesenet*

_____ *S. Cotoman*

_____ *D. Ciornîi*

_____ *S. Tomiță*

_____ *A. Bajura*

_____ *V. Efros*

_____ *I. Badrajan*

_____ *V. Lungu*

Invitați: _____ *V. Flueraș*

_____ *L. Manole*

_____ *A. Rusnac*

10. Lucrarea *„Reabilitarea str. Tighina"* este:

TRANSMISĂ:

Executantul: *S.R.L. „Genesis Internațional" & S.R.L. „Compania Electrică"*

"_____"_____2023

Nume/Prenume _____

L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

Investitorul: *Direcția Generală Mobilitate Urbană*

"_____"_____2023

Nume/Prenume _____

L.Ș. _____

(semnătura)

Anexa nr. 1
la procesul verbal de recepție la terminarea
lucrărilor nr. ___ din _____2023.

Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1)	Reorganizarea circulației rutiere, inclusiv prin modificarea semnalizării rutiere pe sectorul Bernardazzi - M. Kogîlnicianu; Intersecția str. Tighina cu str. M. Varlaam, termen de finalizare 30.11.2023.
2)	Revizuirea proiectului de execuție (marcaj și indicatoare rutiere) cu includerea stațiilor pentru transport public, finalizarea conform termenilor specificați în legislația în vigoare.
3)	Revizuirea proiectului de execuție (adăugarea spații verzi) cu includerea plantării copacilor, termen de finalizare 30.11.2023.
-	Beneficiarul va pune la dispoziția Inginerului și Antreprenorului proiectul revizuit conform celor de mai sus.
	Beneficiarul va pune la dispoziția Inginerului și Antreprenorului caietul de sarcini pentru plantarea copacilor.

Președinte _____ *I. Ceban*

Membri: _____ *I. Vrabie*

_____ *D. Ceban*

_____ *V. Șvaga*

_____ *I. Severin*

_____ *L. Copaci*

_____ *A. Popovici*

_____ *P. Movilă*

_____ *T. Buzu*

_____ *G. Zadesenet*

_____ *S. Cotoman*

_____ *D. Ciornîi*

_____ *S. Tomiță*

_____ *A. Bajura*

_____ *V. Efros*

_____ *I. Badrajan*

_____ *V. Lungu*

Invitați: _____ *V. Flueraș*

_____ *L. Manole*

_____ *A. Rusnac*

Anexa nr.2
la procesul verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor nr. ___ din _____2023.

Lista lucrărilor neexecutate

Nr. d/o	Denumirea obiecţiilor şi adresa (km şi PC)
	Finalizarea marcajului rutier orizontal la parcări auto, termen de finalizare 30.11.2023.

Preşedinte _____ *I. Ceban*

Membri: _____ *I. Vrabie*

_____ *D. Ceban*

_____ *V. Şvaga*

_____ *I. Severin*

_____ *L. Copaci*

_____ *A. Popovici*

_____ *P. Movilă*

_____ *T. Buzu*

_____ *G. Zadesenet*

_____ *S. Cotoman*

_____ *D. Ciornîi*

_____ *S. Tomiţă*

_____ *A. Bajura*

_____ *V. Efros*

_____ *I. Badrajan*

_____ *V. Lungu*

Invitaţi: _____ *V. Flueraş*

_____ *L. Manole*

_____ *A. Rusnac*

Anexa nr. 3
la procesul verbal de recepție la terminarea
lucrărilor nr. ___ din _____ 2023.

Lista lucrărilor neconforme

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)

Președinte _____ *I. Ceban*

Membri: _____ *I. Vrabie*

_____ *D. Ceban*

_____ *V. Șvaga*

_____ *I. Severin*

_____ *L. Copaci*

_____ *A. Popovici*

_____ *P. Movilă*

_____ *T. Buzu*

_____ *G. Zadesenet*

_____ *S. Cotoman*

_____ *D. Ciornîi*

_____ *S. Tomiță*

_____ *A. Bajura*

_____ *V. Efros*

_____ *I. Badrajan*

_____ *V. Lungu*

Invitați: _____ *V. Flueraș*

_____ *L. Manole*

_____ *A. Rusnac*

Aprob:

_____

_____

PROCES - VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr._____din_____2023

privind lucrarea *reabilitarea străzii* executată la obiectul *str. Alexandru cel Bun* în cadrul contractului nr. *15858310* din *24 noiembrie 2021* încheiat între *Direcţia Generală Mobilitate Urbană şi S.R.L. „Genesis Internaţional" & S.R.L. „Compania Electrică"* pentru lucrările de *Reabilitare a străzii Alexandru cel Bun.*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. *AC-0000126*, eliberată de *Primăria mun. Chişinău* la *21.03.2023*, cu valabilitate pînă la *20.10.2023*.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul *17.10.2023*, fiind formată din

Preşedinte:	Ilie Ceban	- viceprimarul municipiului Chişinău
Membri:	Igor Vrabie	- director adjunct al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
	Dumitru Ceban	- şef adjunct, Direcţia Generală Mobilitate Urbană
	Valentin Şvaga	- şef Direcţia lucrări edilitare, DGMU
	Iulian Severin	- expert tehnic drumuri, UIP, Primăria mun. Chişinău
	Sergiu Cotoman	- şef al Serviciului sistematizare a circulaţiei rutiere din cadrul Secţiei supraveghere transport şi circulaţie rutieră a Direcţiei de Poliţie a mun. Chişinău
	Lilian Copaci	- şef Direcţia management transport, DGMU
	Alina Popovici	- vicepretor al sectorului Centru
	Pavel Movilă	- vicepretor al sectorului Buiucani
	Tudor Buzu	- vicepretor al sectorului Rîşcani
	Ghenadii Zadeseneţ	- director interimar Î.M. „Parcul Urban de Autobuze"
	Dorin Ciornîi	- director Î.M. „Regia Transport Electric"
	Sergiu Tomiţă	- administrator Î.M. Regia „Exdrupo"
	Alexandru Bajura	- vicedirector Î.M. „Regia Autosalubritate"
	Vasile Efros	- şef Direcţia amenajare şi Mediu, DGLCA
	Inga Badrajan	- director adjunct, Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi"
	Vitalie Lungu	- inginer-şef, Î.M.R.E.I. „Lumteh"

La recepţie au participat în calitate de invitaţi:

Valentina Fluieraş	- inginer-şef, I.M.P. „Chişinăuproiect"
Luminiţa Manole	- Egis International
Andrei Rusnac	- Egis International

4. Constatările comisiei de recepţie:
a) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

b) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
c) la executarea lucrărilor, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
admiterea recepției la terminarea lucrarilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
executia lucrarilor în conformitate cu proiectul si autorizatia de construire

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Recepționarea la terminarea lucrarilor cu îndeplinirea lucrarilor menționate în anexa nr. 1 si nr. 2.

7[1]. Descrierea obiectului *„Reabilitarea străzii Alexandru cel Bun"*:

Drumul supus recepției are următorii indici de baza:

1. Categoria tehnica - Secundara
2. Lungimea – 2.184 km;
3. Benzi de incadrare - 2 x 3.50/4.50 m;
4. Lățimea părții carosabile – 7.00 – 9.00 m;
5. Lățimea trotuarelor – 2 - 3,5 m;

Sistemul rutier:

1. Executarea stratului Fundație = 18 012.00 m2
2. Executarea stratului de fundație din amestec reciclat la rece, h = 10 cm – 16 376.00 m2
3. Amenajarea stratului din beton asfaltic cu granulație mare BAD 22.4, h = 6 cm – 16 376.00 m2
4. Amenajarea stratului de uzura din beton asfaltic de MAS 16, h = 4 cm – 16 376.00 m2

Trotuare pietonale:

1. Amenajare parcări auto din pavaj, h = 8 cm – 3 229.00 m2
2. Amenajare intrări in curți si cartiere din pavaj, h = 8 cm – 2 484.00 m2;
3. Amenajare trotuare din pavaj, h = 6 cm – 12 062.00 m2
4. Montare Bordura mare Br 100x30x18 – 4 191.00 m.l
5. Montare Bordura mare Br 100x30x15 – 3 719.00 m.l
6. Amenajare zone verzi – 3 100.00 m2

Canalizare pluviala:

1. Construcția canalizării pluviale Pc 19+80 – Pc 21+84 – 204.00 m.l

Siguranța Traficului Rutier:

1. Indicatoare rutiere – 285.00 buc
2. Marcaj rutier – 590.00 m2
3. Parapet pietonal – 73.00 m.l

Iluminat stradal:

1. Corpuri de iluminat de 102 W – 83 buc
2. Corpuri de iluminat la trotuar 27 W – 83 buc
3. Corpuri de iluminat "Trecerile pentru Pietoni" 51 W – 21 buc

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi _____ 2023 la _____ în 6 exemplare.

9. Concluzia Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică:

_____

_____

_____

_____

L.Ş. _____ _____

(semnătura) (funcţia, numele, prenumele)

Comisia de recepţie:

Preşedinte _____ *I. Ceban*

Membri: _____ *I. Vrabie*

_____ *D. Ceban*

_____ *V. Şvaga*

_____ *I. Severin*

_____ *L. Copaci*

_____ *A. Popovici*

_____ *P. Movilă*

_____ *T. Buzu*

_____ *G. Zadesenet*

_____ *S. Cotoman*

_____ *D. Ciornîi*

_____ *S. Tomiţă*

_____ *A. Bajura*

_____ *V. Efros*

_____ *I. Badrajan*

_____ *V. Lungu*

Invitaţi: _____ *V. Flueraş*

_____ *L. Manole*

_____ *A. Rusnac*

10. Lucrarea *„Reabilitarea str. Alexandru cel Bun"* este:

TRANSMISĂ:

Executantul: *S.R.L. „Genesis Internaţional" & S.R.L. „Compania Electrică"*

"_____"_____2023

Nume/Prenume_____

L.Ş._____
(semnătura)

PRIMITĂ:

Investitorul: *Direcţia Generală Mobilitate Urbană*

"_____"_____2023

Nume/Prenume_____

L.Ş._____
(semnătura)

Anexa nr. 1
la procesul verbal de recepție la terminarea
lucrărilor nr. ___ din _____2023.

Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Execuția rigolei carosabile la adresa Alexandru cel Bun nr. 8, termen de finalizare 30. 11. 2023

Președinte _____ *I. Ceban*

Membri: _____ *I. Vrabie*

_____ *D. Ceban*

_____ *V. Șvaga*

_____ *I. Severin*

_____ *L. Copaci*

_____ *A. Popovici*

_____ *P. Movilă*

_____ *T. Buzu*

_____ *G. Zadesenet*

_____ *S. Cotoman*

_____ *D. Ciornîi*

_____ *S. Tomiță*

_____ *A. Bajura*

_____ *V. Efros*

_____ *I. Badrajan*

_____ *V. Lungu*

Invitați: _____ *V. Flueraș*

_____ *L. Manole*

_____ *A. Rusnac*

Anexa nr.2
la procesul verbal de recepție la terminarea
lucrărilor nr. ___ din _____2023.

Lista lucrărilor neexecutate

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Finalizarea marcajului rutier orizontal la pereări, termen de finalizare 30.11.2023.

Preşedinte _____ *I. Ceban*

Membri: _____ *I. Vrabie*

_____ *D. Ceban*

_____ *V. Șvaga*

_____ *I. Severin*

_____ *I. Copaci*

_____ *A. Popovici*

_____ *P. Movilă*

_____ *T. Buzu*

_____ *G. Zadesenet*

_____ *S. Cotoman*

_____ *D. Ciornîi*

_____ *S. Tomiță*

_____ *A. Bajura*

_____ *V. Efros*

_____ *I. Badrajan*

_____ *V. Lungu*

Invitați: _____ *V. Flueraș*

_____ *L. Manole*

_____ *A. Rusnac*

Anexa nr. 3
la procesul verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor nr. ___ din _____ 2023.

Lista lucrărilor neconforme

Nr. d/o	Denumirea obiecţiilor şi adresa (km şi PC)

Preşedinte _____ *I. Ceban*

Membri: _____ *I. Vrabie*

_____ *D. Ceban*

_____ *V. Şvaga*

_____ *I. Severin*

_____ *L. Copaci*

_____ *A. Popovici*

_____ *P. Movilă*

_____ *T. Buzu*

_____ *G. Zadeseneţ*

_____ *S. Cotoman*

_____ *D. Ciornîi*

_____ *S. Tomiţă*

_____ *A. Bajura*

_____ *V. Efros*

_____ *I. Badrajan*

_____ *V. Lungu*

Invitaţi: _____ *V. Flueraş*

_____ *L. Manole*

_____ *A. Rusnac*

REPUBLICA MOLDOVA

S.R.L. GENESIS INTERNATIONAL

260 nr.

data 24 octombrie a.2023 _____

ORGANELOR COMPETENTE

SCRISOARE DE RECOMANDARE

"COMPANIA ELECTRICA"SRL a executat lucrări de „Reconstrucţie a iluminatului public str. Tighina - LOT I, reconstrucţia iluminatului public str.Alexandru cel Bun , LOT III" , conform contractului de antrepriza

№ 24/11-21 din 24 noiembrie , a. 2021.

Colectivul întreprinderii a dat dovadă de profesionalism, cu îndeplinirea în termeni a sarcinilor impuse respectînd particularităţile procesului tehnlogic, cu aplicarea normele de securitate a muncii şi cerinţe de protecţie şi igienă a muncii.

S.R.L. GENESIS INTERNATIONAL a rămas mulţumită de calitatea lucrărilor executate şi recomandă "COMPANIA ELECTRICA"SRL şi altor beneficiari pentru colaborare.

Digitally signed by Eni Maria
Date: 2023.10.25 09:24:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Cu respect,

S.R.L. GENESIS INTERNATIONAL

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "GENESIS INTERNATIONAL" S.R.L. GENESIS INTERNATIONAL IDNO 1010600006679 REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIŞINĂU