

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Construcția Centrului Tomografie Computerizată și Rezonanță Magnetică	Moldan Service Or.Balti	contractant unic	2,5mln	6	1din18.11.2021
2	Lucrări de reparație a Blocurilor sanitare în incinta blocului central A al IMSP Spitalul Clinic Balti.Sectia Ginecologie	IMSP SC Balti	contractant unic	500000	1	1din10.03.2022
3	Reparația Drumului local s.Cobilea	s.Cobilea	contractant unic	500000	1	1din03.07.2023

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Șoșu Oxana

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Nadnas-Construct

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din 03.07.2023

privind obiectivul " **Reparatia drumurilor pietruite din s. Cobilea, r-nul Soldanesti** " în
cadrul contractului nr. 26 din 22.05.2023 încheiat între

SRL Nadnas-Construct si " Primaria satului s. Cobilea, r-nul Soldanesti " pentru lucrările de

1. " **Reparatia drumurilor pietruite din s. Cobilea, r-nul Soldanesti** " Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini
2. Comisia de recepție si-a desfășurat activitatea în intervalul 03.07.2023-03.07.2023, fiind formată din:

Presedintele comisiei

Ababei Angela –primar s. Cobilea

Membrii comisiei

Frasinescu Nadejda - contabil-sef

Mardari Svetlana - inginer cadastral

Julavschi Aurel- consilier

Gandrabur Mihai - responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Soșu Oxana – director SRL Nadnas-Construct

Rusu Nicolae – diriginte de santier

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Spre recepție

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

La finisarea lucrărilor efectuarea controlului vizual de recepție a lucrărilor executate,

controlul

" **Reparatia drumurilor pietruite din s. Cobilea, r-nul Soldanesti** "

la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 18.11.2021

Privind lucrarea Lucrari de constructie a Centrului de Tomografie
executată la obiectul Centru IRM si TC din mun. Balti str.Decebal nr.101

în cadrul contractului nr. 1 din 05.12.2020 încheiat între SRL MoldanService-investitor si
SRL Nadnas-Construct-antreprenor, pentru Lucrari de constructie a Centrului de
Tomografie

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 195 din 20.11.2020
eliberată de către Primăria mun.Balti la 20.11.2020, cu valabilitate pînă la 20.11.2021

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în la data de 18.11.2021,

fiind formată din:

Președintele comisiei

GHERMAN Vladimir -vicedirector SRL Moldan Service

Membrii Comisiei

TATARENCO Nicolae - director tehnic SRL Moldan Service

CURETCHII Alexandru - manager IT

CASU Antonina- manager oficiu

SPINU Tudor - responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

SOSU Oxana – director SRL Nadnas-Construct

RUSU Nicolae - diriginte de șantier

HOMA Andrei - autor de proiect

**Reparatia Blocurilor sanitare et II blocul central A
 al IMSP Spitalul Clinic Balti..Sectia Ginecologie.**

Valoarea lucrarilor executate

500000 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe **10.03.2022**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocurile sanitare existente				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	177,00	92,26	16 329,32
2	TrIIAC01A3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 10 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare	t	3,80	23,06	87,64
3	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidroizol"	m2	32,00	170,77	5 464,72
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,00	112,62	3 603,98
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	32,00	318,19	10 182,24
6	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	135,00	271,98	36 717,70
7	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	135,00	349,71	47 211,26

