

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

A/2018-2023

Nr. crt	Obiectul contractului	Denumirea beneficiar / Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț Contract /valoarea lucrărilor executate (lei)	Perioada de executare a lucrărilor	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
01	A/2023 Serviciile de elaborare a documentației de proiect și deviz a sediului Sectorului de poliție nr. 1,,Ustia" al Inspectoratului de poliție Dubăsari	Inspectoratul General al Poliției	Antreprenor general	124 800,00	60 zile	Proces-verbal de recepție a lucrărilor din 25.01.2023
02	A/2023 Servicii de proiectare a lucrărilor de reparații capitale a 2 nivele din clădirea administrativă din bd.Ștefan cel Mare nr.166, mun.Chișinău	Serviciul de Informații și Securitate al RM	Antreprenor general	416 400,00	180 zile	Contract în derulare
03	A/2022 Servicii de proiectare pentru Reparația capitală a Grădiniței de copii nr. 2 „Guguță ” str. 31 August 1989 nr.15/1 din or. Călărași	Primăria or.Călărași	Antreprenor general	258 480,00	160 zile	Proces-verbal de recepție a lucrărilor din 20.12.2022

04	A/2022 Servicii de proiectare pentru construirea unei grădinițe pe terenul eliberat în urma demolării construcțiilor vechi din Calea Ieșilor 25/2 și nr. 31, sectorul Buiucani, mun. Chișinău	Pretura sector Buiucani, mun. Chișinău	Antreprenor general	304 800,00	120 zile	Proces-verbal de recepție a lucrărilor din 09.12.2022
05	A/2022 Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru expertizarea tehnică a clădirii și reconstruirea încăperilor existente din cadrul sediului Inspectoratului de Poliție Dubăsari	Inspectoratul General al Poliției	Antreprenor general	47 280,00	30 zile	Proces-verbal de recepție a lucrărilor din 26.09.2022
06	A/2022 Servicii de proiectare pentru reconstruirea clădirii existente în vederea amplasării Centrului Educațional-cultural Stăuceni, din str. Grătiești nr. 1, com. Stăuceni, mun. Chișinău	Primăria com. Stăuceni	Antreprenor general	235 800,00	90 zile	Proces-verbal de recepție a lucrărilor din 02.08.2022
07	A/2022 Servicii de proiectare privind replanificarea încăperilor în vederea amplasării sediului Consiliul Superior al Procurorilor, din bd. Ștefan cel Mare nr. 73, mun. Chișinău	Consiliul Superior al Procurorilor	Antreprenor general	107 400,00	30 zile	Proces-verbal de recepție a lucrărilor din 27.06.2022
08	A/2021 Reconstruirea cu extindere a școlii din str. V. Lupu, n. 14, mun. Chișinău	Pretura sector Buiucani, Mun. Chișinău, str. M. Viteazul nr. 1	Antreprenor general	905 760,00	90 zile	Proces-verbal de recepție a lucrărilor din 14.12.2021

09	A/2021 Centrul sportiv multifuncțional din or. Edineț	Primăria Edineț	Antreprenor general	238 000,00	60 zile	Proces-verbal de recepție a lucrărilor din 17.03.2021
10	A/2021 Parc de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din or. Anenii Noi	Primăria Anenii Noi	Antreprenor general	217 440,00	90 zile	Proces-verbal de recepție a lucrărilor din 01.03.2021
11	A/2020 Complex de odihnă și agrement cu aquapark din str. Sadoveanu nr.42, mun. Chișinău	S.R.L. "Maol Investment"	Antreprenor general	470 000,00	180 zile	Proces-verbal de recepție a lucrărilor din 30.12.2021
12	A/2018 Reconstruirea clădirii existente din str. Ștefan cel Mare nr.73, mun. Chișinău, în vederea amplasării sediului Procuraturii Generale a Republicii Moldova	Procuratura Generală a Republicii Moldova	Antreprenor general	94 000,00	60 zile	Proces-verbal de recepție a lucrărilor din 04.04.2018
13	A/2018 Business-center din str. Mihai Viteazul nr.4, mun. Chișinău	S.R.L. "Titan Capital"	Antreprenor general	1 150 000,00	180 zile	Proces-verbal de recepție a lucrărilor din 02.08.2021

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Aghenie Tudor**

Funcția în cadrul companiei: **Administrator**

Denumire întreprinderii: **S.R.L. "Agh Premium Grup"**