CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 5¢&-

privind achizitia prin Cererea ofertelor de preturi
” ﬂ” aprilie 2022 mun.Chisindu, com.Bubuieci

I PARTEA GENERALA

Digitally signed by Turcanu Liviu
Date: 2023.03.06 09:36:53 EET
Reason: MoldSign Signature

PARTILE CONTRACTANTE Location: Moldova

Prezentul contract este Incheiat in urma procedurii de achizitie nr.ocds-b3wdpl-MD-1647893270044
din data de 21.03.2022, intre Primiria comumei Bubuicci, cu sediul in mun.Chisingu,
com.Bubuieci, s.Bubuieci, str.Toade Bubuiog, 28, telefon: 022-41-48-32, fax: 022-41-48-609,
IDNO 1007601010459, reprezentatd prin Igor MORARU, Primar, in calitate de Beneficiar, pe de
o parte, s1 ,,Vicoliv Grup”SRL, cu sediul in r.Anenii Noi, s.Mereni, telefon: 022-92-09-72, IDNO
1014600018975, inregistratd la Camera anegistrérii de Stat, cu nr.2808 din 12.02.2021, autorizat
pentru activitatea in constructii: autorizatia, eliberatd de Camera de Licentiere pentru genurile de
activitate constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii (se permit
lucrdrile conform listei indicate in anexd), reprezentatd prin Liviu TURCANU, Director, in
calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd s execute lucrdrile de reparatie a unei portiuni de drum din strada
Miorita si o porfiune de drum din strada Livezilor din com. Bubuieci, mun.Chisindu in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele,
standardele si prescripfiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executic a lucridrilor contractate este de 2 (douit) luni dupa primirea ordinului de
incepere a execufiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuie a lucrdrilor se va efectua conform specificajiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de execufie poate fi prelungita sau suspendatd dacd constringerea activitafii se
datoreazd urmatoarclor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatici sau altei situatii extreme
neimputabile i imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va risfringe asupra
calitatit lucrarilor;

calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legali.

2.4, Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor par{i ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va




dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate n urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi plétite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor pirgi din ele, din
inifiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendérii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrdrilor cu buna diligenia.

2.5. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢ sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. [n baza acestei notificdri, Beneficiarul va convoca
comisia de recepfic pentru terminarea lucrérilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de recepie. in
cazul in care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de recepfie va constata realizarea lucrdrilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functic de constatarile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 2 (doi) ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrdrilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 919 655,40 (noui sute
nouisprezece mii sase sute cincizeci si cincei lei 40 bani) lei MD, inclusiv TVA. '
3.2.Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de cétre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 15
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd
definitive de cétre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitid imediat.
3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucririle au fost executate
conform contractului.

3.6.Garanjia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucririlor 1n cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE S1 OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, n termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.,

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executicsi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturda provizorie, fie




definitive cerute de si pentru contract, In masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazutd n contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentafia pusa la dispozifia Antreprenorului se repartizeaza astfel: un exemplar raiméne la
dispozifia Antreprenorului, iar altul va fi finut de cétre acesta la dispozifie pentru consultare de
citre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desencle, calculele, verificarile calculelor, caietele de mdasurdri (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le Intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretincrea corespunzatoare a lucrérilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd con{ind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céate
ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi In desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau Intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentafie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusa la
dispozijia subantreprenorilor de cétre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va Intrefine toate lucrarile, va asigura forfa de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si prezinte garantia de buni
execufie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazd/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupd
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul {rebuie s& constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cit el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sé refind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate in
contract, corespunde reglementérilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite 1In contract.

4.14. La lucrarile la care se fac Incercéri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cat
rezultatele se Inscriu 1n limitele admise prin reglementérile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s i se pund la dispozitie desenele si documentatia de
execufie pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se
dezvéluie informatia si sa nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu
incheiat.




4.16. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozifiile pe care le considera necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozifiile se adreseazé 1n principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu excepfia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Tnainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului In care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultafi in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de citre Beneficiar.

4,18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, céilor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze si sa pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

4.20. Ridicérile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite si sd instiinjeze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii si este rdspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de cdtre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) Indepdrtarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c¢) Indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiinfifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrdrilor in zona respectivi
s1 sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sd mentina ciile de acces libere,
sé retragd utilajele, sd indepérteze surplusurile de materiale, degeuri si lucriri provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sd plateascd toate taxele necesare legate de execufia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor,

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cind urmeazd sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerca acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizifiilor publice ce reglementeazia modalitdtile de ajustare a valorii
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contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL S$I SUBANTREPRENORII

6.1, Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de execufie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizi,
Antreprenorul trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor i lucrdrile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execufiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munci pe bazd de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor Indeplini toate formalitdfile necesare angajdrii ntregii
forfe de muncé pentru executarea lucrarilor contractate In conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previazutd In documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testéri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor i suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste ci materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneliciarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrédri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
ete.

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze si s
urmireascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
ateslat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrérilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Dacd se constatd ci lucrérile au fost de
calitate corespunzdtoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de céitre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proporfional de cétre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute In contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens
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o dispozilie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune cd ele corespund voinfel
Beneficiarului, in care caz vor f1 notificate imediat.

8.9. Lucririle incep dupd 3 (trei) zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de execuie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iIN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 2 (doi) ani.

0.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrdrilor si pana la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sd inlature toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificédri transmise de cétre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacéd in legéturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui terf, pargile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirca ntre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinovatie a fiecdrui
partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii 1si pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei méasuri dispuse de beneficiar in
forma In care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul l-a
ingtiintat In prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitédti, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pdmant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vind.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotédrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrérilor citre Beneficiar. El trebuie si ia
masuri de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si si
indeparteze zapada si gheata.

10.7. Dacd nerespectarea de cétre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotéaréri ale
autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in mérimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Dacé intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despdgubiri in cuantum de la 0,01% din valoarea
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lucrarilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operantd
in momentul n care partea inculpa a intrat In intdrziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepfia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si  subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietétile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, s ceard efectuarea unor cercetdri de cétre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suporta partea a cérei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este 1n sarcina sa $1 prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 [uni;

c¢) Beneliciarul notificd antreprenorul cd din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fard sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de reincepere a lucrérilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refdcut o
lucrare 1n termenul stabilit de cétre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevidzute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua Indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante n termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucridrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazd sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de Incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizifii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situafii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedurd
de achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
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incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie
a unei instante judecétoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica,

¢) Propunerea financiaré;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al pargilor si se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnéturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la 31.12.2022/receptia
finala a lucrarilor.

I1. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE SPECIALE A
CONTRACTULUI
1.1. Beneficiarul nu va accepta majorarea valorii contractului.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

» Yicoliv Grup” SRL Primaria comunei Bubuicci
Adresa postala: MD-6526, r.Anenii Noi, Adresa  postald:  MD-2081,  mun.Chisina
s.Mereni com.Bubuieci, s.Bubuieci, str. Toader Bubuiog, 2¢
Telefon: 022-920-972, 069925965 Telefon: 022-41-48-32
Cod fiscal: 1014600018975 Cod fiscal: 1007601010459
Cont de decontare: Cont de decontare: 224416
Banca: BC, ProCredit Bank™ SA suc. nr.3 Banca: Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat
Cod: PRCBMD22 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD31PR002251162576001498 IBAN:MD31TRPDAK312120K11188AB-862599,04 lei

IBAN: MD35TRPDAK312120F11188AC-57056,36 lei

e-mail: vicoliv.grup@mail.ru e-mail: primarie.bubuieci@gmail.com

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR

IAR

Director Liviu TURCANU Igor MORARU

AT

Galina PETICA

Lul IJD'.P.A lll
1[’11 Lglsffﬁgz£: N}STFRJL F!NJ\NTELUR
Trezoreri —

,?GE L MAL 7077022
|2mdn.ﬂ’%w55%¢@$

| Semnbtura

W




SPECIFICATII TEHNICE

la Contractul nr.

Anexanr. 1

e

din ,, 24 7 aprilie 2022

unel porfiuni de drum

unei portiuni de drum din

portiuni de drum din strada

Nr. Denumirea Cod | Specificarea tehnicii | Specificarea tehnica Standarde
lucririlor CPV | deplina solicitata de deplini propusa de de
citre autoritatea catre ofertant referin{i
contractanta
1 |Lucrari de reparafie a Lucrdri de reparatie a|lLucréri de reparatie a unei|Conform

standardelor

din strada Miorita si 2 strada Miorita si o|Miorita si o portiune de|in vigoare
o portiune de C’l’l‘LII‘Tl 2 portiune de drum din{drum din strada Livezilor
din Sérada Livezilor § strada Livezilor din com.|din com. Bubuieci,
dim o  Bubuied o0 Bubuieci, mun.Chisindu|[mun.Chigindu conform
Ch'.' . ’ conform  caietului  defcaietului de sarcina.
mun.Chisindau sarcin.
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR

Director

Igor MORARU

Galina PETICA




Anexa nr. 2

la Contractul nr. SZ
din “ g4 > aprilie 2022

SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea Cod | Unitatea |Cantitatea| Pretul unitar| Sumalei | Termenii
lucrarilor CrvV de lei MD, | MD, inclusiv de
masuri inclusiv TVA TVA executare
1 |Lucrdri de reparatie 5
a unei porfiuni de buc. 1 919 655,40 | 919 655,40 2(d01_1a)
drum din  strada| 2 luni
Miorita si o porfiune| &
de drum din strada §
Livezilor din com.| 9
Bubuieci,
mun. Chisindu
TOTAL
919 655,40
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR CIAR
Director Liviu TURCANU /. Igor MORARU
Galina PETICA
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WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor Vicoliv Grup SRL
(denumirea)
Investitor Primaria com. Bubuieci
(denumirea)
Obiect Reparatia unei portiuni de drum
din str. Miorita si o portiune din
str. Livezilor din comuna Bubuieci
Valoarea lucrarilor executate 919 655,40 lei
Proces - verbal Nr. 1
de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2022
Pret Valoare
Nr Simbol ; . . inclusiv inclusiv salariu
ort. i Denumire lucrari UM. Cantitate sfqlariu (col.5xcol.6)
(lei/U.M.) (lei/UM.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Lotul 1 - str. Miorita
1 Taierea cu masina cu
discuri diamantate a
rosturilor de dilatatie si 55,0000 154,64 805,24
RpDC04B e m —
contractie in betonul de 23,99 1319,49
uzura, la drumuri si strazi
2 Desfacerea trotuarelor din
dale de beton sau bazalt si
borduri din piatra sau de 112.0000 27.23 3 050,07
RpDB36C | beton orice dimensiuni, m ’ p— 0T
asezate pe beton (borduri ’ 07
din piatra sau beton)
3 Sapatura mecanica cu
excavator pe pneuri de
0,21-0,39 mc, cu comanda i B 190.80
TsCO2D1 hld{'avlal:ca, in pamint cu 100 m3 0,1000 - ’
umiditate naturala 0,00 0,00
descarcare auto teren catg.
I1.
4 Transportarea pamintului
TsIS0A3 | €U autobasculantade 5t la ( 25,0000 21,28 532,00
distanta de 3 km 0,00 0,00
5 Sapatura mecanica cu 0.4000 1 756,00 702,40
TsC02B1 | excavator pe pneuri de 100 m3 e W — m
0,21-0,39 mc, cu comanda ’ ¥




3

hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala
descarcare in depozit teren
catg. II - excavarea cavatei
sub bordure

TsC54B

Strat de fundatie din piatra
sparta fr.16-45, LA30, SM
SR EN 13242+A1:2010
h=15cm sub bordure

m3

14,0000

585,79
64,19

8201,08
898,68

DEI10E

Borduri prefabricate din
beton, (bordure de
dimensiuni BR100.30.15,
pe fundatie de beton
C12/15)

185,0000

275,41

50 951,07

44,09

8 156,87

Beton C12/15 (adaugator
la norma DE10E)

m3

1,3000

1490,00

1 937,00

0,00

0,00

TsA20B

Sapatura manuala de
pamint, in taluzuri, la
deblee sapate cu excavator
sau screper, pentru
completarea sapaturii la
profilul taluzului, in teren
mijlociu - astuparea dupa
bordura

m3

20,0000

133,57

267141

13357

2671,41

TsDOSA

Compactarea cu maiul
mecanic de 150-200 kg a
umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime, exclusiv udarea
fiecarui strat in parte,
umpluturile executindu-se
din pamint necoeziv

100 m3

0,2000

3273,30

654,66

571,90

114,38

RpAcF34A

Demontarea capacelor la
fintinile de vizitare a
retelelor subterane de apa
sau canalizare

buc

3,0000

87,71

263,12

77,81

233,42

12

DI119

Fundatii monolite din
beton C12/15 la edificiile
artificiale (monolitizare cu
beton la ridicrea fintinilor )

m3

0,6500

2 181,95

1418,27

206,85

134,45

13

AcE08C

Montarea capacelor din
fonta grele cu piesa-suport
CPA-150/62.5/12 din
beton armat, circulare sau
patrate, la caminele de
vizitare ale instalatiilor de

buc

1,0000

3911,13

3911,13

142,65

142,65




3

alimentare cu apa si
canalizare, carosabil
(Capace cu rama din fonta
Noi, cu piesa suport din
beton)Montarea capacelor
cu piesa-suport din beton
armat, circulare sau
patrate, la caminele de
vizitare ale instalatiilor de
alimentare cu apa si

canalizare, carosabil tip III
AsiB

14

AcEQ7C

Montarea capacelor din
fonta sau fonta-beton fara
piesa-suport, la caminele
de vizitare ale instalatiilor
de alimentare cu apa si
canalizare, carosabil tip III
A si B (montarea
capacelor de la demontare-
fara pret, fara piesa suport)

buc

2,0000

102,42
53,17

204,83
106,34

DI158A

Frezarea si plombarea
gropilor la imbracamintea
degradata, cu suprafate
pina la 1 m2: grosime 5
cm

m2

100,0000

301,25

30 125,17

37,80

3780,17

TsC02D1

Sapatura mecanica cu
excavator pe pneuri de
0,21-0,39 mc, cu comanda
hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala
descarcare auto teren catg.
II.- excavarea la
supralargirea strazii

100 m3

0,9600

1 908,00

1831,68

0,00

0,00

TsIS0A3

Transportarea pamintului
cu autobasculantade 5tla
distanta de 3 km

168,0000

21,28

3 575,04

0,00

0,00

TsE05B

Nivelarea cu autogreder de
pina la 175 CP a suprafetei
terenului natural si a
platformelor de
terasamente, prin taierea
damburilor si deplasarea in
goluri a pamintului sapat
in teren catg. 11

100m2

2,5300

85,06

215,19

0,00

0,00

19

DA06B2

Strat de agregate naturale
cilindrate, avind functia de
rezistenta filtranta,

m3

25,3000

443,95

11231,96

23,99

606,97




3

izolatoare, aerisire,
antigeliva si anticapilara,
cu asternere mecanica, cu

nisip 0/8 mm conform SM
SR EN 13242+A1:2010
h=10cm (la supralargire)

20

DA12B

Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu
asternere mecanica,
executat cu impanare fara
innororire (piatra sparta
fr.4-63, LA30, SM SR EN
13242+A1:2010,
h=0.22m) la supralargire

m3

55,6600

643,61

35 823,55

38,90

2 165,40

21

DI107

Amorsarea suprafetelor
straturilor de baza in
vederea aplicarii unui strat
de beton asfaltic, 0,65 1/m2

0,1650

12 971,76

2 140,34

0,00

0,00

22

DB19G

Imbracaminte de beton
asfaltic cu agregat mare,
executata la cald, in
grosime de 6,0 cm, cu
asternere mecanica (beton
asfaltic deschis cu criblura
BAD 22.4 leg, bitum
70/100) - la supralargiri
(exclus otel patrat si nisip
bitumat, norma de consum
la asfalt 0.144tn/m?2)

m2

253,0000

230,87

58 410,45

3,89

984,27

23

RpDA04C

Scarificarea usoara a
impietruirii pina la 5 cm
adincime autogrederul,
inclusiv reprofilarea

m2

240,9000

3,87

932,78

3,24

781,00

24

DAI2B

Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu
asternere mecanica,
executat cu impanare fara
innororire (adaugat piatra
sparta fr.4-63, LA30, SM
SR EN 13242+A1:2010,
h=0.12m)

m3

28,9100

643,61

18 606,86

38,90

1 124,71

25

DI107

Amorsarea suprafetelor
straturilor de baza in
vederea aplicarii unui strat
de beton asfaltic, 0,35 1/m2

0,3500

12 968,00

4 538,80

0,00

0.00




3

DI133

Amenajarea stratului de
egalizare din (beton asfatic
cu criblura, BA16 rul,
bitum 70/100 cu utilizarea
distribuitorului de mixturi
asfaltice Hmed-2,0cm

48,5000

1 759,10

85316,19

13,62

660,40

27

DB16H
k=1.25

Imbracaminte de beton
asfaltic cu agregate
marunte, executata la cald,
in grosime de 5,0 cm, cu
asternere mecanica (beton
asfatic cu criblura, BA16
rul, bitum 50/70) -
asternere totala (exclus
otel patrat si nisip bitumat,
norma de consum la asfalt
0.0974tn/m?2)

m2

1 002,4000

214,15

214 662,71

4,05

4 062,23

Total capitol:
Inclusiv salariu

550 603,80
30 992,91

2. Lotul 2 - str. Livezilor

28

TsC02D1

Sapatura mecanica cu
excavator pe pneuri de
0,21-0,39 mc, cu comanda
hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala
descarcare auto teren catg.
II. - excavarea la
supralargirea strazii

100 m3

0,1200

1 908,00

228,96

0,00

0,00

29

TsIS0A3

Transportarea pamintului
cu autobasculantade 5t la
distanta de 3 km

21,0000

21,28

446,88

0,00

0,00

30

TsE05B

Nivelarea cu autogreder de
pina la 175 CP a suprafetei
terenului natural si a
platformelor de
terasamente, prin taierea
damburilor si deplasarea in
goluri a pamintului sapat
in teren catg. 11

100m2

0,3000

85,07

25,52

0,00

0,00

31

DA06B2

Strat de agregate naturale
cilindrate, avind functia de
rezistenta filtranta,
izolatoare, aerisire,
antigeliva si anticapilara,
cu asternere mecanica, cu
nisip 0/8 mm conform SM
SR EN 13242+A1:2010
h=10cm (la supralargire)

m3

3,0000

443,95

23,99

1331,85
71,97




3

DA12B

Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu
asternere mecanica,
executat cu impanare fara
innororire (piatra sparta
fr.4-63, LA30, SM SR EN
13242+A1:2010,
h=0.22m) la supralargire

m3

6,6000

643,62

4 247,86

38,90

256,77

33

DI107

Amorsarea suprafetelor
straturilor de baza in
vederea aplicarii unui strat
de beton asfaltic, 0,65 1/m2

0,0200

12 968,00

0,00

259,36
0,00

34

DBI19G

Imbracaminte de beton
asfaltic cu agregat mare,
executata la cald, in
grosime de 6,0 cm, cu
asternere mecanica (beton
asfaltic deschis cu criblura
BAD 22.4 leg, bitum
70/100) - la supralargiri
(exclus otel patrat si nisip
bitumat, norma de consum
la asfalt 0.144tn/m2)

m2

30,0000

230,87
3,89

6 926,14

116,71

335

RpDA04C

Scarificarea usoara a
impietruirii pina la 5 cm
adincime autogrederul,
inclusiv reprofilarea

m2

232,7000

3,87

901,02

3,24

754,41

36

DAI12B

Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu
asternere mecanica,
executat cu impanare fara
innororire (adaugat piatra
sparta fr.4-63, LA30, SM
SR EN 13242+A1:2010,
h=0.12m)

m3

27,9200

643,61

17 969,73

38,90

1 086,20

37

DI107

Amorsarea suprafetelor
straturilor de baza in
vederea aplicarii unui strat
de beton asfaltic, 0,35 1/m2

0,1700

12 968,00
0,00

2 204,56

0,00

38

DI133

Amenajarea stratului de
egalizare din (beton asfatic
cu criblura, BA16 rul,
bitum 70/100 cu utilizarea
distribuitorului de mixturi
asfaltice Hmed-2,0cm

11,5000

1759,09

20 229,59

13,62

156,59




1 2 3 4 5 6 7
39 Imbracaminte de beton
asfaltic cu agregate
marunte, executata la cald,
in grosime de 5,0 cm, cu
asternere mecanica (beton
DBI6H | asfatic cu criblura, BA16 5 262,7000 214,15 56 256,85
k=125 | rul, bitum 70/100) - 4,05 1 064,59
asternere totala (exclus
otel patrat si nisip bitumat,
norma de consum la asfalt
0.0974tn/m?2)
Total capitol: 111 028,32
Inclusiv salariu 3 507,24
Total lei 661 632,12
Asigurarea sociala 24 % 8 280,04
Total 669 912,16
Cheltuieli de regie 10 % 66 991,21
Total 736 903,37
Beneficiu 4% 29 476,13
Total 766 379,50
TVA 20 % 153 275,90
919 655,40
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 34 500,15
!
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor g fﬁﬁer 1 {subantreprenor) Investitor
Vi

liv Grup SRL

7#(denumirea)

ele, semnatura)

Verificat:

Responsabil Tehnic atestat nr.

e

. 1 -
(functia, numeig, prénumele, semnatura)

L.S.




Furnialar ik
'] ,l n.g.nl ilfel) A

Aners | L Cordinut Abiniterutul Fanas

; A siactans | o aniy Minssqeper i
FACTURA FISCALA ‘i, Nr, :
HAJIOTOBAS HAKJIAZIHAS cepnn, e EAB000582759
T T o numir: data: ]
Data eliberdrii /data livedrii 21.06,2022 /21,06.2022 HOMED T
JlaTa peImICKN /AaTa NOCTARKN 9. Transportator ce.finr TVA
[lepenoag i ko HIC

1. Furnizor:
[locTanumk

VICOLIV GRUP 8.R.L., SMERENI Cont MD31PRO0225116257

ef/ nrTVA 1014600018975 /

6001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A., PRCBMD22
wed wop HILC 3001021

2, Cumpiritor/beneficiar;
Mokynarensfionyurent

PRIMARIA COM.BUBUIECI, 8. BUBUIECI Toader B

e/ nr TVA
i wop HIC

ubuiog nr.28 1007601010459 /

3. Delegatie seria numifr data delegatul 4, Documente anexate Act din 21.06.2022 PV nr.1 de executare a luerarilor
,Lloncpcuuocrb cepua HOMED nata ncnempoammbm IMpinaraesinie fokyMenT
5. Punct inedireare G, Punct desciircare 7. Redirijari
Tlynxr norpyaxn TyHET pasrpyskm [epeagpeconkn
. .z 1.3 104 1.5 .6 .7 0.5 mny A 111 iz
Denumiren mirfurilosfactivelor, serviciilor sl codul pozitiei | Unitate | Cantitaten Prequnitar | Valoarea totald Cota Suma totald a Valoaren Alea Tip s Numir Mlasn
tarifare al mdrfifactivalul de mirfurilnefac | [ed TVA, lel | el TVA Ll | TVA,% TVA, el marfurilorfactivelor, | informatle | Ton yoakossn | locurei | brotd, toane
Ham P L VCIYT I KO/ ToRAp misuri tivelor, Lena Obuaa cysma Cramxa QB cysma lor, lei Hpyron K- Macea
MO TOBapAACTID, Emm | volumul emnnunt 6oy | Gea HIC, nees | HAC, % HIC, neow CronmncTh i opaaliig Heetii fipyTTo,
] serviciilor HAC, seen TORAPORAETIRON, ML ol
wnepe | Konnueetoo yenyr, necn
Hitg | resapon/akiin
i, 0L
¥ yenyr
Reparatia unei portiuni de dvum din str. Miorita si o bue 1| 766379.5 T66379,50]20 15327590 919655,4010 - ] il
portiune din str. Livezilor din comuna Bubuieci PV
nr.l
12, TOTAL (pe factura flscaldl) /Beero (no vanorosoil HakaagHoil) 766379,50 5§ 153275,90 91965540 X X X 0,00

13, Permis cliberaren:
Ornyek

director LIVIU TURCANU

e R

Aplicatd semnditura clectronicd de citre Furnizot\pusencna
anerrponnn nojiet Hocramnnka 21,00.2022

peapellHn;
Funcfia, nu

14, Predat

mele, prenvmele , semnditura \ Jlomaioors, fusoomy, na, nopnes

Aplicatd semnatura electronied de citre Furnizorid [ pusienean
anckTponHad nonnies Mocrasuuna 21.06.2022

IT.S.
15, M"ﬁlnit 1

Functin, numele, preaumele , semmdtura \ Jlomsioer, gasiemng, s, nofnien,

16, Predat mirfurile/activele intermediarul
(transportatorul)::

Funefin, numele, pr A, IIME , OAMICE

Cnan Torapsi/akTHER NOCPERIHK (Nepenotink)

-

“eimit marfurile/activele (serviciile)
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