
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de reconstrucție a halelor nr. 5 (cu numărul 

cadastral 53173050703.18), nr. 6 (cu numărul cadastral 53173050703.17) și nr. 7 (cu numărul 

cadastral 53173050703.16) la ferma de păsări din s. Bujor rn. Hâncești 

2. Numărul şi data contractului Nr. 01/10-21 din 01.10.2021, acord adițional nr. 1 din 04.10.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului   Sum Agro Service SRL. 

4. Adresa beneficiarului   mun. Chișinău, str. Feredeului 12 

 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general. 

 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială-2 550 670,15 lei                                                                       

b) finală-  3 250 144,63 lei 

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost. 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 3 luni 

b) efectiv realizată 4,5 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: solicitarea beneficiarului de extindere a proiectului. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.2 din 21.07.2023. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: nu sunt. 

 

 

 

 

Semnat electronic 

Soltan Gheorghe 

„SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L. 



CONTRACT DE PRESTARE A SERVICILOR Nr. 01/10-21

"01" octombrie 2021

Prezentul contract este întocmit intre:

"SOLTAN CONSTRUCT" SRL, , cu sediul pe adresa: raionul Criuleni,satul Magdacesti,
strada Basarabiei, în calitate de Antreprenor General (in continuare numit Antreprenor), în
persoana Directorului Soltan Gheorghe

și "SumagroService" SRL, cu sedil pe adresa: Chisinau, Str Feredeului 12, în calitate de
Beneficiar înpersoanaDirectorului AL KHATIB JEHAD

Antreprenorul General şi Beneficiarul numiți în continuare ,„,Părți", au încheiat prezentul
contract privind următoarele.

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Beneficiarul oferă, iar Antreprenor General se obligă să primească și sã execute
următoarele lucrări: Lucrări de reparatielconstructie la Hala nr 5 si Hala nr 6,

1.1.

s.Bujor, r-nul Hincesti încontinuaredenumite "Lucrări".
Antreprenorul se obligă să execute lucrări în conformitate cu Devizul de cheltuieli

este parte integrantă a prezentului contract, cu materialele proprii şi în termenii prevăzuți de
1.2.

prezentul contract.

Articolul 2.

Antreprenorul declară și garantează Beneficiarului, că la momentul încheierii2.1.
prezentului Contract deține licențele, permisiunile și autorizațiile necesare pentru îndeplinirea

care

DECLARAȚII ȘI GARANȚII

Lucrărilor stipulate în Contract şi se obligă săasigure valabilitatea lor pentru întreaga perioadă
de acțiune a prezentului Contract.

Articolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

Valoarea lucrarilor este stabilită în devizul de cheltuieli anexat la prezentul Contract,3.1.
si reprezeintă suma de 2 550 670,15 (doua milioane cinci sute cincizeci mii sase sute saptezeci
lei si si cincisprezece bani (inclusiv TVA).
3.2. Plāțile pentru lucrările executate vor fi efectuate, de către Beneficiar conform
urmatorului grafic:
-Beneficiarul va achita 25 % din costul lucrarilor ( suma de 637667 lei) pana la data de
31 10 2021

- Beneficiarul va achita 25 % din costul lucrarilor (suma de 637667 1lei) pana la data de
30 11 2021

- 50 % din costul lucrarilor suma de 1 275 336.15 lei va fi achitata în baza Proceselor-
Verbale lunare de execuție a lucrărilor și a facturii fiscale, în termen de 3 zile lucrătoare din
momentul semnarii proceselor-verbale si facturii fiscale, dar nu mai tâziu de 10 zile din
momentul emiterii facturi fiscale.

Created with Scanner Mini



3.3.

Proceselor-verbale internediare, dar predarea - primirea finală a lucrărilor se efectuează în
baza Procesului-verbal predare - primire laterminarealucrărilor.

Antreprenorul este în drept să transmită Beneficiarului executate pe etape, în baza

Articolul 4. TERMENII DE ÎNDEPLINIRE A LUCRÄRILOR

Termenul de executare a Lucrărilor conform prezentului Contract constituie 904.1.
(nouăzeci) zile din data începerii lucrărilor.
4.2.
extins în cazul lipsei surselor de finanțare ale Beneficiarului, sau din cauza opririi executării
lucrărilor, din motive care nu depind de Antreprenor.
4.3.
4.4.

Termenul de executare a lucrărilor indicat în pct. 4.1. al prezentului Contract poate fi

Data începerii lucrărilor este 01 octombrie 2021.
După finalizarea Lucrărilor, Antreprenorul anunță Beneficiarul privind îndeplinirea

Lucrărilor și Părțile coordonează termenii de primire-predare a Lucrărilor și de semnare a
Procesului-verbal de predare-primire. Termenii de predare-primire a Lucrărilor îndeplinite nu
pot depăşi 3 (trei) zile lucrătoare din momentul anunțării Beneficiaruluii de către Antreprenor
despre faptul finalizării Lucrărilor.

Articolul 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI

Cu scopul îndeplinirii clauzelor prezentului contract Antreprenorul se obligă:
a) să dețină şi/sau să primească toate documentele necesare, acorduri şi/sau licențe

pentru îndeplinirea lucrărilor stipulate în prezentul Contract:
b) să îndeplinească Lucrările indicate în punctul 1.1. al prezentului Contract,

calitativ şi în termenul stipulat în prezentul Contract;
c) să asigure executarea Lucrărilor cu cadre calificate;
d) să-şi îndeplinească obligațiile de garanție prevăzute în prezentul Contract.

Antreprenorul se obligă să efectueze instruirea cadrelor sale privind tehnica5.2.
securității, igiena muncii şi alte reguli privind protecția muncii la îndeplinirea Lucrărilor pe
şantier. Antreprenorul işi asumă responsabilitatea pentru respectarea cerințelor de protecție a
muncii de către colaboratorii săi pe şantierul Beneficiarului.
5.3. Antreprenorul are obligația de a executa Lucrările prevazute în Contract cu
profesionalism și promptitudine. Antreprenorul răspunde față de organele abilitate ale
statului și față de Beneficiar pentru execuția Lucrărilor neconformă cu proiectul și cu
reglementările tehnice și legale în vigoare.
5.4. Antreprenorul are obligația de a respecta întocmai proiectul de execuție a Lucrărilor
care îi va fi pus la dispoziție de către Beneficiar și devizul local de cheltuieli în baza
caruia s-a încheiat prezentul Contract.
5.5. Antreprenorul are obligatia de a notifica în cel mai scurt timp Beneficiarul cu
privire la omisiunile, vicile sau orice alte erori descoperite în proiect şi/sau în devizul local.
5.6. Antreprenorul are obligația de a preda Beneficiarului toate garanțile din partea
producătorilor, desenele, manualele de operare, rapoartele de revizie și certificatele de
conformitate sau declarațiile de conformitate cu privire la materialele utilizate pentru
executarea Lucrărilor, dupa cum este cazul.

5.1.
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5.7. In cazul în care lucrările au fost stopate din cauza neachitării de către Beneficiar, termenul
de execuție se prelungeşte automat cu atitea zile cu cît au fost stopate.
5.8. Antreprenorul are dreptul săexecute Luerările atit cu forțele propri, cit şi cu forțe atrase,
ale altor subantreprenori, în baza contractelor de subantrepriză. In acest sens, Antreprenorul
organizează de sine stătător lucru peşantiera lucrătorilor i subantreprenorilorsåi şi răspunde
de activitățile lor. Antreprenorul nu poate permite stipularea în Contractele cu
Subantreprenorii săi a careva clauze contradictorii prezentului Contract.

5.9. Dacă ordinele Beneficiarului sau a Responsabilului tehnic contravin prevederilor actelor
normative ale Republicii Moldova, atunci Antreprenorul este în drept să nu le execute.
Antreprenorul trebuie imediat să anunțe în formă scrisă Beneficiarul despre contraveniența
ordinelor cu actele normative ale Republicii Moldova.

Articolul 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

6.1.
Lucrărilor, indicate în punctul 1.1 (inclusiv documentația tehnică de proiect).

Beneficiarul este obligat să ofere Antreprenorului cerințele privind executarea

6.2. Beneficiarul este obligat să execute plățile băneşti în corespundere cu condițile
prevăzute în prezentul Contract.
6.3.
lucrărilor de către Beneficiarul Final, să primească Lucrările și să semneze Procesul-verbal
privind îndeplinirea lucrărilor.
6.4.

Beneficiarul este obligat timp de 3 (trei) zile lucrătoare, din momentul recepționări

Beneficiarul este în drept să ceară executarea lucrărilor în termenii fixați şi conform
cerințelor stipulate în prezentul Contract.

Articolul 7. MODALITATEA DEPRIMIRE -PREDAREA LUCRĂRILOR

Lucrările vor fi considerate primite, cind Beneficiarul și Antreprenorul vor semna7.1.
Procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor şi acest Proces-verbal devine parte
componentă a prezentului Contract din momentul semnării lui.
7.2.
Beneficiarul le prezintă Antreprenorului în formă scrisă.

Toate pretențiile privind Lucrările îndeplinite conform prezentului Contractului

Articolul 8. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

8.1. Pentru neachitare in ternmenîn prezentul contract Beneficiarul vor suporta penalități în
mărime de 0,1% (zero întreg și o zecime procente) pentru fiecare zi calendaristică de întirziere.
8.2.

vor suporta penalități în mărime de 0,1% (zero întreg și o zecime procente) pentru fiecare zi
calendaristică de întirziere din valoarea contractului.
8.3.
scadente conform prevederilor prezentului contract.

Pentru neîndeplinirea angajamentelor stipulate în prezentul contract Antreprenorul

Achitarea amenzilor sau a penalităților nu exonerează părțile de executarea obligaților

8.4. Penalităile şi amenda se vor achita în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice din data
primirii notificări.
8.5.

conformitate cu legislația Republicii Moldova în vigoare.
In cazurile nestipulate în prezentul Contract, obligațle Părților se stabilesc în

Articolul 9. OBLIGAȚIILE DE GARANȚIE
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-.
9.1.
Contract în mod complet, în termenii stabiliți, în conformitate cu normativele de construcție
ale Republicii Moldova și cu alte acte normative, documente şi instrucțiuni, care prevăd

Antreprenorul garantează executarea tuturor Lucrărilor menționate în prezentul

executarea Lucrărilor date.
9.2. Termenul de garanție pentru lucrările executate va fi de:

- 10 (zece) ani pentru lucrarile de consolidare
- 3 (trei) ani pentru lucrarile de tencuiala , care vor începe să decurgă din momentul
semnării de către Părți a Proceselor-verbale de recepție a lucrărilor deja executate.
Antreprenorul nu va purta răspundere în perioada de garanție față de Beneficiar pentru9.3.

viciu ce a apărut din vina Beneficiarului sau a unei terțe persoane.

Articolul 10. FORTA MAJORĂ

10.1. Pățile mu poartă responsabilitate pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în
prezentul Contract, dacăacesteasunt legate de apariția circumstanțelor cauzate de forță majoră
sau alte cauze ce nu puteau fi prevăzute de Părți şi nici nu sunt imputabile acestora (în
continuare "Cazuri de Forță Majorď").
10.2.
care au apărut după semnarea prezentului Contract de către Părți, independent de voința
Părților și care nu pot fi controlate și nu puteau fi evitate de Părți, cu condiția că Partea

Cazuri de Forță Majoră se consideră cazurile excepționale, imprevizibile și de neevitat,

corespunzătoare a întreprins toate măsurile necesare în situația creată.
10.3.
datorită Forței Majore va notifica cealaltă Parte despre circumstanța care constituie Forță
Majoră. Notificarea va fi transmisă în termen de 5 zile de la apariția cazului de Forță Major.
Cauzele indicate în notificare, cu excepția calamităților naturale, trebuie să fie confirmate de
Camera de Comerț şi Industrie a Republicii Moldova. In caz de neinformare sau informarea cu
întirziere Partea respectivă este lipsită de dreptul de a numi situația Forță Majoră.
10.4. Indeplinirea obligațiilor se întrerupe pe perioada de acțiune a Forței Majore din
momentul notificării de căre Partea corespunzătoare.

Dacă una dintre Părți este împiedicată să îşi îndeplinească obligațiile din Contract

Articolul 11. DREPT APLICABIL ȘI JURISDICȚII

11.1. Corelațiile dintre Părți privind obiectul Contractului, care nu sunt direct stipulate în
prezentul Contract, se reglementează de legislația în vigoare a Republicii Moldova.
11.2.
prezentului Contract, precum și alte contradicții apărute în baza Contractului se soluționează
pe cale amiabilă, prin negocieri constructive.
11.3.
(treizeci) zile calendaristice, atunci litigiul apărut va fi înaintat spre examinare și soluționare
instanțelor judecătoreşti competente ale Republicii Moldova.

Toate litigile și contradicțiile dintre Părți privind interpretarea și aplicarea clauzelor

In caz dacă litigiul dintre Părți nu poate fi soluționat pe cale amiabilă timp de 30

Articolul 12. DISPOZIȚII FINALE

12.1. Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării lui şi este valabil pînă la
îndeplinirea definitivă a obligațiunilor Părților. Părțile nu au dreptul să rezilieze prezentul
Contract pînă la expirarea termenului de valabilitate.
12.2. Prezentul Contract poate fi modificat sau completat doar cu acordul ambelor Părți.
Modificarea saucompletarea contractului se înfăptuieşte printr-un Acord adițional la prezentul
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Contract, întocmit în fomă scrisă. Anexele și Acordurile adiționale la prezentul Contract,
se elaborează în fornma corespunzătoare și devin parte componentă a lui.
12.3. Prezentul Contract nu poate fi reziliat unilateral.
12.4. Cu derogare de la prevederile pct. 12.3. al prezentului Contract, prezentul Contract
poate fi reziliat la inițiativa Beneficiarului numai în cazul rezilierii contractului de antrepriză
pentru executarea lucrărilor de construcție respective, semnat între Beneficiar și Antreprenor,
cu condiia achitarii deplină de către Beneficiar pentru lucrările executate de către
Antreprenor.
12.5.
acordurile verbale și scrise și alte documente privind obiectul prezentului Contract la
capitolele în care ele contravin prevederilor prezentului Contract.

Prezentul Contract înlocuieşte prin sine toate negocierile, procesele verbale de intenție,

12.6.
nevalabilă, acest lucru nu atrage anularea puterii celorlalte clauze a prezentului Contract sau
a Contractului în întregime și Părțile sunt în drept să modifice clauza nevalabilă prin acord
comun, astfel ca aceasta să corespundă obiectului prezentului Contract și intențiilor inițiale

Dacă în anumite circumstanțe, una din clauzele prezentului Contract se declară

ale ambelor Părți.
12.7. Denumirea articolelor prezentului Contract se aplică doar pentru comoditate la
efectuarea referințelor și nicidecum nu influențează asupra sensului sau asupra interpretării
clauzelor prezentului Contractului.
12.8. Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul Contract se execută în formă
scrisă și se transmite prin poştă ori se prezintă la sediul Părții respective pentru înregistrare
oficială şi confirmare a faptului de informare. Partea, care transmite corespondența, trebuie să
posede dovezi privind transmiterea corespondenței prin poştă ori privind prezentarea
corespondenței la sediul celeilalte Părți. Părțile se obligă să anunțe imediat schimbarea
adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax şi alte rechizite care pot influența circuitul de
informație dintre Părți.
12.9. Prezentul Contract este elaborat în limba romînă, în 2(douẫ) exemplare autentice, cite
unul pentru fiecare Parte.

SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR:

Antreprenor:

"SOLTAN CONSTRUCT" SRL,

Adresa poştală: r-nul Criuleni, satul
Magdacesti, str Basarabia
Telefon: 0692 37 991

IBAN MD20MLO00000022510641170
Banca: BC" Moldindconbank"
Mun Chisinau, bd. Moscova 9/1

Adresa poştală a bằncii:

Cod: MOLDMD2X364
CSETATEAO

8RL.

SOLTAN
ONSTRUCT

1021600
RIULEN

:1021600037763

SoltanGheorghe

Beneficiar:

"SumagroService" SRL,

Adresa poştală: mun. Chisinau,
str.Feredeului 12

IBAN MDIOVI0000022246111138MDL

Banca: "Victoriabank" S.A. fil.nr. 11 Chisinau

Adresa poştală a băncii:

Cod: VICBMD2X883
MOLDOACod fiscal: 1011600001424
evicE çod TA0607946

S.RL.

SPut
O10116000

SA
SCURÄSPL

AL KHATIBJEHAD
42

UNDERE

IM3/9
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ACORD ADIȚIONAL nr. 1
la contractul de Antrepriză generala Nr. 01/10-21 din 04.10.2021

01 martie 2022

Prezentul acord este întocmit între:

"SOLTAN CONSTRUCT" SRL, , cu sediul pe adresa: raionul Criuleni,satul Magdacesti,
strada Basarabiei, în calitate de Antreprenor General (în continuare numit Antreprenor), în
persoana Directorului Soltan Gheorghe și

„Sum Agro Service" SRL, IDNO 1011600001424, cu sediul pe adresa: str. Feredeului 12,
MD-2005, mun. Chişinău, în calitate de Beneficiar (n continuare numit Beneficiar), în persoana
administratorului dl Al Khatib Jehad Abd AljabarHassan.

Antreprenorul și Beneficiarul, numiți în continuare „Părți", în legătură cu intervenirea
necesități de execuție a lucrărilor adiționale, conform contractului de antrepriză
Nr. 01/10-21 din 04.10.2021, au convenit pentru încheierea Acordului adițional la contractul de
Antrepriză nr. Nr. 01/10-21 din 04.10.2021 privind următoarele :

1. Lucrările de antrepriza ce vor fi efectuate adițional la contractul nr. Nr. 01/10-21 din
04.10.2021 sunt indicate in Devizul local (Anexa la prezentul Acord adițional).

2. Valoarea lucrărilor adiționale constituie 699 474,48 lei (sase sute nouazeci si noua mii
patru sute saptezeci si patru mi, 48 bani), inclusiv TVA, conform Anexei la prezentul
Acord adițional.

3. Prezentul Acord intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează pînă la
îndeplinirea de către Părți a tuturor obligațiunilor asumate conform contractului de
antrepriză nr. 01/10-21 din 04.10.2021. Prezentul Acord este parte integrantă a
contractului de antrepriză . 01/10-21 din 04.10.2021, întocmit în două exemplare cu
aceiaşi putere juridică, câte un exemplar pentru fiecare din Părți.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

Antreprenor
"SOLTANGONSTRUCT"SRL

69LLO

BSNOGheorgheSan

BeneficsVA
„SumAgr

8RL

Khatib JehEisUM AGRO
SERNICE»ALKhatib Jehat,

LȘ:
CU RÄSPUN

nER
RE

LMEID0S

01.03.201
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-7

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 2 din 21 iulie 2023

privind lucrarea Reconstrucția halelor 5 (cu numărul cadastral
53173050703.18), 6 (cu numărul cadastral 53173050703.17) și 7 (cu numărul
cadastral 53173050703.16) la ferma de păsări din s. Bujor, r-n. Hinceşti, executată
în cadrul contractului nr. 01/10 din I decembrie 2021, încheiat între Investitor SRL

„,Sum Agro Service" şi antreprenori "ANVECOMEX" SRL și "SOLTAN
CONSTRUCT" SRL pentru lucrările de Reconstrucție a halelor 5, 6 și 7 la ferma

de pāsări din s. Bujor, r. Hinceşti.

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de Construire nr. I, eliberată de
Primăria
2. Comisia de recepția finală a lucrărilor și-a desfăşurat activitatea în intervalul
20- 21 iulie 2023, fiind formată din:

Bujor raionul Hinceşti, la data de 07 februarie 2023.s.

Preşedintele comisiei:
Dna. Ludmila LEANCĂ - director financiar SRL Sum Agro Service;

Membrii comisiei:
DI. Ala BALAN - contabil, SRL Sum Agro Service;
DI. Dorin MORARU - medic veterinar, SRL Sum Agro Service;

Specialişti atestați:
DI. Nicolae COVALI responsabil tehnic, Certificat Seria 2016-RT, nr.2225;
DI. Valerian ŞEREMET - diriginte de şantier, Certificat Seria 2020-DŞ,nr. 09 14;
DI. Tudor CLAPC0- proiectant, Certificat Seria 2019-P, nr.0307;
DI. Sergiu GHEVC0- proiectant, Certificat Seria 2019-P, nr.0484;

3.Au mai participat la recepție:
DI. Gheorghe SOLTAN – director, "SOLTAN CONSTRUCT" SRL;
DI. Andrei RACHIU - director, "ANVECOMEX" SRL;
DI. Anatolie STRETCO - directo, „LATID-SERV" SRL;
DI. Dumitru ȚURCAN - director, „DUMELUX"* SRL
DI. Denis DANILOV - administrator, „,„INTERELECTRIC" SRL.

4, Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate
și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică construcț, a constatat următoarele:
1) Lucrările pe specialitate au fost executate și recepționate conform lista-anexă nr. 1;
2) Lucrările au fost complet terminate la data de 1.07.2023;
3) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau
sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 2;
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4) Lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 3 nu au fost executate, (sau executate
incorect);
5) Instrucțiunile de exploatare şi urmărire a comportamentului în timp a obiectului
sunt în posesia beneficiarului;
6) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor
până în prezent;
7) Valoarea obiectului de 13 177 307,83 lei. Din surse proprii şi credit bancar.
Anexele nr. 1, nr.2 şi nr.3 fac parte integrantă a prezentului Proces-Verbal.
5. Comisia de recepție finală a lucrărilor, în urma constatărilor făcute, propune:
recepționarea lucrărilor Reconstrucția halelor 5, 6 și 7 la ferma de păsări din s. Bujor,
r. Hînceşti.
6. Comisia de recepție finală a lucrărilor motivează propunerea făcută prin:
Lucrările la Reconstrucie halelor 5, 6 și 7 la ferma de păsāri din s. Bujor, r. Hinceşti
au fost executate şi finalizate conform prevederilor contractului nr. 01/10 din 1
decembrie 2021, încheiat între SRL ,, Sum Agro Service" și antreprenori
"ANVECOMEX" SRL și "SOLTAN CONSTRUCT" SRL.

7. Comisia de recepție finală a lucrărilor recomandă următoarele: De recepționat
obiectivul propus, suprafețele indicate în punctul 7'
7.Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral 5317305703, adresa poştală s. Bujor, raionul
Hinceşti, destinația activități agroindustriale, compus din următoarele construcții:

construcția principală – hale, cu număr cadastral 16, suprafața la sol 1933,6
m, suprafața totală interioară, 1662,7nr, numărul de etaje I (1P), conform
certificatului nr. 23/02/24-1 din 24 februarie 2023 despre rezultatele inspectării
bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal;
construcția principală - hale, cu număr cadastral 17suprafața la sol 2134,1 m²,
suprafața totală interioară, 2065,3m', numărul de etaje 1 (IP), conform
certificatului nr. 23/02/24-1 din 24 februarie 2023 despre rezultatele inspectării
bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal;
construcția principală - hale, cu număr cadastral 18 suprafața la sol 2134, I m²,
suprafața totală interioară, 1948,Ont, numărul de etaje I (IP), conform
certificatului nr. 23/02/24-1 din 24 februarie 2023 despre rezultatele inspectării

-

bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 4 anexe numerotate, cu un total de 17
file, a fost încheiat astăzi 21 iulie 2023 în s. Bujor într-un număr de "6 exemplare.

COMISIA DE RECEPTIE FINALĂ A LUCRĂRILOR:
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S.R.L. "SusmAgroService
Sum Agro ServiceS.R.L. c/f 1011600001424 BC "Victoriabank" SA fil. N11, Chisinau VICBMD2X883 Cont de decontare/ TVA
22246111138 / 0607946RepublicaMoldova,mun.Chisinau,str.Feredeulul,12Tel.: 022276062

Data: 07.08.2023

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, compania Sumagro SRL confirmă că compania de construcții
Soltan Construct SRL a executat lucrări de reconstrucție a halelor nr. 3, nr. 5 (cu
numărul cadastral 53173050703.18), nr. 6 (cu numărul cadastral 53173050703.17)
și nr. 7 (cu numărul cadastral 53173050703.16) la ferma de păsări din s. Bujor n.
Hânceşti, în sumă totală de 5 064 963,29 lei.

Luerările au fost efectuate în termen și calitatiy, iar personalul a fost
receptiv la solicitările noastre. De asemenea, confirmăm că toate halele renovate
fac parte dintr-un singur obiect, doar că inițial nu era stabilit volumul investițiilor
pentru acest obiect.

Cu respect,

Al Khatib JehadAbd AljabarHassan,

Director „,SUM AGRO SERVICE" S.R.L.
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