Specificatii de pret (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]
 (
Denumirea procedurii de achiziție: Mobilier
Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1596029675668 din 
10
.08.2020
)

	
Cod CPV
	
Denumirea bunurilor
	Unitatea de măsură
	
Cantitatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma (fără TVA)
	Suma (cu TVA)
	Termenul de livrare
	Clasificație bugetară (IBAN)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Bunuri
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lot 1 Mobilier pentru laboratorul de cercetări științifice (bir. 316, blocul central)
	
	
	
	
	
	
	
	

	39100000-3
	Masă de lucru cu 3 sertare
	buc
	2
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	39100000-3
	Masă de lucru 850x550x75
	buc
	25
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	39100000-3
	Dulap-vitrină
	buc
	3
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	39100000-3
	Dulap pentru haine cu 2 uşi
	buc
	1
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	39100000-3
	Tribună cu 2 poliţe
	buc
	1
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	39100000-3
	Antreu
	buc
	1
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	39100000-3
	Scaun tip ISO
	buc
	25
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	39100000-3
	Fotoliu pe rotile cu braţe
	buc
	2
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	39100000-3
	Lambriuri pe perete
	buc
	22
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	
	Total Lot 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lot 2 Mobilier (bir. 331, bloc central)
	
	
	
	
	
	
	
	

	39100000-3
	Masă de lucru 800x600x750
	buc
	6
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	39100000-3
	Masă de lucru 1300x600x750
	buc
	6
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	39100000-3
	Masă de calculator 4800x600x750
	buc
	1
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	39100000-3
	Dulap-vitrină
	buc
	1
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	39100000-3
	Masă de lucru 1130x530x600x750
	buc
	3
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	39100000-3
	Fotoliu pentru prezentator pe
rotile
	buc
	1
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	39100000-3
	Cuier pe picior din metal
	buc
	3
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	39100000-3
	Comodă pentru printer
	buc
	1
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	39100000-3
	Scaun tip ISO
	buc
	33
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	39100000-3
	Lambriuri pe perete
	buc
	17
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	
	Total Lot 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lot 3 Mobilier pentru Centrul AVR (bir. 423, blocul 4)
	
	
	
	
	
	
	
	



	39100000-3
	Masă pentru calculator
600x1100x750
	buc
	14
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	
39100000-3
	Masă pentru calculator (pentru profesor)
700x1300x750
	
buc
	
1
	
	
	
	
	
45 de zile după semnarea contractului
	

	39100000-3
	Masă de lucru cu forma
trapeția 1130x530x600x750
	buc
	8
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	39100000-3
	Un set din 2 stelajuri cu
carcas metalic
	buc
	1
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	39100000-3
	Polița cu carcas metalic
1000x450x400
	buc
	4
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	39100000-3
	Comodă pentru printer
600x600x600
	buc
	1
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	39100000-3
	Scaun
	buc
	8
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	39100000-3
	Fotoliu pentru calculator
	buc
	15
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	39100000-3
	Element moale (puf)
450x450x450
	buc
	4
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	39100000-3
	Tablă albă pt marker
1200x1800
	buc
	2
	
	
	
	
	45 de zile după semnarea contractului
	

	
	Total Lot 3
	
	
	
	
	
	
	
	



Semnat: 	Numele, Prenumele: 	În calitate de:  	
Ofertantul: 	Adresa:  	
