

Reabilitarea rețelei de apeduct si
canalizare pe str. Ion Creanga

(denumirea obiectivului)

REGISTRUL DEVIZELOR

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Număr devize și calcule	Denumire lucrări și cheltuieli			
			Lucrări de construcții	Taxa pe valoarea adaugata, 20%	Total
1	2	3	4	5	8
1	№ 05/2025 - REAC	Canalizare C1	3 063 655,12	612 731,02	3 676 386,14
2	№ 05/2025 - REAC	Apeduct A1	2 192 484,36	438 496.87	2 630 981,23
3	№ 05/2025 - REAC	Conexiuni A1	356 387,97	71 277,57	427 665,56
	Total:		5 612 527,45	1 122 505,48	6 735 032,93

Intocmit

SC Luxconsistem SA

Funcția, semnătura, numele, prenumele