

CURRICULUM VITAE

- Rolul propus în cadrul proiectului: Inginer Cadastral Certificat 1**
- Nume:** Rusnac
- Prenume:** Dan
- Data de naștere:** 31.07.1999
- Stare civilă:** căsătorit
- Nivelul Educațional:** studii superioare de licență

Instituția (de la Data – la Data)	Diplomă obținută și nivelul de școlarizare:
Universitatea Tehnică a Moldovei (2019-2024)	Diploma de studii superioare de licență, titlul: Inginer licențiat în Cadastru și organizarea teritoriului
Instituția publică Centrul de Excelență în Construcții (2015-2019)	Diploma de studii profesionale, calificarea: Tehnician-cadastru în Cadastru și organizarea teritoriului

6. **Limbi știute:** se indică nivelul de competență pe scară, după cum urmează: Nativ, A1 – nivel introductiv; A2 – nivel intermediar; B1 – nivel de bază; B2 – nivel avansat; C1 – nivel autonom; C2 – nivel stăpânire

Limba	Citit	Vorbit	Scris
Româna	Nativ	Nativ	Nativ
Rusă	B2	B2	B2
Engleză	B2	B1	B1

- Membri al unor corpuri/asociații profesionale:** Nu
- Alte aptitudini:** (de ex. P.C., etc.) avansat: MapInfo, Qgis, Inventory; operare echipamente topogeodezice
- Poziția profesională actuală:** Șef interimar Secția Cadastru
- Vechimea la locul actual de muncă:** 3 ani, 8 luni
- Calificări relevante pentru proiect:** Certificat al inginerului cadastral CI nr. 346, 21 iunie 2023 – 21 iunie 2028, AGCC
- Experiența specifică în proiecte (conform criteriilor din documentele de licitație):**

Titlul proiectului/ Beneficiarul Proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi/lună/an)	Atribuții în cadrul proiectului/Rolul (funcția) în cadrul proiectului
Executarea Lucrărilor cadastrale în raionul Drochia / IP Cadastrul Bunurilor Imobile, Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară	înregistrarea primară masivă, corectarea erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor, delimitarea proprietății publice, stabilirea hotarelor UAT,	02 septembrie 2022 – până în prezent	Îndeplinirea: - lucrărilor de corectare a erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor; - lucrărilor de delimitare a bunurilor imobile; - lucrărilor de stabilire a hotarelor UAT

Titlul proiectului/ Beneficiarul Proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi/lună/an)	Atribuții în cadrul proiectului/Rolul (funcția) în cadrul proiectului
	stabilirea hotarelor intravilanului	20 februarie 2025 – până în prezent	Administrarea și gestionare proiectului
Executarea Lucrărilor cadastrale în raionul Strășeni (pentru loturile 2,3): com. Lozova, sat. Vorniceni / IP Cadastrul Bunurilor Imobile, Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară	înregistrarea primară masivă, corectarea erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor, delimitarea proprietății publice, stabilirea hotarelor UAT, stabilirea hotarelor intravilanului	02 septembrie 2022 – până în prezent 20 februarie 2025 – până în prezent	Îndeplinirea: - lucrărilor de corectare a erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor; - lucrărilor de delimitare a bunurilor imobile; - lucrărilor de stabilire a hotarelor UAT Administrarea și gestionare proiectului
Executarea lucrărilor cadastrale în municipiu Chișinău-2: or. Chișinău, com. Grățiești, com. Ciorescu, or. Cricova, com. Stăuceni, sat. Budești, com. Cruzești, or. Vadul lui Vodă, com. Băcioi / IP Cadastrul Bunurilor Imobile, Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară	corectarea erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor, delimitarea proprietății publice, stabilirea hotarelor UAT, stabilirea hotarelor întovărășirii pomicole	02 septembrie 2022 – până în prezent 20 februarie 2025 – până în prezent	Îndeplinirea: - lucrărilor de corectare a erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor; - lucrărilor de delimitare a bunurilor imobile; - stabilirea hotarelor întovărășirii pomicole Administrarea și gestionare proiectului
Executarea lucrărilor cadastrale în raionul Hîncești (pentru loturile 3, 4, 7): com. Lăpușna, com. Pașcani, com. Secăreni, sat. Șipoteni, sat. Boghicieni, com. Crasnoarmeiscoe, sat. Pervomaiscoe, sat. Obileni, com. Onești / IP Cadastrul Bunurilor Imobile, Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară	înregistrarea primară masivă, corectarea erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor, delimitarea proprietății publice, stabilirea hotarelor intravilanului	02 septembrie 2022 – până în prezent 20 februarie 2025 – până în prezent	Îndeplinirea: - lucrărilor de înregistrare primară masivă - lucrărilor de corectare a erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor; - lucrărilor de delimitare a bunurilor imobile; Administrarea și gestionare proiectului
Executarea lucrărilor cadastrale în raionul Ștefan Vodă” (pentru Loturile nr. 6, 10): sat. Olănești, sat. Talmaza / IP Cadastrul Bunurilor Imobile, Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară	înregistrarea primară masivă, corectarea erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor, delimitarea proprietății publice, stabilirea hotarelor intravilanului, stabilirea hotarelor UAT	02 septembrie 2022 – până în prezent 20 februarie 2025 – până în prezent	Îndeplinirea: - lucrărilor de corectare a erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor; - lucrărilor de delimitare a bunurilor imobile; - lucrărilor de stabilire a hotarelor intravilanului - lucrărilor de stabilire a hotarelor UAT Administrarea și gestionare proiectului
Executarea lucrărilor cadastrale în localitățile Calfa, Maximovca, Speia rl. Anenii Noi /	înregistrarea primară masivă, corectarea erorilor comise la transmiterea în	10 martie 2023 – până în prezent	Îndeplinirea: - lucrărilor de corectare a erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor;

Titlul proiectului/ Beneficiarul Proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi/lună/an)	Atribuții în cadrul proiectului/Rolul (funcția) în cadrul proiectului
IP Cadastrul Bunurilor Imobile, Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară	proprietate a terenurilor, delimitarea proprietății publice, stabilirea hotarelor UAT, stabilirea hotarelor intravilanului, stabilirea hotarelor întovărășirii pomicole	20 februarie 2025 – până în prezent	- lucrărilor de delimitare a bunurilor imobile; - lucrărilor de stabilire a hotarelor intravilanului Adminstrarea și gestionare proiectului
Servicii de inventariere a terenurilor municipale / Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare Chișinău	Crearea, testarea și implementare modului specializat în mediul QGIS pentru gestionarea datelor de inventariere identificarea și inventarierea terenurilor și integrarea datelor în QGIS	20.02.2025 – 31.03.2026	Adminstrarea și gestionare proiectului Îndeplinirea: - identificării și inventarierii terenurilor; - evaluării terenurilor în funcție de tipul de proprietate, categoria de destinație și folosință, și pe domenii. - comparării și corelării datelor spațiale și semantice din bazele de date ale IP „CBI” și SIA „GISLocal” pentru a identifica și analiza discrepanțele și neconformitățile. - înregistrării detaliate a proprietăților funciare, inclusiv dimensiunea terenurilor, localizarea geografică, tipul de proprietate, utilizarea actuală a terenului prin crearea stratului tematic „Inventarierea”

13. Experiența profesională

De la data – până la data	Locația	Operatorul economic/Angajator ul	Poziția	Descrierea principalelor atribuții
Februarie 2025 – prezent	Chișinău	ÎS ”INGEOCAD”	Șef interimar Secția Cadastru	Adminstrarea contractelor PIEF, gestionarea și executarea tuturor lucrărilor cadastrale masive și selective
Ianuarie 2025 – februarie 2025	Chișinău	ÎS ”INGEOCAD”	Inginer cadastral cat. III Secția Cadastru	Executarea lucrărilor cadastrale selective și masive în cadrul PIEF
Septembrie 2022 – decembrie 2024	Chișinău	ÎS ”INGEOCAD”	Inginer cadastral Secția Cadastru	Executarea lucrărilor cadastrale selective și masive în cadrul PIEF
Decembrie 2019 – decembrie 2023	Chișinău	S.R.L. ”Terralex Grup”	Inginer cadastral	Executarea și administrarea contracte PIEF, executare lucrări cadastrale selective
Decembrie 2019 – decembrie 2021	Chișinău	S.R.L. ”Aliongeocad”	Inginer cadastral	Executarea lucrărilor cadastrale masive în cadrul PIEF

August 2018 – decembrie 2019	Chişinău	Î.S. ”IPOT”	Inginer cadastral	Executarea lucrărilor cadastrale selective (formare, delimitare)
---------------------------------	----------	-------------	----------------------	--

14. **Alte informații relevante** (de ex: Publicații) Nu

15. **Anexe** (*copii după diplome, certificate, referințe etc.*)

Semnat: _____

Nume: Victor URSU

Funcția în cadrul firmei: Administrator interimar

Denumirea firmei: ÎS „Institutul de Geodezie, Prospecțiuni Tehnice și Cadastru „INGEOCAD”

AGENȚIA RELAȚII FUNCiare ȘI CADASTRU
АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И КАДАСТРА



C E R T I F I C A T

УДОСТОВЕРЕНИЕ
al inginerului cadastral
кадастрового инженера

Seria CI
Серия

Nr. 346
№

Eliberat Domnului / Doamnei

Выдано г-ну / г-же

Rusnac Dan

Domeniu

Область
Cadastru
Кадастр

Data eliberării

Дата выдачи

21 iunie 2023

Valabil până la data de

Действителен до

21 iunie 2028

Director general

Генеральный директор



Ivan DANII

numele, prenumele / фамилия, имя

CURRICULUM VITAE

1. Rolul propus în cadrul proiectului: Inginer Cadastral Certificat 2

2. Nume: Danu

3. Prenume: Serghei

4. Data de naștere: 30.10.1999

5. Stare civilă: căsătorit

6. Nivelul Educațional: studii superioare de licență

Instituția (de la Data – la Data)	Diplomă obținută și nivelul de școlarizare:
Universitatea Tehnică a Moldovei (2019-2024)	Diploma de studii superioare de licență, titlul: Inginer licențiat în Cadastru și organizarea teritoriului
Instituția publică Centrul de Excelență în Construcții (2015-2019)	Diploma de studii profesionale, calificarea: Tehnician-cadastru în Cadastru și organizarea teritoriului

6. Limbi știute: se indică nivelul de competență pe scară, după cum urmează: Nativ, A1 – nivel introductiv; A2 – nivel intermediar; B1 – nivel de bază; B2 – nivel avansat; C1 – nivel autonom; C2 – nivel stăpânire

Limba	Citit	Vorbit	Scris
Româna	Nativ	Nativ	Nativ
Rusă	B1	B1	B1
Engleză	A2	A1	A1

7. Membru al unor corpuri/asociații profesionale: Nu

8. Alte aptitudini: (de ex. P.C., etc.) avansat: MapInfo, Qgis, Inventory; operare echipamente topogeodezice

9. Poziția profesională actuală: Inginer cadastral cat. III Secția Cadastru

10. Vechimea la locul actual de muncă: 3 ani, 6 luni

11. Calificări relevante pentru proiect: Certificat al inginerului cadastral CI nr. 0349, 21.12.2023 – 21.12.2028, AGCC

12. Experiența specifică în proiecte (conform criteriilor din documentele de licitație):

Titlul proiectului/ Beneficiarul Proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi/lună/an)	Atribuții în cadrul proiectului/Rolul (funcția) în cadrul proiectului
Executarea Lucrărilor cadastrale în raionul Drochia / IP Cadastrul Bunurilor Imobile, Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară	înregistrarea primară masivă, corectarea erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor, delimitarea proprietății publice, stabilirea hotarelor UAT,	20 octombrie 2022 – până în prezent	Îndeplinirea: - lucrărilor de corectare a erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor; - lucrărilor de delimitare a bunurilor imobile; - lucrărilor de stabilire a hotarelor UAT

	stabilirea hotarelor intravilanului		
Executarea Lucrărilor cadastrale în raionul Strășeni (pentru loturile 2,3): com. Lozova, sat. Vornicenir / IP Cadastrul Bunurilor Imobile, Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară	înregistrarea primară masivă, corectarea erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor, delimitarea proprietății publice, stabilirea hotarelor UAT, stabilirea hotarelor intravilanului	20 octombrie 2022 – până în prezent	Îndeplinirea: - lucrărilor de corectare a erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor; - lucrărilor de delimitare a bunurilor imobile; - lucrărilor de stabilire a hotarelor UAT
Executarea lucrărilor cadastrale în municipiul Chișinău-2: or. Chișinău, com. Grătiești, com. Ciorescu, or. Cricova, com. Stăuceni, sat. Budești, com. Cruzești, or. Vadul lui Vodă, com. Băcioi / IP Cadastrul Bunurilor Imobile, Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară	corectarea erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor, delimitarea proprietății publice, stabilirea hotarelor UAT, stabilirea hotarelor întovărășirii pomicole	20 octombrie 2022 – până în prezent	Îndeplinirea: - lucrărilor de corectare a erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor; - lucrărilor de delimitare a bunurilor imobile; - stabilirea hotarelor întovărășirii pomicole - lucrărilor de stabilire a hotarelor UAT
Executarea lucrărilor cadastrale în raionul Hîncești (pentru loturile 3, 4, 7): com. Lăpușna, com. Pașcani, com. Secăreni, sat. Șipoteni, sat. Boghicieni, com. Crasnoarmeiscoe, sat. Pervomaiscoe, sat. Obileni, com. Onești / IP Cadastrul Bunurilor Imobile, Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară	înregistrarea primară masivă, corectarea erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor, delimitarea proprietății publice, stabilirea hotarelor intravilanului	20 octombrie 2022 – până în prezent	Îndeplinirea: - lucrărilor de înregistrare primară masivă - lucrărilor de corectare a erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor; - lucrărilor de delimitare a bunurilor imobile;
Executarea lucrărilor cadastrale în raionul Ștefan Vodă” (pentru Loturile nr. 6, 10): sat. Olănești, sat. Talmaza / IP Cadastrul Bunurilor Imobile, Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară	înregistrarea primară masivă, corectarea erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor, delimitarea proprietății publice, stabilirea hotarelor intravilanului, stabilirea hotarelor UAT	20 octombrie 2022 – până în prezent	Îndeplinirea: - lucrărilor de corectare a erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor; - lucrărilor de delimitare a bunurilor imobile; - lucrărilor de stabilire a hotarelor intravilanului - lucrărilor de stabilire a hotarelor UAT
Executarea lucrărilor cadastrale în localitățile Calfa, Maximovca, Speia rl. Anenii Noi / IP Cadastrul Bunurilor Imobile, Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară	înregistrarea primară masivă, corectarea erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor, delimitarea proprietății publice, stabilirea hotarelor UAT, stabilirea hotarelor intravilanului,	10 martie 2023 – până în prezent	Îndeplinirea: - lucrărilor de corectare a erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor; - lucrărilor de delimitare a bunurilor imobile; - lucrărilor de stabilire a hotarelor intravilanului

	stabilirea hotarelor întovărășirii pomicole		
Servicii de inventariere a terenurilor municipale / Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare Chișinău	Crearea, testarea și implementarea modului specializat în mediul QGIS pentru gestionarea datelor de inventariere, identificarea și inventarierea terenurilor și integrarea datelor în QGIS	20 februarie 2025 – 31 martie 2026	Îndeplinirea: - identificării și inventarierii terenurilor; - evaluării terenurilor în funcție de tipul de proprietate, categoria de destinație și folosință, și pe domenii. - comparării și corelării datelor spațiale și semantice din bazele de date ale IP „CBI” și SIA „GISLocal” pentru a identifica și analiza discrepanțele și neconformitățile. - înregistrării detaliate a proprietăților funciare, inclusiv dimensiunea terenurilor, localizarea geografică, tipul de proprietate, utilizarea actuală a terenului prin crearea stratului tematic „Inventarierea”

13. Experiența profesională

De la data – până la data	Locația	Operatorul economic/ Angajatorul	Poziția	Descrierea principalelor atribuții
Ianuarie 2025 – prezent	Chișinău	ÎS ”INGEOCAD”	Inginer cadastral cat. III Secția Cadastru	Executarea lucrărilor cadastrale selective și masive în cadrul PIEF
Octombrie 2022 – decembrie 2024	Chișinău	ÎS ”INGEOCAD”	Inginer cadastral Secția Cadastru	Executarea lucrărilor cadastrale selective și masive în cadrul PIEF
Noiembrie 2021 – august 2022	Chișinău	SRL ”NADANCAD”	Inginer cadastral	Executarea lucrărilor cadastrale selective
Mai 2020 – octombrie 2022	Chișinău	SRL ”Terralex Grup”	Inginer cadastral	Executarea lucrărilor cadastrale selective și masive în cadrul PIEF
Iunie 2018 – iunie 2020	Ialoveni	I.P. ASP, SCT Ialoveni	Inginer cadastral al Biroului evaluarea bunurilor imobile	Executarea lucrărilor cadastrale selective

14. Alte informații relevante (de ex: Publicații) Nu

15. Anexe (copii după diplome, certificate, referințe etc.)

Semnat: _____

Nume: Victor URSU

Funcția în cadrul firmei: Administrator interimar

Denumirea firmei: ÎS „Institutul de Geodezie, Prospeccțiuni Tehnice și Cadastru „INGEOCAD”

AGENȚIA RELAȚII FUNCJIARE ȘI CADASTRU
АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И КАДАСТРА



C E R T I F I C A T

УДОСТОВЕРЕНИЕ
al inginerului cadastral
кадастрового инженера

Seria CI
Серия

Nr. 0349
№

Eliberat Domnului / Doamnei
Выдано г-ну / г-же
Danu Serghei

Domeniu

Область
Cadastru
Кадастр

Data eliberării
Дата выдачи

21 decembrie 2023

Valabil până la data de
Действителен до

21 decembrie 2028

Director general
Генеральный директор



Ivan DANII

numele, prenumele / фамилия, имя

CURRICULUM VITAE

- Rolul propus în cadrul proiectului: Inginer Cadastral Certificat 3**
- Nume:** Calmîc
- Prenume:** Aliona
- Data de naștere:** 30.10.1976
- Stare civilă:** căsătorită
- Nivelul Educațional:** studii superioare de licență

Instituția (de la Data – la Data)	Diplomă obținută și nivelul de școlarizare:
Universitatea Agrară de Stat din Moldova (1993-1998)	Diploma de studii superioare de licență, titlul: Inginer de cadastru în Organizarea teritoriului

- Limbi știute:** se indică nivelul de competență pe scară, după cum urmează: Nativ, A1 – nivel introductiv; A2 – nivel intermediar; B1 – nivel de bază; B2 – nivel avansat; C1 – nivel autonom; C2 – nivel stăpânire

Limba	Citit	Vorbit	Scris
Româna	Nativ	Nativ	Nativ
Rusă	C2	C2	C2
Italiana	B2	B2	B2

- Membru al unor corpuri/asociații profesionale:** Nu
- Alte aptitudini:** (de ex. P.C., etc.) avansat: MapInfo, AutoCad, Geonix
- Poziția profesională actuală:** Ingineră cadastrală cat. III Secția Cadastru
- Vechimea la locul actual de muncă:** 7 ani
- Calificări relevante pentru proiect:** Certificat al inginerului cadastral CI nr. 326, 25 mai 2022 – 25 mai 2027, AGCC
- Experiența specifică în proiecte (conform criteriilor din documentele de licitație):**

Titlul proiectului/ Beneficiarul Proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi/lună/an)	Atribuții în cadrul proiectului/Rolul (funcția) în cadrul proiectului
Executarea Lucrărilor cadastrale în raionul Drochia / IP Cadastrul Bunurilor Imobile, Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară	înregistrarea primară masivă, corectarea erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor, delimitarea proprietății publice, stabilirea hotarelor UAT,	01 aprilie 2021 – până în prezent	Îndeplinirea: - lucrărilor de înregistrare primară masivă - lucrărilor de corectare a erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor; - lucrărilor de delimitare a bunurilor imobile; - lucrărilor de stabilirea hotarelor intravilanului

	stabilirea hotarelor intravilanului		- lucrărilor de stabilire a hotarelor UAT
Executarea Lucrărilor cadastrale în raionul Strășeni (pentru loturile 2,3): com. Lozova, sat. Vornicenir / IP Cadastrul Bunurilor Imobile, Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară	înregistrarea primară masivă, corectarea erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor, delimitarea proprietății publice, stabilirea hotarelor UAT, stabilirea hotarelor intravilanului	01 august 2021 – până în prezent	Îndeplinirea: - lucrărilor de înregistrare primară masivă - lucrărilor de corectare a erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor; - lucrărilor de delimitare a bunurilor imobile; - lucrărilor de stabilirea hotarelor intravilanului
Executarea lucrărilor cadastrale în raionul Ștefan Vodă” (pentru Loturile nr. 6, 10): sat. Olănești, sat. Talmază / IP Cadastrul Bunurilor Imobile, Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară	înregistrarea primară masivă, corectarea erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor, delimitarea proprietății publice, stabilirea hotarelor intravilanului, stabilirea hotarelor UAT	15 august 2022 – până în prezent	Îndeplinirea: - lucrărilor de înregistrare primară masivă - lucrărilor de corectare a erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor; - lucrărilor de delimitare a bunurilor imobile; - lucrărilor de stabilire a hotarelor intravilanului - lucrărilor de stabilire a hotarelor UAT

13. Experiența profesională

De la data – până la data	Locația	Operatorul economic/Angajatorul	Poziția	Descrierea principalelor atribuții
Iunie 2019 – prezent	Chișinău	ÎS ”INGEOCAD”	Ingineră cadastrală cat. III Secția Cadastru	Executarea lucrărilor cadastrale selective și masive, inclusiv în cadrul PIEF
Ianuarie 2015 – iunie 2019	Chișinău	SRL ”Geoexpert Grup”	Inginer cadastral	Executarea lucrărilor cadastrale selective și masive
Ianuarie 2010 – ianuarie 2015	Chișinău	ÎS ”Geo-Imobil”	Inginer cadastral	Executarea lucrărilor cadastrale selective și masive
August 2008 – ianuarie 2010	Chișinău	S.R.L. ”Topocart Grup”	Inginer cadastral	Executarea lucrărilor cadastrale selective
iulie 2004 – august 2008	Chișinău	Î.S. ”Florisentim”	Specialist cadastral	Executarea lucrărilor cadastrale selective

14. Alte informații relevante (de ex: Publicații) Nu

15. Anexe (copii după diplome, certificate, referințe etc.)

Semnat: _____

Nume: Victor URSU

Funcția în cadrul firmei: Administrator interimar

Denumirea firmei: ÎS „Institutul de Geodezie, Prospeccțiuni Tehnice și Cadastru „INGEOCAD”

AGENȚIA RELAȚII FUNCIARE ȘI CADASTRU
АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И КАДАСТРА



C E R T I F I C A T

УДОСТОВЕРЕНИЕ
al inginerului cadastral
кадастрового инженера

Seria CI
Серия

Nr. 326
№

Eliberat Domnului / Doamnei
Выдано г-ну / г-же
Calmîc Aliona

Domeniu

Область
Cadastru
Кадастр

Data eliberării 25 mai 2022
Дата выдачи

Valabil până la data de 25 mai 2027
Действителен до

Director general adjunct
Заместитель генерального
директора



Ștefan CRIGAN
numele, prenumele / фамилия, имя

CURRICULUM VITAE

- Rolul propus în cadrul proiectului: Inginer Cadastral Certificat 4**
- Nume:** Smelî
- Prenume:** Maxim
- Data de naștere:** 12.11.1984
- Stare civilă:** căsătorit
- Nivelul Educațional:** studii superioare de licență

Instituția (de la Data – la Data)	Diplomă obținută și nivelul de școlarizare:
Universitatea Agrară de Stat din Moldova (2004-2008)	Diploma de studii superioare de licență, titlul: Inginer licențiat în Cadastru și organizarea teritoriului

- Limbi știute:** se indică nivelul de competență pe scară, după cum urmează: Nativ, A1 – nivel introductiv; A2 – nivel intermediar; B1 – nivel de bază; B2 – nivel avansat; C1 – nivel autonom; C2 – nivel stăpânire

Limba	Citit	Vorbit	Scris
Rusă	Nativ	Nativ	Nativ
Română	B1	B1	B1
Engleză	A2	A2	A2

- Membru al unor corpuri/asociații profesionale:** Nu
- Alte aptitudini:** (de ex. P.C., etc.): PC – avansat: MapInfo, AutoCad, CSS; operare echipamente topogeodezice
- Poziția profesională actuală:** Inginer Secția SIG
- Vechimea la locul actual de muncă:** 7 ani
- Calificări relevante pentru proiect:** Certificat al inginerului cadastral CI nr. 0222, 25 mai 2022 – 25 mai 2027, AGCC
- Experiența specifică în proiecte (conform criteriilor din documentele de licitație):**

Titlul proiectului/ Beneficiarul Proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi/lună/an)	Atribuții în cadrul proiectului/Rolul (funcția) în cadrul proiectului
Executarea Lucrărilor cadastrale în raionul Drochia / IP Cadastrul Bunurilor Imobile, Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară	înregistrarea primară masivă, corectarea erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor, delimitarea proprietății publice, stabilirea hotarelor UAT,	01 aprilie 2021 – 30 septembrie 2024	Îndeplinirea: - lucrărilor de înregistrare primară masivă - lucrărilor de corectare a erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor; - lucrărilor de delimitare a bunurilor imobile; - lucrărilor de stabilirea hotarelor intravilanului

	stabilirea hotarelor intravilanului		- lucrărilor de stabilire a hotarelor UAT
Executarea lucrărilor cadastrale în municipiu Chișinău-2: or. Chișinău, com. Grătiești, com. Ciorescu, or. Cricova, com. Stăuceni, sat. Budești, com. Cruzești, or. Vadul lui Vodă, com. Băcioi / IP Cadastrul Bunurilor Imobile, Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară	corectarea erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor, delimitarea proprietății publice, stabilirea hotarelor UAT, stabilirea hotarelor întovărășirii pomicole	01 decembrie 2021 – 30 septembrie 2024	Îndeplinirea: - lucrărilor de corectare a erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor; - lucrărilor de delimitare a bunurilor imobile; - stabilirea hotarelor întovărășirii pomicole - lucrărilor de stabilire a hotarelor UAT
Executarea lucrărilor cadastrale în raionul Hîncești (pentru loturile 3, 4, 7): com. Lăpușna, com. Pașcani, com. Secăreni, sat. Șipoteni, sat. Boghicieni, com. Crasnoarmeiscoe, sat. Pervomaiscoe, sat. Obileni, com. Onești / IP Cadastrul Bunurilor Imobile, Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară	înregistrarea primară masivă, corectarea erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor, delimitarea proprietății publice, stabilirea hotarelor intravilanului	01 iulie 2022 – 30 septembrie 2024	Îndeplinirea: - lucrărilor de înregistrare primară masivă - lucrărilor de corectare a erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor; - lucrărilor de delimitare a bunurilor imobile; - lucrărilor de stabilire a hotarelor intravilanului
Servicii de inventariere a terenurilor municipale / Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare Chișinău	Crearea, testarea și implementare modului specializat în mediul QGIS pentru gestionarea datelor de inventariere identificarea și inventarierea terenurilor și integrarea datelor în QGIS	20.02.2025 – 31.03.2026	Îndeplinirea: - identificării și inventarierii terenurilor; - evaluării terenurilor în funcție de tipul de proprietate, categoria de destinație și folosință, și pe domenii. - comparării și corelării datelor spațiale și semantice din bazele de date ale IP „CBI” și SIA „GISLocal” pentru a identifica și analiza discrepanțele și neconformitățile. - înregistrării detaliate a proprietăților funciare, inclusiv dimensiunea terenurilor, localizarea geografică, tipul de proprietate, utilizarea actuală a terenului prin crearea stratului tematic „Inventarierea”

13. Experiența profesională

De la data – până la data	Locația	Operatorul economic/Angajatorul	Poziția	Descrierea principalelor atribuții

Octombrie 2024 – prezent	Chişinău	ÎS "INGEOCAD"	Inginer Secția SIG	Dezvoltarea sistemului SIG de Stat la nivel local
Ianuarie 2020 – septembrie 2024	Chişinău	ÎS "INGEOCAD"	Inginer cadastral cat. III Secția Cadastru	Executarea lucrărilor cadastrale masive și selective în cadrul PIEF
Iunie 2019 – decembrie 2019	Chişinău	ÎS "INGEOCAD"	Inginer cadastral Secția Cadastru	Executarea lucrărilor cadastrale masive și selective
Ianuarie 2015 – mai 2019	Chişinău	ÎS "IPOT"	Inginer cadastral cat. II Grupa RRF nr. 2	Executarea lucrărilor cadastrale selective (formare, delimitare)
August 2008 – ianuarie 2015	Chişinău	ÎS "IPOT"	Inginer cadastral Grupa RRF nr. 2	Executarea lucrărilor cadastrale selective (formare, delimitare)

14. **Alte informații relevante** (de ex: Publicații) Nu

15. **Anexe** (copii după diplome, certificate, referințe etc.)

Semnat: _____

Nume: Victor URSU

Funcția în cadrul firmei: Administrator interimar

Denumirea firmei: ÎS „Institutul de Geodezie, Prospeccțiuni Tehnice și Cadastru „INGEOCAD”

