
Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.  

din “22” 12  2022 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

 

 

 

 
Nr 

d/o 

 

 

 
Obiectul 

contractului 

 

 
Denumirea/nu 

mele 

beneficiarului/ 

Adresa 

 

 

Calitatea 

antreprenorul 

ui*) 

 
 

Preţul 

contractului/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate 

 
Perioad 

a de 

execuţie 

a 

lucrării 

(luni) 

Numărul 

şi data 

procesulu 

i-verbal 

de 

recepţie la 

terminare 

a 
lucrărilor 

 

 

 
1. 

 
 

Servicii de 

amenajare a 

teritoriului pentru 

anul 2023 

Primăria 

municipiului 

Edineț 

 

Mun. Edineț, str. 

Octavian 

Cerempei 30 

 

 

Contractant 

unic 

 
 

4 029 930.79 

lei 

inclusiv 

TVA 

 

 

anul 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 
Semnat:   

 

Nume: Viorel Burlacu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director-interimar 

Denumirea întreprinderii: ÎM DPGL-C Edineț 
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DECLARAȚIE 
privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Servicii de amenajare a teritoriului pe 

2024 

2. Numărul şi data contractului: 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria municipiului Edineț 

4. Adresa beneficiarului: mun. Edineț, str. O. Cerempei 30 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor 

 

7. Valoarea contractului exprimată în moneda 

în care s-a 

încheiat contractul 

a) iniţială (la data semnării contractului ) 499 627,99 lei 

b) finală (la data finalizării contractului) 499 627,99 lei 

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor 

de soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată: anul 2024 

b) efectiv realizată: anul 2024 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut 

pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: 

obiecții nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu 

referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi 

categorii de lucrări prevăzute în contracte: nu sunt 

 

 

 

 

 

Data completării: 25.04.2024 

 
 

Nume: Viorel Burlacu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director-interimar 

Denumirea întreprinderii: ÎM DPGL-C Edineț 
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