

2021 - 000002171 - 3353779,52
2021 - 000002172 - 68444,48

Anexa nr.25



342224 la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20

Digitally signed by Butmalai Arina
Date: 2022.04.08 14:10:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.ocds-b3wdp1-MD-1627041701646 /21 privind achiziția prin COP

„13”octombrie_2021

s. Fundul Galbenei
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1627041701646 din data 23.07.2021, între **Primăria Fundul Galbenei**, r-nul Hincești c/f 1007601005833, telefon: 026975236 026975868, fax: 0-26975236, e-mail: primaria.fundulgalbenei@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.31822 din 21.12.2020, reprezentat prin primarul Didilica Toma, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Compania “TERMOSISTEM” SRL**, c/f 1003600117881, cu sediu mun. Chisinau, bd. Dm.Cantemir 55 of.63, tel 022 27 93 03, 022 27 30 84 e-mail termosistem@mail.ru.director Ursu Valeriu, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr.03/19CE sectorul 3 si sectorul 4 , s.Fundul Galbenei raionul Hincesti perioada de finantare 2021-2022** Cod CPV: **45231300-8** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **4 luni** și zile ___ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră oportun și de timpuriu.



suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri șifeficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor șifeficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **36 luni**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **3 422 224.00** bani MD, (Trei milioane patru sute douăzeci și doi mii doua sute douăzeci și patru lei 00 bani) inclusiv TVA lei MD **570 370.66** (cinci sute șaptezeci mii trei sute douăzeci și șase lei,66 bani)
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.


3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.



b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatarea printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se considera semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 30.06.2022 /recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Compania Termosistem SRL

Adresa poștală: mun. Chișinău,

bd. Dm. Cantemir 5/5 of. 63

Telefon 02227 93 03

Cod fiscal: **1003600117881**

Banca: BC EXIMBANK SA

Sucursal 19 mun. Chișinău

Cod EXMMMD22476

IBAN MD05EX0000002251617555MD

BENEFICIARUL

Primăria Fundul Galbenei

Adresa poștală: s. Fundul Galbenei, r-nul Hîncești

Telefon: 026975236 026975868

Cod fiscal: 1007601005833

Banca: TREZMD2X

Cod:

IBAN MD83TRPDAE319230J10849AC


SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Director general Valeriu Ursu

Primar Toma Didilica




SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	denumirea ucrărilor	Cod CPV	Unita tea de măsu ră	Cantitate a	Prețul unitar FARA/TVA	Sumalei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr.03/19CE sectorul 3 si sectorul 4 , s.Fundul Galbenei raionul Hincesti perioada de finantare 2021-2022	45231300-8	luc	1	2 851 853.33	3 422 224.00	4 luni
	TOTAL				2 851 853.33	3 422 224.00	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR ANTREPRENOR

Compania Termosistem SRL
director general V.Ursu



BENEFICIAR

Primaria s. Fundul Galbenei
primar T.Didilica



made with
PRIZMO



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 19 aprilie 2022

Privind lucrările: Rețele exterioare de canalizare, în cadrul proiectului investițional: „**Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr.03/19CE sectorul 3 și sectorul 4 , s.Fundul Galbenei raionul Hincești**”, efectuată în baza contractului de antrepriză nr. 21 din 13 octombrie 2021, încheiat între **Primăria Fundul Galbenei și S.R.L. „Compania Termosistem”**.

Lucrările au fost executate în baza autorizațiilor de construire **nr. 01 din 09.03.2022**, eliberată de Primăria Fundul Galbenei.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul la:
„19” aprilie 2022, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Toma Didilică - Primar s.Fundul Galbenei, Hîncești

Membrii Comisiei:

Zamură Grigore - secretarul consiliului local Fundul Galbenei
Marian Zinaida - contabil-șef al primăriei s.Fundul Galbenei
Plugaru Nicolae - consilier local
Băeșu Dumitru - responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție:

Ursu Valeriu - Director „Compania Termosistem” S.R.L
Andrei Panțir - Diriginte de santier

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune – de început:

Lucrul comisiei la receptionarea lucrarilor conform proces-verbal de recepție a lucrarilor executate in suma de 3 422 224.00 lei, efectuate in anul 2022 la obiectul: „Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr.03/19CE sectorul 3 și sectorul 4 , s.Fundul Galbenei raionul Hincești”

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul corespunde cerințelor NCM, legislației în vigoare și finanțatii

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona lucrarile obiectul „Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr.03/19CE sectorul 3 și sectorul 4 , s.Fundul Galbenei raionul Hincești”

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie a volumelor de lucrari indeplinite:
Conform proceselor-verbale de receptie a lucrarilor executate cu valoarea totala de 3 422 224,00 lei
7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si trei anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi: 19 aprilie 2022, în 5 exemplare.


Președintele Comisiei:

Toma Didilică



(semnătura)

Membrii Comisiei:

Zamurcă Grigore


(semnătura)



Marian Zinaida


(semnătura)


Plugaru Nicolae

(semnătura)


Băeșu Dumitru



(semnătura)

Ursu Valeriu


(semnătura)

Andrei Panțir



(semnătura)



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
19 aprilie 2022

Valeriu Ursu
Director S.R.L. „Compania Termosistem”.

L.S.



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
19 aprilie 2022

Toma Didilică
Primar Fundul Gabenei

L.S.





made with
PRIZMO

Lista pieselor din documentația scrisă și desenate a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

_____ Nu sunt _____

Co-finanțator:

Toma DIDILICĂ



Dumitru BAEȘU



Primar Fundul Galbeni

Responsabil Tehnic



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Nu sunt

Co-finanțator

Toma DIDILICA

Dumitru BAEȘU



Primar Fundul Galbenei

Responsabil Tehnic



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile
proiectului

Nu sunt

Co-finanțator

Toma Didică

Dumitru BAESU



Primar Fundul Galbeni

Responsabil

