

la Documentația standard nr.21368495
din "20" februarie 2025

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumire a/numele beneficiarului/Adresa	Calitate a antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Protecție anticorozivă BZK-5	SAÎ "Moldavsc aia GRES"	Antreprenor general	646 817,34 lei MDL	Iunie 2023-noiembrie 2023	Proces verbal nr.1 din 17.11.2023
2	Protecția anticorozivă a echipamentelor tehnologice, termo-mecanice și hidraulice	SAÎ "Moldavsc aia GRES"	Antreprenor general	480 661,78 lei MDL	I Iunie 2023-noiembrie 2023	Procese verbale. 2023
3	Înlocuirea întrerupătoarelor pe ulei pe întrerupătoare SF 6	SAÎ "Moldavsc aia GRES"	Antreprenor general	444 800,00 \$	Septembrie 2024–decembrie 20205	Proces verbal 25.12.2024
4	Montarea panourilor fotovoltaice pe acoperișul Bloc G - hala de producere din cadrul "VIBROPRIBOR" SRL, bd. Iurie Gagarin 10, mun. Chișinău. Puterea instalată 200 kW.	S.R.L. "VIBROP RIBOR"	Antreprenor general	2 642 184,43 lei MDL	Februarie 2024 – aprilie 2024	Proces verbal nr.1 din 29.04.2024
5	Montarea rețelelor electrice și echipamentelor de forță, iluminatul interior și exterior, amenajarea teritoriului la blocurile amplasate pe bd. Iu Gagarin 10, mun. Chișinău	S.R.L. "VIBROP RIBOR"	Antreprenor general	4 279 875,00 lei MDL	februarie 2022 – decembrie 2023	Proces verbal nr.1 din 15.12.2023; proces verbal nr.2 din 22.12.2023
6	Montarea rețelelor și echipamentelor de forță și iluminatul interior la blocurile nr. 3, nr. 4 și parcarea subterană nr. 3* din cadrul tranșei - I a ansamblului rezidențial "HORUS City" din str. Tudor	LTD "Pro minvest Development"	Antreprenor general	15 068 000,0 Lei MDL	mai 2024 – noiembrie 2024	Proces verbal din 24.11.2024

	Vladimirescu 1/8 , mun. Chişinău, producerea și instalarea construcțiilor capitale metalice.					
7	Construirea unui bloc de locuințe cu încăperi comerciale, prestări servicii, cu parcare auto subterană, bloc A în cadrul ansamblului rezidențial, pe terenul din str. Matei Basarab nr. 1/3 mun. Chişinău. Montarea rețelelor electrice și echipamentelor de forță la iluminatul stradal, amenajarea teritoriului blocului locativ amplasat în mun. Chişinău, str. Matei Basarab 1/3	LTD"Pro minvest Development"	Antreprenor general	87 554 967.95 lei Fara TVA	martie 2018 - decembrie 2020	Proces verbal de receptie finală nr.01 din 24 decembrie 2020
8	Construirea unui bloc de locuințe cu parcare auto subterană (bloc B în cadrul ansamblului rezidențial, pe terenul din str. Matei Basarab nr. 1/3 mun. Chişinău. Montarea rețelelor electrice și echipamentelor de forță la iluminatul stradal, amenajarea teritoriului blocului locativ amplasat în mun. Chişinău, str. Matei Basarab 1/3	LTD"Pro minvest Development"	Antreprenor general	51 075 767,21 lei Fara TVA	martie 2020 - decembrie 2022	Proces verbal de receptie finală nr.1 din 22 mai 2023
9	Construirea unui bloc de locuințe cu parcare auto subterană (bloc C și D în cadrul ansamblului rezidențial nr. cadastral 0100413224.03)", pe terenul din str. Matei Basarab nr. 1/3 mun. Chişinău.	LTD"Pro minvest Development"	Antreprenor general	158 962 500,00 lei fără TVA	martie 2021 - mai 2023	Proces verbal de receptie finală nr.2 din 23 mai 2023
10	Modernizarea statiilor de pompare SP22, SP4, SP6	«Termoelectrica» S.A.	Sub Antreprenor	58 626 743,73 lei MDL	16.04.2021 - 31.12.2022	Proces verbal nr.01 din 30.12.2022
11	Modernizarea cazangeriei uzinei "VIBROPRIBOR", cu prelungirea resursei de funcționare și eficientizare prin instalarea convertizoarelor de frecvență	S.R.L. "VIBROP RIBOR"	Antreprenor general	4 062 385,00 lei MDL	16.10.2023 - 20.04.2024	Proces verbal f/n din 20.04.2024

12	Lucrari de reparatie a canalelor de cablu cu inlocuirea elementelor prefabricate din beton armat, SE Chişinău 330/110/35 kV	«Moldelectrica» Î.S.	Antreprenor general	110 960,21 lei MDL	01.11.2024-06.12.2024	Proces verbal f/n din 28.10.2024.
13	Reconstrucția rețelelor electrice pe teritoriul uzinei «Vibropribor», bd. Iu Gagarin 10, mun. Chişinău, inclusiv inlocuirea canalelor de cablu vechi cu canale noi prefabricate din beton armat.	S.R.L. "VIBROP RIBOR"	Antreprenor general	14 236 100,00 lei MDL	13.10.2023-03.06.2024	Proces verbal f/n din 03.06.2024

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume/prenume: Balan Valentin

Funcția: Administrator

Data: 17.03.2025

Denumirea operatorului economic S.R.L. „HORUS”

IDNO al operatorului economic 1002600011498



HORUS
ENERGY