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Anexa nr. 6 
la Anunţ de participare 

DECLARAŢIE 
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

Nr. Funcţia 
Studii de 

specialitate 

Vechimea în 
muncă de 

specialitate 
(ani) 

Numărul şi 
denumirea 

prestării serviciilor 
similare executate 

Numărul 
certificatului de 

atestare 
și data eliberării 

 1 2 3 4 5 

1 
Administrator de proiect / Proiectant 
instalaţii aferente 
- Instalaţii si reţele de alimentare cu gaze 

Sup. 15 20 
0733 din  

27 aprilie 2021 

2 

Proiectant instalaţii aferente 
- instalaţii și reţele de transport al 
gazelor naturale (inclusiv al gazelor 
comprimate) 

Sup. 5 1 
0036 din  

14 februarie 
2025 

3 
Proiectant urbanism 
- Elaborarea planurilor urbanistice 

Sup. 13 5 
1009 din  

21 iunie 2023 

4 

Proiectant arhitectura 
- Construcţii civile 
- Construcţii industriale și 
agrozootehnice 
- Construcţii industriale cu tehnologii 
periculoase 
 

Sup. 10 16 
1037 din  

20 septembrie 
2023 

5 

Proiectant rezistenţa constr. 
- Construcţii civile 
- Construcţii industriale și 
agrozootehnice 

Sup. 15 12 
0957 din  

1 martie 2023 

6 

Proiectant instalaţii aferente 
- Instalaţii și reţele electrice 
- Instalaţii de automatizare 
- Instalaţii de protecţie contra 
incendiului, intruziunilor din exterior 

Sup. 16 30 
0741 din 

27 aprilie 2021 

7 

Proiectant instalaţii aferente 
- Instalaţii de protecţie contra 
incendiului, intruziunilor din exterior 
- Instalaţii și reţele de telecomunicaţie 

Sup. 6 15 
0743 din 

27 aprilie 2021 

8 

Proiectant instalaţii aferente 
- Instalaţii și reţele electrice 
- Instalaţii de protecţie anticoroziunea 
reţelelor subterane 

Sup. 25 38 
0742 din 

27 aprilie 2021 

9 
Elaborator de devize 
- Elaborarea devizelor de cheltuieli la 
construcţii 

Sup. 5 20 
0275 din 

21 martie 2023 

Data completării: 26 mai 2025 
Numele, prenumele și funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic: 
Denis CHELIUH 
Director 
KRONOSBUILDING SRL 
__________________________ 

(semnătura) 





99889B0B-C9EC-479E-BEAC-0583E1AAEA2D

MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

      P-0584/2025
     Eliberat domnului (doamnei):    CHELIUH VLADISLAV

      În domeniile:
        Conform anexei
      Cerințele fundamentale:

1 – Integritatea structurală a construcțiilor
2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra 
condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, 
determinate de construcții;
5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

     Seria 2025-P Nr. 0036

Pentru a activa în calitate de: Proiectant 

      Eliberat la                  14.02.2025

      Valabil pînă la           07.02.2030

      Ministru/Secretar de stat:
      Veaceslav Sipitca



Anexă la certificatul de atestare technică-profesională 

nr. 0036 din 14 februarie 2025

Domeniile de atestare
5335

34.4. Instalații aferente
34.4.2.2. instalații și rețele de alimentare cu gaze naturale cu presiunea sub 1,2 MPa
34.4.2.4. instalații și rețele de transport al gazelor naturale (inclusiv al gazelor comprimate)

--------------------------------------------------------SFÎRȘIT--------------------------------------------------





RE PUB LI CA MOLDOVA 

MINISTERUL INFRASTRUCTURII 
~I DEZVOLTAilII REGIONALE 

Cil4RTilffilCAT 
Seria 2023-P Numarul 1037 

Eliberat domnului (doamnei): Cojocaru Adrian 
Pentru a activa in calitate de: Proiectant 
Domeniul (ile ): 

3. Arhitectura: 
a) constructiilor civile; 
b) constructiilor industriale ~i agrozootehnice; 
d) constructiilor industriale cu tehnologii periculoase; 

Exigentele esentiale: 
A - rezistenta ~i stabilitate; 
B - siguranta in exploatare; 
C - siguranta la foe; 
D - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea ~i protectia mediului inconjurator; 
E - izolatie termica, hidrofuga ~i economie de energie; 
F - protectie impotriva zgomotului. 
G - utilizare sustenabila a resurselor naturale. 

Data eliberarii: 20 septembrie 2023 

Valabil pina la 20 septem brie 2028 

Secretar de stat 













Nr. Nr. deviz Denumire lucrări și cheltuieli  Valoarea, lei
1 1.1 Prospecţiuni geodezice 2 134 410,48
2 1.2 Prospecţiuni geologice 538 315,36
3 1.3 Lucrări de proiectare 353 313,19

3 026 039,03
605 207,81

3 631 246,84

Centralizator de devize

Total fara TVA
TVA - 20%

Total cu TVA

Director
SRL "KRONOSBUILDING"
Denis CHELIUH ____________________

Reparaţia capitală a g/b spre SP Cahul DN 273, km 0-21
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I 5145
II 5526 1,00 1,00 40,00 221 040,00
III 5931
I 1482
II 2092 1,2 1,20 422,00 1 059 388,80
III 2828

3 Total lucrări de teren nota 3.11 1 280 428,80

I 442
II 595 1,20 1,20 422,00 301 308,00
III 799
I 25
II 38 1,00 1,00 1 688,00 64 144,00
III 82
IV 141

6 Total lucrări de birou 365 452,00
7 Chieltuieli pentru transport intern tab.1 §4 10,7% 1 280 428,80 137 005,88
8 Transportul extern tab.2 §2 18,8% 1 417 434,68 266 477,72
9 Organizarea şi lichidarea lucrărilor p. 3.10 6% 1 417 434,68 85 046,08

10 Total 2 134 410,48
 

Denis CHELIUH ____________________

Lucrări de teren:

Deviz 1.1   
pentru lucrări (servicii) de ridicare topografică 

Denumirea întreprinderii, construcţiei, clădirii, etapei de proiectare, tipul lucrărilor de proiectare sau cercetare: Reparaţia capitală a g/b spre 

Denumirea organizatiei de proiectare(cercetare): KRONOSBUILDING SRL
SP Cahul DN 273, km 0-21

Entitatea contractata: VESTMOLDTRANSGAZ SRL

Crearea reţelei de ridicare tab.4 §2 punct1

Lucrări de birou:

2
Crearea planurilor inginero-
topografice pe teritorii neconstruite 
1:500

tab.5 §4-6

KRONOSBUILDING SRL

ha

ha4
Crearea planurilor inginero-
topografice pe teritorii neconstruite 
1:500

tab.5 §4-6

dm.5
Desenarea cartografică a planului la 
scara 1: 500

tab.58 §2

Director
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1
Forajul percutant cu cablu sondei cu diametrul sub 
127 mm

tab.15 §1 313 340,00 106 420,00

2 Prelevarea monoliţilor de la adâncimea, m: sub 10 tab.49 §1 316 340,00 107 440,00

3
Reperajul planimetric şi altimetric între excavaţii 
geologice sau puncte, m: 200 - 350

tab.83 §4 271 85,00 23 035,00

4 Cheltuieli pentru transportul intern tab.1 §4 0,131 236 895,00 31 033,25
5 Cheltuieli pentru transportul extern tab.2 §2 0,188 267 928,25 50 370,51
6 Organizarea şi lichidarea lucrărilor la obiect p. 3.9 6% 267 928,25 16 075,69

Total cap.I 334 374,45

7 Densitatea, umiditatea, densitatea pământului uscat, 
coeficientul de porozitate, gradul de umiditate

tab.55 §1 134 255,00 34 170,00

8
Umiditatea, limita de fluiditate şi plasticitate. 
Calculul indicelui de consistenţă

tab.55 §3 251 255,00 64 005,00

9
Gradul de umflare în aparatul lui Vasiliev, cu 
observarea stabilizării deformării cu structură 
neperturbată

tab.54 §10 225 60,00 13 500,00

10
Analiza granulometrică prin metoda cernerii şi prin 
metoda sedimentării cu pipetă cu divizarea pe 
fracţii de la 10 la 0,001 mm

tab.54 §21 270 48,00 12 960,00

11 Analiza redusă a apei tab.65 §3 630 10,00 6 300,00
Total cap. II 130 935,00

12
Procesarea de birou a materialelor lucrărilor de foraj 
şi miniere

tab.74 §1 113 340 38 420,00

13
Procesarea de birou a cercetărilor complexe şi 
determinărilor unitare a proprietăţilor fizico-
mecanice ale pământurilor (rocilor): argiloase

tab.78 §1 20% 130 935,00 26 187,00

14
întocmirea raportului privind rezultatele 
prospecţiunilor

tab.79 §3 13% 64607 8 398,91

Total cap. III 73 005,91
Total 538 315,36

Director
KRONOSBUILDING SRL
Denis CHELIUH ____________________

Prelucrarea camerala a materialelor

Lucrări de laborator

Denumirea organizatiei de proiectare(cercetare): KRONOSBUILDING SRL
SP Cahul DN 273, km 0-21
Denumirea întreprinderii, construcţiei, clădirii, etapei de proiectare, tipul lucrărilor de proiectare sau cercetare: Reparaţia capitală a g/b spre 

Lucrări de teren

Deviz 1.2
pentru lucrări (servicii) tehnico-geologice

Entitatea contractata: VESTMOLDTRANSGAZ SRL



NCM L.02.11-2013 Forma № 2-P   

Nr. 
crt

Caracteristica intreprinderii, clădirii 
sau tipul lucrărilor

Numerele compartimentelor, 
secţiunilor, tabelelor, paragrafelor și 

punctelor, indicaţiilor la 
subcapitolului sau capitolului 

indicatorului de preţuri de referinţă 
pentru lucrările de proiectare în 

construcţii 

Calcul preţului curent (Pc)
Preţul curent (Pc), 

lei

1 2 3 4 5

1

Partea liniară a conductelor 
magistrale de gaze și a derivaţiilor 
acestora
Conducte cu diametrul de până la 
500 mm, cu o lungime de 21 km

NCM L.02.11-2013 Preţuri de 
referinţă pentru lucrări de proiectare 
în construcţii (Culegere de preţuri 
pentru lucrări de proiectare pentru 
construcţii. Secţiunea 4, Tabelul 4-
1)
K1 = 1,2 – proiect de execuţie
K2 = 21,2 – indicele de modificare 
a preţurilor
K3 = 1,2 – zonă seismică de 8 grade
K4 = 1,5 – reconstrucţie
a = 1700 b = 140

(1700+140*21)*1,2*21,2*
1,2*1,5

212 474,88

2
Aprobarea documentaţiei de proiect
2 specialist
30 de zile-om

Prin aportul de forţă de muncă
2*30*545 32 700,00

3 Verificarea documentatiei de proiect

CP L.01.12:2013/A1:2024
K1 = 18,88% – procente pentru 
determinarea valorii de
verificare a proiectului de 
construcţie
K2 = 1,2 – numărul de 
compartimente în componenţa 
proiectelor (4 unităţi)

212 474,88*0,1888*1,2 48 138,31

4 Verificarea documentatiei de deviz CP L.01.12:2013/A1:2024 60 000,00
Total 353 313,19

Entitatea contractata: VESTMOLDTRANSGAZ SRL

KRONOSBUILDING SRL
Denis CHELIUH ____________________

Deviz 1.3
pentru lucrari de proiectare

Denumirea întreprinderii, construcţiei, clădirii, etapei de proiectare, tipul lucrărilor de proiectare sau cercetare: Reparaţia capitală 
a g/b spre SP Cahul DN 273, km 0-21

Devizul este întocmit în preţurile trimestrului II anul 2025

Director

Proiect de execuţie

Coordonare si verificare a documentatiei de proiect si deviz

Denumirea organizatiei de proiectare(cercetare): KRONOSBUILDING SRL


	28bf1f38180add32470163c137b723b11760b64beb1fb7bac86f9d7e8052f793.pdf
	formulare SP Comrat

	07a702d74099f61a384ccf99a77d01e1f59b5c793e4a453adc28f47cd4fe13f3.pdf
	28bf1f38180add32470163c137b723b11760b64beb1fb7bac86f9d7e8052f793.pdf
	formulare SP Comrat
	016b3202c90c7dfa5f385da0ecb30be3ea3487d2787ccf048befdae97b42c91a.pdf
	e5d21de6eb2379b326e8c6b699f5dca80e8d258813d1233ab3e2444086dcefaa.pdf
	b4be663947103f5391110576ca3a9d5140e4a024393c39ccfa98ac0f6546219a.pdf
	05a52847435a54e2e9fe63a7329c08cc08fda730f627f1558e4e3f8899d122db.pdf
	0a057faa97f76e3115a738d828460d6870579104b3160220386487f22c924739.pdf
	e31e307aa45576781dd6c3f57fd140b0b0b7d6ddcf5a650e933d651a9225568b.pdf
	a81871c193954182dd99ccbc8058decd377ad3fcf2d6df764f9885b8dc8d32b2.pdf
	c2cc61b75c7bf373c6111215b7bad8a4b2098f7c09a0f750b046ac591fc0cabf.pdf
	47f963e6cd0de7f3ef0c51a24c396deda25c6f73350ff75ad7f9371f230acd9b.pdf
	d27b8cb4e2c8d700cf24f5fb67300ae17bb568d821bbbf6ad66f802279f91314.pdf


	7c692058ec0274c0a94c480b4629939b84bc425f22141fdc5e6e0224b2d172d1.pdf
	d6712a3c5d2e64d546e8b11bedd526aa72c30706db24fd635b270722e3f416f2.pdf
	c2cc61b75c7bf373c6111215b7bad8a4b2098f7c09a0f750b046ac591fc0cabf.pdf
	47f963e6cd0de7f3ef0c51a24c396deda25c6f73350ff75ad7f9371f230acd9b.pdf
	d27b8cb4e2c8d700cf24f5fb67300ae17bb568d821bbbf6ad66f802279f91314.pdf


	d6712a3c5d2e64d546e8b11bedd526aa72c30706db24fd635b270722e3f416f2.pdf
	c2cc61b75c7bf373c6111215b7bad8a4b2098f7c09a0f750b046ac591fc0cabf.pdf


	3045c54d4bde4b7595d083f126bc4fd0b297ba3cbe25b05c7e9a5736c491370d.pdf
	e31e307aa45576781dd6c3f57fd140b0b0b7d6ddcf5a650e933d651a9225568b.pdf
	a81871c193954182dd99ccbc8058decd377ad3fcf2d6df764f9885b8dc8d32b2.pdf
	c2cc61b75c7bf373c6111215b7bad8a4b2098f7c09a0f750b046ac591fc0cabf.pdf
	47f963e6cd0de7f3ef0c51a24c396deda25c6f73350ff75ad7f9371f230acd9b.pdf
	d27b8cb4e2c8d700cf24f5fb67300ae17bb568d821bbbf6ad66f802279f91314.pdf


	7c692058ec0274c0a94c480b4629939b84bc425f22141fdc5e6e0224b2d172d1.pdf
	d6712a3c5d2e64d546e8b11bedd526aa72c30706db24fd635b270722e3f416f2.pdf
	c2cc61b75c7bf373c6111215b7bad8a4b2098f7c09a0f750b046ac591fc0cabf.pdf
	47f963e6cd0de7f3ef0c51a24c396deda25c6f73350ff75ad7f9371f230acd9b.pdf
	d27b8cb4e2c8d700cf24f5fb67300ae17bb568d821bbbf6ad66f802279f91314.pdf


	d6712a3c5d2e64d546e8b11bedd526aa72c30706db24fd635b270722e3f416f2.pdf
	c2cc61b75c7bf373c6111215b7bad8a4b2098f7c09a0f750b046ac591fc0cabf.pdf


	f8babfdd4073bf73e4824c62c07e26d1d980f202392eb060cc62d943c4a16e7e.pdf





	73438bc6394f96ccdd81419ad67bddb0b7a73994c8691c01834d0c4b8a4acf47.pdf
	Копия Смета ГО к Кагулы
	9a1c6a175992c1ad28bc5524e8208db6959608fea337c471651fd2e6346000db.pdf
	Смета ГО к Кагул
	Копия Смета ГО к Кагулы
	Копия Смета ГО к Кагулы




		2025-05-26T19:48:06+0300
	Moldova
	MoldSign Signature


		2025-05-26T19:48:58+0300
	Moldova
	MoldSign Signature


		2025-05-26T19:49:37+0300
	Moldova
	MoldSign Signature


		2025-05-26T19:50:10+0300
	Moldova
	MoldSign Signature


		2025-05-26T19:50:30+0300
	Moldova
	MoldSign Signature


		2025-05-26T19:51:10+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




