

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa | Calitatea antreprenorului ^{*)} | Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|--------|--|---|---|--|--|--|
| 1 | Amenajarea spațiului verde (teren cu nr. cad. 0100424637) situat în orasul Chișinău, sectorul Riscani, str. Dimo | Primara Chișinău, sectorul Riscani | Antreprenor general | 2 979 925,40 lei | 2,5 | 08.12.2020 16.12.2020 02.11.2020 09.11.2020 |
| 2 | Lucrări de reconstrucție la Centrul de sănătate r.Călărăși, s.Pitușca | SRL "OMNICOM" | Antreprenor general | 767 428,03 lei | 2 | Noiembrie 2018 |
| 3 | Lucrări de restabilire a betonului asfaltic din mun. Chișinău, com. Cioreșcu, str. S. Lazo | SRL "Viscomteh" | Subcontractant | 195 517,00 | 1 | 15.12.2020 |
| 4 | Lucrări de reparație a sistemului de încălzire Casa Guvernului mun. Chișinău | Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului Republicii Moldova | Antreprenor general | 54 929,15 lei | 0,3 | August 2020 |
| 5 | Servicii de reparație și renovare a punctului termic | Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor | Antreprenor general | 55 482,47 lei | 0,3 | 26.10.2020 |
| 6 | Asfaltări str. Varșovia, mun. Chișinău | Lonial Group SRL | Antreprenor general | 40 042,63 lei | 0,2 | August 2020 |
| 7 | Lucrări de finisare interioare „MSP Centrul de Sănătate Vărzăreștii Noi - Pitușca" | SRL "OMNICOM" | Antreprenor general | 1 799 994,72 lei | 0,3 | 10 decembrie 2020 |
| 8 | Lucrări de restabilire a betonului asfaltic de pe str. Varșovia | "Viscomteh" SRL | Subcontractant | 117 000,00 lei | 0,5 | 15.12.2020 |
| 9 | Reconstrucția rețelelor termice din str. A.Doga | „CAPILLATI" SRL | Subcontractant | 8 740 000,00 lei | 0,5 | August 2020 |
| 10 | Lucrări de reparații la partea constructivă str. A.Doga 37/2 | Termoelectrica | Antreprenor general | 68 537,20 | 6 zile | Mai 2021 |
| 11 | Lucrări de reparații la partea constructivă PTC 3107 str. Studenților 6/1 | Termoelectrica | Antreprenor general | 188 743,27 | 14 zile | Mai 2021 |
| 12 | Lucrări de reparații la partea constructivă str. Iazului 9/1 PTC-3136 | Termoelectrica | Antreprenor general | 56 648,59 | 4 zile | Iunie 2021 |
| 13 | Lucrări de reparații la partea constructivă PTC 3107 str. Studenților 6/1 | Termoelectrica | Antreprenor general | 131 658,01 | 12 zile | Iunie 2021 |
| 14 | Lucrări de reparații la partea constructivă str. Iazului 9/1 PTC-3136 | Termoelectrica | Antreprenor general | 187 285,16 | 14 zile | Iulie 2021 |
| 15 | Reparația rețelelor termice de la CT-15/7 pînă la CT-5037 din str.Paris. Pavaș | Termoelectrica | Antreprenor general | 90 757,55 | 10 zile | Noiembrie 2021 |
| 16 | Reparația rețelelor termice din bd. Dacia. Lucrări de restabilire a betonului asfaltic | Termoelectrica | Antreprenor general | 130 679,04 | 12 zile | Decembrie 2021 |
| 17 | Reparația rețelelor termice din str.Burebista. Lucrări de restabilire a betonului asfaltic | Termoelectrica | Antreprenor general | 108 528,58 | 11 zile | Decembrie 2021 |
| 18 | Lucrări de reparații la partea constructivă CT Vest, clădire | Termoelectrica | Antreprenor general | 97 962,83 | 10 zile | Decembrie 2021 |

| | | | | | | |
|----|---|----------------------------|---------------------|--------------|---------|---------------------------|
| | administrativa, Prunului 24 | | | | | |
| 19 | Reparatia retelelor termice de la CT-9K/3a-5 PINA LA ct-15K din str. Burebista. Pavaj | Termoelectrica | Antreprenor general | 380 720,41 | 25 zile | Decembrie 2021 |
| 20 | Lucrari de reparatii la partea constructiva bd.Moscovei 8/2 PTC3043 | Termoelectrica | Antreprenor general | 95 607,42 | 10 zile | Decembrie 2021 |
| 21 | Lucrari de reparatii la partea constructiva str Alecu Ruso 3/6 PTC3041 | Termoelectrica | Antreprenor general | 90 668,17 | 10 zile | Decembrie 2021 |
| 22 | Lucrari de reparatii la partea constructiva str Alba Iulia 3/3 PTC Nr:5031 | Termoelectrica | Antreprenor general | 57 133,61 | 4 zile | Decembrie 2021 |
| 23 | Lucrari de reparatii a acoperisurilor PTC 3104 str .A.Doga 37/2 | Termoelectrica | Antreprenor general | 24 470,87 | 2 zile | Ianuarie 2022 |
| 24 | Lucrari de reparatii la partea constructii Otovasca 21/1, PTC1020 | Termoelectrica | Antreprenor general | 51 555,50 | 7 zile | Ianuarie 2022 |
| 25 | Lucrari de reparatii la partea constructiva a cladirii PTC 4057 str. Independentei 10/6 | Termoelectrica | Antreprenor general | 68 055,24 | 7 zile | Februarie 2022 |
| 26 | Lucrari de reparatii la partea constructiva a cladirii PTC 4046 din str. Teilor 9/5 | Termoelectrica | Antreprenor general | 206 288,38 | 15 zile | Februarie 2022 |
| 27 | Lucrari de reparatii la partea constructiva din str. Izmail 86/2 | Termoelectrica | Antreprenor general | 205 840,32 | 15 zile | Februarie 2022 |
| 28 | Lucrari de reparatii la partea constructiva din str. Cetatea Alba 141/3 PTC 4046 | Termoelectrica | Antreprenor general | 86 306,00 | 8 zile | Februarie 2022 |
| 29 | Lucrari de reparatii la partea constructiva a cladirii PTC 5037 din str. Paris 34/7 | Termoelectrica | Antreprenor general | 45 825,22 | 5 zile | Februarie 2022 |
| 30 | Etansarea rosturilor dintre panourile de beton a cladirii principale de productie axa A, sursa 1 | Termoelectrica | Antreprenor general | 248 272,68 | 17 zile | Februarie 2022 |
| 31 | Executarea lucrarilor de protectie anticoroziva a echipamentului SCTg nr.2 din str.Vadul lui Voda 5 | Termoelectrica | Antreprenor general | 149 622,68 | 12 zile | Februarie 2022 |
| 32 | Lucrari de constructie a apeductului din zona noua or.Singera- s.Revaca | Primaria Orasului Singera | Antreprenor general | 6 151 467,07 | 8 luni | Mai 2022 |
| 33 | Servicii de amenajare a teritoriului administrat in sectorul Rascani- deservirea havuzului din scuarul Sipca | Pretura sectorului Rascani | Antreprenor general | 21 000,00 | 2 zile | Mai 2022 |
| 34 | Reamenajarea acceselor pietonale si zonelor verzi din scuarul Sipca si a trotuarelor din apropiere | Pretura sectorului Rascani | Antreprenor general | 1 303 200,00 | 45 zile | Septembrie 2022 |
| 35 | Amenajarea mini-scuarului din str.Alecu Ruso 11/1 mun.Chisinau (SCM Sfanta Treime) | Pretura sectorului Rascani | Antreprenor general | 527 999,00 | 37 zile | August-Septembrie 2022 |
| 36 | Amenajarea partiala a terenului cu nr. cad. 0100414.435 proprietate municipala str. Matei Basarab | Pretura sectorului Rascani | Antreprenor general | 1 178 396,40 | 36 zile | Noiembrie 2022 |
| 37 | Reamenajarea trotuarelor si zonelor verzi adiacente str.Ierusalim cuprins intre str.Al.Puskin si bd Gr. Vieru | Pretura sectorului Rascani | Antreprenor general | 1 226 384,00 | 36 zile | Septembrie-Octombrie 2022 |
| 38 | Servicii de amenajare a teritoriului administrat in | Pretura sectorului Rascani | Antreprenor general | 64 975,46 | 2 zile | Octombrie 2022 |

| | | | | | | |
|----|--|-----------------------------|---------------------|--------------|---------|-----------------|
| | s.Riscani Reparatie a iluminarii din scuarul Sipca din str. N. Dimo | | | | | |
| 39 | Lucrari de reparatie a acoperisului cladirii SP-7 din str. Cuza Voda 3/1 | Termoelectrica SA | Antreprenor general | 106 602,19 | 10 zile | Noiembrie 2022 |
| 40 | Lucrari de reparatie a acoperisurilor | Termoelectrica SA | Antreprenor general | 146 400,84 | 15 zile | Noiembrie 2022 |
| 41 | Lucrari de reparatie capitala a invelitorii hidroizolante a acoperisului cladirii PTC 3064 din bd.M/ | Termoelectrica SA | Antreprenor general | 31 678,62 | 2 zile | Noiembrie 2022 |
| 42 | Lucrari de reparatii curente la cladirea Sectorului de Tratare a Apei nr.3 | Termoelectrica SA | Antreprenor general | 67 270,48 | 5 zile | Decembrie 2022 |
| 43 | Lucrari de reparatie capitala a invelitorii hidroizolante a acoperisului cladirii PTC 1012 str.Alecu Russo 55/6 | Termoelectrica SA | Antreprenor general | 80 525,35 | 10 zile | Decembrie 2022 |
| 44 | Servicii de amenajare a teritoriului administrat in sectorul Riscani- serv. de incarcare si transportare a frunzisului | Pretura sectorului Riscani | Antreprenor general | 95 904,00 | 7 zile | Decembrie 2022 |
| 45 | Amenajarea mini-scuarului Izvor din str.Socoleni or.Chisinau teren Nr.Cadastral 0100405.476 | Pretura sectorului Riscani | Antreprenor general | 574 800,00 | 45 zile | Decembrie 2022 |
| 46 | Reparatia si reamenajarea teritoriilor aferente scarilor din sectorul Riscani, mun.Chisinau str.Bogdan Voievod 2 sc.4 | Pretura sectorului Riscani | Antreprenor general | 933 458,00 | 90 zile | Decembrie 2022 |
| 47 | Amenajarea terenului municipal in interes public teren public Nr. cadastral 0100420.015, 0100420.016 str Alexandru cel Bun | Pretura sectorului Riscani | Antreprenor general | 913 721,00 | 30 zile | Decembrie 2022 |
| 48 | Lucrari de reparatie a incaperilor din incinta Preturii sectorului Botanica str.Teilor 10 sect.Botanica mun.Chisinau | Pretura sectorului Botanica | Antreprenor general | 659 686,80 | 85 zile | Decembrie 2022 |
| 49 | Reparatia capitala a invelitorii hidroizolante a acoperisului cladirii PTC3083 din bd. Moscova 22/3 | Termoelectrica SA | Antreprenor general | 39 022,55 | 3 zile | Decembrie 2022 |
| 50 | Reparatia capitala a invelitorii hidroizolante a acoperisului cladirii PTC3001 din str. M. Isanos 17 | Termoelectrica SA | Antreprenor general | 65 914,70 | 7 zile | Decembrie 2022 |
| 51 | Reparatia capitala a invelitorii hidroizolante a acoperisului cladirii PTC3111 din str.Florilor 32/3 | Termoelectrica SA | Antreprenor general | 25 633,27 | 3 zile | Decembrie 2022 |
| 52 | Reparatia capitala a invelitorii hidroizolante a acoperisului cladirii PTC4065 din str. Melestiu 20 | Termoelectrica SA | Antreprenor general | 39 487,04 | 3 zile | Decembrie 2022 |
| 53 | Servicii de amenajare a teritoriului administrat in sectorul Riscani- deservirea havuzului din scuarul Sipca | Pretura sectorului Riscani | Antreprenor general | 21 000,00 | 2 zile | Mai 2022 |
| 54 | Reamenajarea acceselor pietonale si zonelor verzi din scuarul Sipca si a trotuarelor din apropiere | Pretura sectorului Riscani | Antreprenor general | 1 303 200,00 | 45 zile | Septembrie 2022 |

| | | | | | | |
|----|--|----------------------------|---------------------|--------------|---------|---------------------------|
| 55 | Amenajarea mini-scuarului din str. Alecu Russo 11/1 mun. Chisinau (SCM Sfanta Treime) | Pretura sectorului Rascani | Antreprenor general | 527 999,00 | 37 zile | August-Septembrie 2022 |
| 56 | Amenajarea partiala a terenului cu nr. cad. 0100414.435 proprietate municipala str. Matei Basarab | Pretura sectorului Rascani | Antreprenor general | 1 178 396,40 | 36 zile | Noiembrie 2022 |
| 57 | Reamenajarea trotuarelor si zonelor verzi adiacente str. Ierusalim cuprins intre str. Al. Puskin si bd Gr. Vieru | Pretura sectorului Rascani | Antreprenor general | 1 226 384,00 | 36 zile | Septembrie-Octombrie 2022 |
| 58 | Servicii de amenajare a teritoriului administrat in s. Riscani Reparatie a iluminarii din scuarul Sipca din str. N. Dimo | Pretura sectorului Rascani | Antreprenor general | 64 975,46 | 2 zile | Octombrie 2022 |
| 59 | Lucrari de reparatie a acoperisului cladirii SP-7 din str. Cuza Voda 3/1 | Termoelectrica SA | Antreprenor general | 106 602,19 | 10 zile | Noiembrie 2022 |
| 60 | Lucrari de reparatie a acoperisurilor | Termoelectrica SA | Antreprenor general | 146 400,84 | 15 zile | Noiembrie 2022 |
| 61 | Lucrari de reparatie capitala a invelitorii hidroizolante a acoperisului cladirii PTC 3064 din bd. M/ | Termoelectrica SA | Antreprenor general | 31 678,62 | 2 zile | Noiembrie 2022 |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Adrika SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Lech Kaczynski 2/3

Data: 03 august 2023