

## FORMULARUL F 3.9

### EXPERIENȚA SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Reconstrucția acoperișului clădirii SC „Teba Industries” SA din str.Stefan cel Mare 128, mun.Bălți”**
2. Numărul și data contractului : **nr.42 din 25.08.2017**
3. Denumirea /numele beneficiarului: **SC „Teba Industries” SA**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Bălți, str.Stefan cel Mare 128**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
  - a) inițială /**2635345,00 lei** /  
(la data semnării contractului)
  - b)finală / **2635345,00 lei** /  
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - a) contractată **3 (trei) luni**
  - b)efectiv realizată **3 (trei) luni**
  - c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: -
10. Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **nr. 01 din 30.04.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul- verbal de recepție: -
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: -

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume : Vasilos Nicolae

Funcția în cadrul firmei : director

Denumirea firmei și sigiliu : SRL „Clemantin”

# CONTRACT nr. 42

din 25 august 2017

SRL "Clemantin" în persoana directorul Vasilos Nicolae, ce acționează în baza Statutului său, numit în continuare „Antreprenor”, și SC „Teba Industries” SA în persoana directorului Poverga Galina, numit în continuare „Beneficiar”, au încheiat următorul contract cu privire la:

## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 „Antreprenorul” se obligă să execute „Reconstrucția acoperișului clădirii SC “Teba Industries” SA din str. Ștefan cel Mare 128, mun. Bălți”

1.2 Termenul limită de îndeplinire a lucrărilor este de 3 (trei) luni din ziua semnării prezentului contract și transmiterea avansului în valoarea de 30 % din suma totală.

1.3. La executarea prezentului contract părțile contractante se conduc de „Normele privind contractele de antreprize în construcția capitală”, aprobate prin Hotărârea Guvernului R.M. de legislația în vigoare, actele normative în probele construcției capitale și de prevederile prezentului contract.

1.4. Valoarea lucrărilor încredințate „Antreprenorului” de „Beneficiar” este de

2635345,00 lei ( Două milioane șase sute treizeci și cinci mii trei sute patruzeci și cinci lei 00 bani) (inclusiv TVA)

care urmează a fi plătite de către „Beneficiar”.

1.5. „Beneficiarul” efectuează plata preventivă 30% din suma contractuală.

1.6. „Beneficiarul” poate să solicite de la „Antreprenor” copia facturilor fiscale de achiziționare a materialelor și a certificatelor de conformitate.

1.7. Valoarea lucrărilor poate fi majorată s-au micșorată după necesitate.

## 2. PROCEDURA ACHITĂRILOR

2.1. Pentru efectuarea plății pe volumul de lucru „Antreprenorul” prezintă „Beneficiarului” proces-verbal de recepție a lucrărilor îndeplinite semnat fara nici un fel de obiecțiuni de catre reprezentantii ambelor parti contractante.

2.2. „Beneficiarul” achită suma indicată în procesul-verbal, în timp de 5 zile din ziua semnării procesului verbal de ambele părți si primirea facturii.

## 3. CALITATEA LUCRĂRILOR

3.1. Toate lucrările se îndeplinesc conform normativelor și regulamentelor în domeniul construcției, care sunt în vigoare în RM.

3.2. „Antreprenorul” direct si/sau prin subcontractori garanteaza "Beneficiarului" ca detine toate autorizatiile/avizele/licentele/ inregistrările/inscrierile la toate institutiile si autoritatile publice si organismele asimilate acestora/etc, necesare prestarii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, purtand intreaga raspundere pentru executarea sau exercitarea acestora in alte conditii decat cele legale sau exercitarea fara drept a oricarui serviciu/activitati pentru care legea cere autorizatie sau conditii speciale de desfasurare."

3.3. Lucrarile sunt garantate timp de 10 ani. In situatia aparitiei unor vicii de executie constatate de Beneficiar in perioada de garantie, Antreprenorul se obliga sa le remedieze in termen de maxim 10 zile calendaristice de la primirea notificarii beneficiarului, suportand contravaloarea acestor lucrari.

3.4. Antreprenorul se obliga sa foloseasca personal calificat și materiale de calitate pentru toate lucrarile prevazute in prezentul contract.



#### 4. RESPONSABILITATEA MATERIALĂ

4.1. Pentru nerespectarea 2.2. a prezentului contract, „Beneficiarul” se amendează cu 0,1 % la sută din costul lucrărilor neachitate.

Pentru neindeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor prevăzute de prezentul contract, „Antreprenorul” se amendează cu 0,1% la sută din valoarea lucrărilor încredințate.

#### 5. ALTE CONDIȚII

- 5.1. Modificarea clauzelor prezentului Contract se perfectează prin acordul comun și în scris a părților.
- 5.2. Începutul lucrărilor se socoate din ziua semnării prezentului Contract din ambele părți și achitarea avansului de 30 %.
- 5.3. Prezentul Contract se consideră încheiat din momentul semnării și acționează pînă la executarea integrală de către părți a obligațiilor prevăzute de prezentul contract.
- 5.4. Prezentul Contract de antrepriză este întocmit în 2(două) exemplare: câte unul pentru fiecare parte.
- 5.5. Ca parte integrantă a prezentului Contract se anexează: devizul de cheltuieli.
- 5.6. Nici una dintre părți nu are dreptul transmiterii altei persoane fizice sau juridice drepturile și obligațiile sale conform prezentul contract fără consimțământul în scris prealabil a părții contractante.
- 5.7. Pe durata evenimentului de forță majoră, părțile sunt obligate să îndeplinească acele obligații contractuale care nu sunt afectate de evenimentul de forță majoră. În cazul în care situația de forță majoră durează mai mult de 30 de zile, fiecare parte poate să notifice rezilierea contractului fără niciun fel de daune interese.
- 5.8. Dacă o clauză din contract devine nula sau nerealizabilă, celelalte rămân valabile și își produc în continuare efecte juridice. Partile convin ca prevederea nula sau nerealizabilă să fie înlocuită cu una valabilă sau realizabilă agreată de parti ca fiind cea mai apropiată de intenția și scopul celor două parti la încheierea acordului; aceeași procedură este valabilă și în cazul unei omisiuni a acordului.

#### 6. ADRESA JURIDICĂ, SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

##### ANPREPRENOR

SRL „CLEMANTIN”

m. Bălți, str. Victoriei 90 „a”

c/f 1003602015796

c/d 225121101670

Cod IBAN MD34AG000000225121101670

BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Bălți

AGRNMD2X750

TVA 1201074

Tel./fax (231) 3-31-30; 069143622

clemantin@mail.ru

Director Vasilos N.



##### BENEFICIAR

SC „Teba Industries” SA

m. Bălți, str. Ștefan cel Mare 128

c/f 1003600055981

c/d 222400001100397MDL

Cod IBAN MD10VI222400001100397MDL

BC Victoriebank SA fil Bălți

VICBMD2X740

TVA 1201258

tel 0231 2-61-50 069745252

Director G.Poverga





## PROCES - VERBAL

## DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 30.04 2018

Privind lucrarea „Reconstrucția acoperișului clădirii SC „Teba Industries” SA din str. Ștefan cel Mare 128, mun. Bălți „

Executată în cadrul contractului nr. 42 din 25 august 2017, încheiat între SRL „Clemantin” și fil. RM SC „Teba Industries” SA pentru lucrările de reconstrucție a acoperișului clădirii SC „Teba Industries” SA

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 197  
Eliberată de Primăria Bălți la 06.10.2017, cu valabilitate pînă la 06.10.2019.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26-30.04.18, fiind formată din:

Poverga Galina - administrator SC „Teba Industries” SA  
Costantini Eugenio - reprezentant SC „Teba Industries” SA  
Foca Jurie - responsabil tehnic  
Bajora Ivan - specialist atestat  
Osadcenco Constantin - specialist atestat

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Cecan Anatolie proiectant  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista - anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat lucrarea „Reconstrucția acoperișului clădirii SC „Teba Industries” SA din str. Ștefan cel Mare 128, mun. Bălți „

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
Lucrările de reconstrucție a acoperișului clădirii SC „Teba Industries” SA sunt finalizate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:


De recepționat lucrările la obiectul sus numit.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi, la 30.04.2018 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: \_\_\_\_\_

Membri \_\_\_\_\_



*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

(numele, prenumele, semnătura)

Specialisti:

*Cecan Anatolie*



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

2018




L.S.

*[Signature]*  
(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVISTITORUL:

2018



L.S.

*[Signature]*  
(semnătura)

*[Signature]*