

**SELISTE**

HARTA TEHNOLOGICA				Crearea FIȘILOR ANTIINCENDIARE													
Date inițiale:				Pregătirea solului mecanizat, în fișii cu o lățime de 1,4 m													
Nr. d/o	Denumirea și conținutul operației	Unitatea de măsură	Volumul lucrărilor	Componenta agregatului		Categorie de salarizare	Cantitatea necesară		Salariu total	Fondul asigurări sociale/medicale	Consumul de materiale (l/kg)				Material saditor borne panouri)	Total general, lei	
				Factorul	Utilajul		Agregatului și schimb	Zile-om			Motorină	Ulei	Solidol	Benzină			
<b>ANUL 1</b>																	
1	Trasarea traseului	km	1.1	manual		IV	186.16		2	632.94	142.41					775.36	
2	Planarea suprafeței	ha	0.15	DT-75	Lopata	II	173.36	0.07		23.06	5.19	24.84	1.82	0.01	1.03	340.57	
3	Aratul fișii	ha	0.15	DT-75	PLN-3-35	V	254.56	0.03		14.51	3.26	9.15	0.80	0.00	0.43	135.29	
4	Cultivatul fișiei	ha	0.15	MTZ-82	KPS-4	III	197.12	0.01		3.75	0.84	2.89	0.21	0.00	0.13	41.11	
5	Discuitul suprafeței	ha	0.15	MTZ 82	BDT-2.2	IV	221.76	0.01		4.21	0.95	2.95	0.26	0.00	0.14	43.03	
6	Construcția panoului informativ antiincendiar și panou informativ despre donator	buc.	1	manual		IV	186.16		1	316.47	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	
7	Transportarea lucrătorilor la distanța 3-5 km	uitati	1			IV	221.76	2		864.86	194.59					1059.46	
	Motorina											39.83	11	438.12			
	Ulei											3.08	14	43.14			
	Solidol											0.02	27	0.50			
	Benzină											1.73	13	22.45			
	Materiale panou informativ	cherestea, stâlpi, imprimare baner										1.00	833.33	833.33			
	<b>Total pe anul 1</b>							2.12	3.00	1859.81	418.46	39.83	3.08	0.02	1.73	833.33	3615.82

Director ÎS "ÎS Nisporeni-Silva"

Grigore PRAF

Inginer șef în silvicultură

Vasile Mîrza

Economist

Ion Guidea