

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria orasului Vatra

-

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1673967854612 din 17.01.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea **Lucrări de construcție a gardului de fier din str.Șt. Vodă 94, or. Vatra**, noi "**Euro VL Construct**" SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 25.01.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat
Popov Vladislav.
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind mobilizarea începerii lucrărilor

Către Primăria orașul Vatra

Stimați domni,

Ne angajăm începerea **lucrărilor de construcție a gardului de fier din str.St. Vodă 94, or. Vatra., prin procedura de achiziție COP SIA RSAP .ocds-b3wdp1-MD-1671198142401 din 17.01.2023**

Perioada de mobilizare (de la data primirii dispoziției de începerea lucrărilor pina la data începerii executării
TIMP de 5 zile calendaristice (cinci zile)

Data completării **25 .01.2023**

Cu stimă,
Popov Vladislav.
Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul:Reparatie capitala a cladirei casei de cultura (imprjmuiri , betonare zid de protectie , pavaje)
2. Numărul și data contractului – **martie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Calinesti**
4. Adresa beneficiarului **s. Calinesti raionul Falesti**
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului **250 000,00** exprimată în moneda **13 780 ,00** exprimată în care s-a încheiat contractul în echivalent dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **250 000,00** **13 780 ,00**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **250 000,00** **13 780 ,00**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de execuție a lucrării 1 (luni)
 - p) contractată 6 luni (sase luni)
 - q) efectiv realizată 1 luni()
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 15.04.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: Semnătură electronică
Nume: Popov Vladislav
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: „ Euro VL Construct ” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

13. Denumirea și obiectul :Reparatie capitala gardLiceului
14. Numărul și data contractului – **martie 2022**
15. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s. Halahora**
16. Adresa beneficiarului **s. Halahora raionul Briceni**
17. Țara Republica Moldova
18. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
- | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| 19. Valoarea contractului | <u>244 000,00</u> | exprimată în moneda | <u>12 800 ,00</u> | exprimată |
| în care s-a | | | | în echivalent |
| încheiat contractul | | | | dolari SUA |
| c) inițială | | | | |
| (la data semnării contractului) | <u>244 000,00</u> | | <u>12 800 ,00</u> | |
| d) finală | | | | |
| (la data finalizării contractului) | <u>244 000,00</u> | | <u>12 800 ,00</u> | |
20. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
21. Perioada de execuție a lucrării 1 (luni)
- s) contractată 6 luni (sase luni)
- t) efectiv realizată 1 luni()
- u**) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
22. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.3 din 25.04.2022**
23. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
24. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: Semnătură electronică
Nume: Popov Vladislav
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: „ Euro VL Construct ” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

25. Denumirea și obiectul :Reparatie capitala si lucrari de betonare
26. Numărul și data contractului – mai 2022
27. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Drepcauti
28. Adresa beneficiarului s. Drepcauti raionul Briceni
29. Țara Republica Moldova
30. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
31. Valoarea contractului 240 000,00 exprimată în moneda 12 700 ,00 exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
- e) inițială
- (la data semnării contractului) 240 000,00 12 700 ,00
- f) finală
- (la data finalizării contractului) 240 000,00 12 700 ,00
32. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
33. Perioada de execuție a lucrării 1 (luni)
- v) contractată 6 luni (sase luni)
- w) efectiv realizată 1 luni()
- x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul NU
34. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.7 din 22.05.2022
35. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
36. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: Semnătură electronică
Nume: Popov Vladislav
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: „ Euro VL Construct ” SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autoturn GAZ53	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 4- din iunie 2022
2.	Autoturn Mercedes Benz 313	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 4- din iunie 2022
4.	Camion manipulator DAF an2002	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 4- din iunie 2022
8.	Camion Mercedes Sprinter 1995	1 Buc	propriu	
12	Takeuchi TB020 Mini excavator an 2001	1 buc	propriu	
13	Camion Ford Tranzit 2002	1 Buc	Propriu	
14	Betoniera rt-400	2 Buc	Propriu	
15	Scari , Schele portabile	2 Buc	Propriu	
16	Seturi de instrumente pentru lucrari de terasament	20 Set	Propriu	
17	Perforatoare electrice , bor masina, amestecator, malsor	6 Buc	Propriu	
18	Mecanism de depanare a conductorului , sudare conductor	5 Buc	Propriu	
19	Set instrumente pentru lucrari betonare	5 Buc	Propriu	
20	Aparat de sudat	3 Buc	Propriu	
21	Set instrumente pentru lucrari de acoperis	3 Buc	Propriu	

Semnat: Semnătură electronică
Nume: Popov Vladislav
Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Euro VL Construct ” SRL