

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Achiziționarea Instalarea de uși și ferestre
 2. Numărul și data contractului nr.70 din 17.mai,2021
 3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi
 4. Adresa beneficiarului Strada Melestiu 20, mun. Chișinău
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>68579,27</u>	_____
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>68579,27</u>	_____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu a fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 8-zile
 - b) efectiv realizată Da
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor AA15908109 25.05.2021
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: _____
Semnat: _____
Nume: Malic Vitalie
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: Modeaon-Impex SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Achiziționarea construcțiilor Aluminiu Termo cu geam termopan
 2. Numărul și data contractului nr.1126 10.decembrie,2020
 3. Denumirea/numele beneficiarului Diracția de Poliție a mun.Chișinău
 4. Adresa beneficiarului Str.Tighina 6 mun. Chișinău
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 103995,80
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 103995,80
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu a fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 11-zile
 - b) efectiv realizată Da
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor AAL5958650/21,12,2020
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
Semnat: _____
Nume: Malic Vitalie
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: Modeaon-Impex SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Achiziționarea Ferestrelor și uși din PVC
 2. Numărul și data contractului nr.19 CMV 24,11,2020
 3. Denumirea/numele beneficiarului Penitenciarul nr.1-Taraclia
 4. Adresa beneficiarului Taraclia str.Vodoprovodnaia 5
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 143448
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 143448
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu a fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 22-zile
 - b) efectiv realizată Da
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor AAJ 5958641 NAAJ5958641 din 16,12,2020
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
Semnat: _____
Nume: Malic Vitalie
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: Modeaon-Impex SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Achiziționarea ferestrelor, ușilor și articolelor de conex
2. Numărul și data contractului nr.47 29,09,2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul Consultativ Diagnostic MA al RM
4. Adresa beneficiarului Str.Pietrarilor 1 mun. Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 83784
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 83784
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu a fot
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1-luna
 - b) efectiv realizată Da
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor AAJ5958634 /02,12,2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____
Semnat: _____
Nume: Malic Vitalie
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: Modeaon-Impex SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Achiziționarea lucrărilor de confecționare construcțiilor din PVC și aluminiu cu instalare lor.

2. Numărul și data contractului nr.250 02.septembrie.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi

4. Adresa beneficiarului Strada Melestiu 20, mun. Chișinău

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>67316,92</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>67316,92</u>	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu a fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 1-luna

b) efectiv realizată Da

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor AAJ 5958610 01,10,2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Malic Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Modeaon-Impex SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Achiziționarea lucrărilor de hidroizolare rosturilor fațadei cu schimbarea geamurilor
 2. Numărul și data contractului nr06-1/73 VM 13.08.2020
 3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga"
 4. Adresa beneficiarului Str.N.Testimiteanu 29 mun. Chișinău
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 177608,44
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 177608,44
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu a fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1-luna
 - b) efectiv realizată Da
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor AAJ 5958605 /14.09.2020
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-
- Data completării: _____
Semnat: _____
Nume: Malic Vitalie
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: Modeaon-Impex SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Achiziționarea ferestrelor, ușilor și articolelor conexe
2. Numărul și data contractului nr.51 04,11,2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul Consultativ Diagnostic MA al RM
4. Adresa beneficiarului Str.Pietrarilor 1 mun. Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 97440
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 97440
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu a fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1-luna
 - b) efectiv realizată Da
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor IM17077843 /10,12,2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____
Semnat: _____
Nume: Malic Vitalie
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: Modeaon-Impex SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Achiziționarea Lucrări de desfacere și demontare a ferestrelor vechi, montarea ferestrelor confecționate din profil de masa plastice, tencuieli cu mortar var-ciment în jurul tocurilor și pervazurilor la ferestre ,finisare și vopsire
2. Numărul și data contractului nr.17 MG 14.august,2019
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
4. Adresa beneficiarului Bulevardul Stefan cel Mare 190 mun. Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>230398,80</u>	
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>230398,80</u>	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu a fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 4-luna
 - b) efectiv realizată Da
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor IM17077834 /5.11.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Malic Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Modeaon-Impex SRL