
 Anexa nr. 12
la 

Documentaţia 
standard

nr.          din „      ”                            20      

DECLARAȚIE
 privind experiența similară 

Nr. .1
1. Denumirea şi obiectul contractului executia retelelor termice pentru Proiectul „Reabilitarea statiei de Epurare a Apelor 
Uzate si Tratarea Namolului „ Chisinau”
2. Numărul şi data contractului nr. 21 CH / 22.04.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Reprezentanta Permanenta Ludwig Pfeiffer Hoch - und Tiefbau GmbH & Co
4. Adresa beneficiarului MDA mun. Chişinău, str.Vlad Tepes nr.1
5. Ţara Moldova

7. Valoarea contractului                                                        Exprimata in echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )    5 939 336.91                       349 370
b) finală (la data  finalizării contractului)    5 939 336.91                       349 370
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare: ----
9. Perioada de executare:
a) Contractată  1 luni
b) efectiv realizată 1 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 
acte adiționale încheiate cu beneficiarul________________________________________________

10.Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

IM1360031   din 19.04.21;

IM1360032   din 19.04.21; 

IM1360034    din 07.09.21

IM1360035   din 07.10.21

IM1360036   din 15.10.21

IM1360037   din 06.12.21

IM1360038   din 08.12.21 

11.Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie _____---------  

12.  Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau 
volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nr. .2

6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul     general                                                        
(se notează opţiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor



1. Denumirea şi obiectul contractului Proiectarea, livrarea materiale si executarea lucrarilor de montare a retelelor termice 
la adresa str. Stefan cel Mare si Sfint 115/1
2. Numărul şi data contractului Contract nr. 1/09-2022

3. Denumirea/numele beneficiarului   ”URBANCONSTRUCT-TT” SRL  

4. Adresa beneficiarului mun. Chişinău, str.Muncesti 280/2
5. Ţara Moldova

7. Valoarea contractului                                                        Exprimata in echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )    550 000                         32 350
b) finală (la data  finalizării contractului)    550 000                         32 350

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare: ----
9. Perioada de executare:
b) Contractată  20 zile
b) efectiv realizată 20 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 
acte adiționale încheiate cu beneficiarul________________________________________________

10.Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor IM1360040    din 17.01.23          

11.Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie _____---------  

12.  Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau 
volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nr. .3
1. Denumirea şi obiectul contractului Reamplasarea Retelelor Termice conform proiectelor nr 03/2023-RT si 03/2023-
AGE naturale din zona de reconstructie cu extinderea si supraetajare cu un nivel a constructiei cu nr. Ca. 010031202701 din 
mun Chisinau bd Mircea cel batrin 11/1”
2. Numărul şi data contractului Contract nr. 4/03-2023 din 06.03.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului Budac Denis Persoana Fizica

4. Adresa beneficiarului MDA mun. Chisinau
5. Ţara Moldova

7. Valoarea contractului                                                        Exprimata in echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )    580 000                               34120
b) finală (la data  finalizării contractului      580 000                               34120
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare: ----
9. Perioada de executare:
c) Contractată  35 zile
b) efectiv realizată 35 zile

6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul     general                                                        
(se notează opţiunea corespunzătoare)

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
e) antreprenor asociat
f) subantreprenor

6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul     general                                                        
(se notează opţiunea corespunzătoare)

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
h) antreprenor asociat
i) subantreprenor



c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 
acte adiționale încheiate cu beneficiarul________________________________________________

10.Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor IM1360045   din 17.10.2023                  

11.Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie _____---------  

12.  Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau 
volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nr. 4
1. Denumirea şi obiectul contractului 
Lucrari de reparatia retelelor termice a Blocului V12

2. Numărul şi data contractului nr. 24/04-23
3. Denumirea/numele beneficiarului   IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr4_ 
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau str. Columna 150 
5. Ţara MDA
6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul     general                                                        

(se notează opţiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor

7.  Valoarea contractului                                                           Exprimata in echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )    335 894.78 MDL      19 760 
b) finală (la data  finalizării contractului)    335 894.78 MDL    19 760 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:__------
9. Perioada de executare:
a) contractată 23 zile
b) efectiv realizată 23 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 
acte adiționale încheiate cu beneficiarul________________________________________________

10.Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor EAH000248702 din 25.05.23

11.Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie _____---------  

12.  Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau 
volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Nr. 5
1. Denumirea şi obiectul contractului 
Repararea capitală a rețelelor termice Centrul de Recuperare pentru copii "Ceadir-Lunga", nr.cadastral 
9602229.001.02, din mun. Ceadir Lunga, str. Sanatoriala 1, Obiectul nr.169/24 

2. Numărul şi data contractului nr.29 din 16.05.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului   Centrul de Recuperare pentru Copii „Ceadîr-Lunga” _ 
4. Adresa beneficiarului or.Ceadîr-Lunga, str. Sanatorială 1 
5. Ţara MDA
6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul     general                                                        

(se notează opţiunea corespunzătoare)

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
e) antreprenor asociat



f) subantreprenor

7.  Valoarea contractului                                                           Exprimata in echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )    3 999 652,07MDL      235 275 
b) finală (la data  finalizării contractului)    3 430 275.88 MDL     201 780 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:__------
9. Perioada de executare:
a) contractată 3 luni
b) efectiv realizată 3 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 
acte adiționale încheiate cu beneficiarul________________________________________________

10.Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor EAZ000424452 din 21.07.2025             

 EBA000926315  din 10.09.2025  ; EBE     000132973 din 23.12.25   

11.Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie _____---------  

12.  Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau 
volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Nr. 6
1. Denumirea şi obiectul contractului 
Lucrări de înlocuire a rețelelor termice   la obiectivele   S.A. Apă-Canal Chişinău"  

2. Numărul şi data contractului nr. 154 din 01.09.2025 
3. Denumirea/numele beneficiarului   "APA-CANAL CHISINAU" S.A

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Albisoara 38
5. Ţara MDA
6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul     general                                                        

(se notează opţiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor

7.  Valoarea contractului                                                           Exprimata in echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )    1 442 469,55 MDL      84851.15 
b) finală (la data  finalizării contractului)    1 170 686.64MDL      68860 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:__------
9. Perioada de executare:
a) contractată 45 zile
b) efectiv realizată 45 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 
acte adiționale încheiate cu beneficiarul________________________________________________

10.Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor EBB 000329931 din 25.09.2025            

  EBB 000785058 din 08.10.2025 ; EBC 000412605 din 31.10.2025 

11.Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie _____---------  

12.  Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau 
volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte.



Nr. 7
1. Denumirea şi obiectul contractului 
Reparația capitală a rețelelor termice și renovarea planșeului căminului termic CT-15S din str.   Ion   
Creangă

2. Numărul şi data contractului nr. 2025-255 din 09.06.2025 
3. Denumirea/numele beneficiarului   "TERMOELECTRICA" S.A. 

1. 4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
5. Ţara MDA
6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul     general                                                        

(se notează opţiunea corespunzătoare)

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
e) antreprenor asociat
f) subantreprenor

7.  Valoarea contractului                                                           Exprimata in echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )    952 016.06MDL      56 000.00 
b) finală (la data  finalizării contractului)    1 089 833.35MDL   64100 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:__------
9. Perioada de executare:
a) contractată 4 luni
b) efectiv realizată 4 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 
acte adiționale încheiate cu beneficiarul________________________________________________

10.Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor EBB 000494237 din 30.09.2025            

EBC 000515310  din 03.11.2025 

11.Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie _____---------  

12.  Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau 
volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Nr.8

1. Denumirea şi obiectul contractului „Lucrări de reparație a rețelelor termice și alimentare cu apă de pe teritoriul 
Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, str. Petricani 19, mun. Chișinău “
2. Numărul şi data contractului 33LD  din 20.10.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
4. Adresa beneficiarului mun. Chişinău, str. Petricani 19 
5. Ţara Moldova

7. Valoarea contractului                                                       Exprimata in echivalent dolari SUA 
a) inițială (la data semnării contractului )    2 534 319,49 MDL               149 000

b) finală (la data  finalizării contractului)    2 534 319,49  MDL              149 000

6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul     general                                                        
(se notează opţiunea corespunzătoare)

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
k) antreprenor asociat
l) subantreprenor



8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare: ----
9. Perioada de executare:
d) Contractată  1 luna
b) efectiv realizată 1 luna
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 
acte adiționale încheiate cu beneficiarul________________________________________________

10.Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor EBD000635487 din 08.12.2025;               

  EBD000771206 din 11.12.2025; EBE 000069478 din 22.12.2025 

11.Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie _____---------  

12.  Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau 
volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Nr.9

1. Denumirea şi obiectul contractului „  Construc  ția Cazangeriei  pentru deservirea IP Grădinița-Creșa de copii Romanița   
și Școala de Arte, amplasat pe terenul 0502312131, str. 31 August 1989 nr.30 din s. Varnița r-l Anenii Noi”
2. Numărul şi data contractului nr. 2 din 07.10.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului   Primăria Varnița r-nul Anenii Noi   
4. Adresa beneficiarului r-nul Anenii Noi s.Varnita
5. Ţara Moldova

7. Valoarea contractului                                                      Exprimata in echivalent dolari SUA 
a) inițială (la data semnării contractului )    2 930 519.56  MDL                          172 383.50

b) finală (la data  finalizării contractului)    2 486 183.66 MDL                           146 246.10

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare: ----
9. Perioada de executare:
e) Contractată  1 luni
b) efectiv realizată 1 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 
acte adiționale încheiate cu beneficiarul________________________________________________

10.Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor EBD000635487   din 08.12.2025;               

  EBD000771206 din 11.12.2025; EBE 000069478 din 22.12.2025  ;EBE   000496902 din 06.01.2026; EBI 000180600   
din 13.05.2026 

11.Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie _____---------  

12.  Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau 
volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte.

6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul     general                                                        
(se notează opţiunea corespunzătoare)

m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
n) antreprenor asociat
o) subantreprenor



Nr.10

1. Denumirea şi obiectul contractului „ Lucrări de reparație curentă a rețelei interioare a apeductului rece și cald al 
blocului Central din cadrul ANSP, str.Gh.Asachi 67A”
2. Numărul şi data contractului nr. 247 din 26.11.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului Agenția Națională pentru Sănătatea Publică
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau str.Gh.Asachi 67A
5. Ţara Moldova

7. Valoarea contractului                                                  Exprimata in echivalent dolari SUA 
a) inițială (la data semnării contractului )    325 702.90 MDL                  19158
b) finală (la data  finalizării contractului)    325 702.90  MDL                 19158

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare: ----
9. Perioada de executare:
f) Contractată  20 zile
b) efectiv realizată 20 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 
acte adiționale încheiate cu beneficiarul________________________________________________

10.Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor EBE 000132761 din 23.12.2025;              

11.Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie _____---------  

12.  Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau 
volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Nr.11

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reconstrucție a sistemului de încălzire cu trecerea la distribuția 
orizontală, pentru ,,Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate” din bd. Grigore Vieru, 22/2 

2. Numărul şi data contractului nr. 17privind achiziţia de lucrari din 29.12.2025

3. Denumirea/numele beneficiarului   Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate  

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau   bd. Grigore Vieru, 22/2  
5. Ţara Moldova

7. Valoarea contractului                                                      Exprimata in echivalent dolari SUA 
a) inițială (la data semnării contractului )    295 661.01 MDL                  17400
b) finală (la data  finalizării contractului)    295 661.01 MDL                  17400

6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul     general                                                        
(se notează opţiunea corespunzătoare)

p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
q) antreprenor asociat
r) subantreprenor

6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul     general                                                        
(se notează opţiunea corespunzătoare)

s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
t) antreprenor asociat
u) subantreprenor



8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare: ----
9. Perioada de executare:
g) Contractată  20 zile
b) efectiv realizată 20 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 
acte adiționale încheiate cu beneficiarul________________________________________________

10.Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor EBF 000440416 din 13.02.2026                

11.Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie _____---------  

12.  Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau 
volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 02.06.2026
(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ş.

Admin . Mardare Denis
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