

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări de reparație capitală a acoperișului construcției de învățământ și educație în IP LT "Mihai Eminescu" din str. Al. Pușkin 26 mun. Bălți"**
2. Numărul și data contractului **NR. 23 din 30 iunie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IP Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" mun. Bălți**
4. Adresa beneficiarului **str. Ștefan cel Mare 81 mun. Bălți**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - **antreprenorul**
7. Valoarea contractului **2 354 784,19 lei MDL**
138 516 \$ SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **2 354 784,19 lei MDL**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **2 354 784,19 lei MDL**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare- **nu au fost litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **4 luni**
 - b) efectiv realizată **2,5 luni**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **04 din 03.09.20**
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 24.11.2020

Semnat: electronic

Nume: Jereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL CONSTRUCTIV GRUP



ACHIZIȚII PUBLICE

2020-0000001168

din 03.04.20

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 23

privind "Reparația capitală a acoperișului construcției de învățământ și educație
LT "Mihai Eminescu" din str. Al. Pușkin, 26 din mun. Bălți

"30" iunie 2020

mun. Bălți
(municipiu, oraș.)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitare Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1590053770610 din data 10.06.2020, între Instituția Publică Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" mun. Bălți, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

mun. Bălți

(localitatea)

str. Stefan cel Mare, 81, telefon: 0231 2- 25 90, fax: 0231 2-25-65,
e-mail: contabileminescu@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 8110
din "10" iulie 2017, reprezentat prin Grapă Nina

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "CONSTRUCTIV GRUP",
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Strășeni

(localitatea)

str. Chisinaului 12, ap. 50, telefon: 060208040, fax: _____,
e-mail: constructivgrup@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1014600001470
din "17" martie 2016 autorizat pentru activitatea în calitate de dereginte de santier în
construcții: Certificat de atestare tehnico-profesională nr. 0380 Seria 2019-DS din "30" mai
2019, eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii, pe un termen de 5 ani, pentru genurile
de activitate în construcții civile, industriale și agrozootehnice

reprezentat prin Director Jereghi Igor, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute Lucrări de reparație capitală a acoperișului
construcției de învățământ și educație în IP LT "Mihai Eminescu" din str. Al. Pușkin, 26
mun. Bălți

1.1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a
normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări de construcție-montaj a acoperișului șarpant al Secției Chirurgie"**
2. Numărul și data contractului **NR. 1/20 din 30 iunie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Penitenciarul nr.16 Pruncul**
4. Adresa beneficiarului **m.Chișinăru, str. I. Pruncu 44**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - **antreprenorul**
7. Valoarea contractului **585 076,62 lei MDL**
34 416 \$ SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **585 076,62 lei MDL**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **545 184,36 lei MDL**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare- **nu au fost litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată **2 luni**
 - d) efectiv realizată **2 luni**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **01 din 28.09.20**
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisusțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 24.11.2020

Semnat: electronic

Nume: Jereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL CONSTRUCTIV GRUP



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 1/20-COP

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

Cod CPV: 45260000-7

30.06.2020

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1590589898201 din data 09.06.2020, între Penitenciarul nr.16-Pruncul, cu sediul în mun. Chișinău, str. I. Pruncul nr.44, telefon: 022-61-54-48, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006601000945 reprezentat prin Director-adjunct, Oleg GRAUR, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "Constructiv Grup" cu sediul în or. Strășeni, str. Chișinăului nr.12, ap.50 telefon: 060-20-80-40, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1014600001470, reprezentat prin Administrator, Igor JEREGHI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *Lucrările de construcție-montaj a acoperișului șarpant al Secției Chirurgie* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 (șasezeci) zile calendaristice după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări de reparație a acoperișului șarpant la sediul Direcției generale prevenții a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență de pe str. Ia. Hîncu 3 mun. Chișinău"**
2. Numărul și data contractului **NR. 81 din 23 iulie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Inspectoratului General pentru Situații de Urgență**
4. Adresa beneficiarului **m.Chișinăru, str. G. Asachi 69**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - **antreprenorul**
7. Valoarea contractului **710 968,69 lei MDL**
41 821 \$ SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **710 968,69 lei MDL**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **749 354,23 lei MDL**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare- **nu au fost litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată **2,5 luni**
 - f) efectiv realizată **2,5 luni**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **01 din 01.10.20**
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 24.11.2020

Semnat: electronic

Nume: Jereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL CONSTRUCTIV GRUP



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 81 privind achiziția prin procedura de tip COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1590758868394 din 29.05.2020

Cod CPV: **45400000-1**

“ 23 ” iulie 2020

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat între Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cu sediul în mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69, telefon: 022-78-51-60, 022-78-51-54, e-mail: achizitii@dse.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr.1006601000543, reprezentat prin șeful Mihail Harabagiu, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și „CONSTRUCTIV GRUP” S.R.L., cu sediul în orașul Strășeni, str. Chișinăului, 12, ap. 50, tel: 060208040, e-mail: constructivgrup@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1014600001470 din “ 17 ” martie 2016, reprezentat prin administratorul Igor Jereghi, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte,

1. Obiectul contractului

1.1 Antreprenorul se obligă să execute lucrări de reparație capitală a acoperișului șarpant la sediul Direcției generale prevenții a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență de pe str. Ia. Hincu, 3, mun. Chișinău, Cod CPV: 45400000-1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de execuție

2.1 Durata de executare a lucrărilor contractate este de 50 zile lucrătoare, de la înregistrarea contractului la MF și primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.

2.2 Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări de reparație a acoperișului și consolidarea edificiului clădirii Primăriei c.Micleușeni r.Strășeni"**
2. Numărul și data contractului **NR. 12 din 21 iulie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria c.Micleușeni r.Strășeni**
4. Adresa beneficiarului **r.Strășeni, c.Micleușeni str. Independenței**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - **antreprenorul**
7. Valoarea contractului **386 445,36 lei MDL**
22 732 \$ SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **386 445,36 lei MDL**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **386 445,36 lei MDL**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare- **nu au fost litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată **2 luni**
 - h) efectiv realizată **1,5 luni**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **01 din 02.11.20**
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 24.11.2020

Semnat: electronic

Nume: Jereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL CONSTRUCTIV GRUP



ACHIZIȚII PUBLICE

Inregistrat la Trezorerie 2020-0000000613

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.12 privind achiziția prin COP

21^o iulie 2020

c.Micleuseni r-ul Straseni
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1591961596988 din data 29 iunie 2020, între

Primaria c.Micleuseni,

cu sediul în s.Micleuseni r-ul Straseni str.Independentii telefon: 023767238, fax: 023767239, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1008601000592 reprezentat prin primar Butnaru Rodica în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **SRL CONSTRUCTIV GRUP,**

cu sediul în or.Straseni str.Chisinaului 12 ap.50,telefon: 060208040, fax: _____, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1014600001470 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din "____" _____ 20____, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin _____, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrari de reparatie a acoperișului și consolidarea edificiului clădirii Primariei c.Micleuseni r-ul Strășeni** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;