

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcție	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
1.	Sef secție	Studii tehnice	43	1. Lucrări pregătitoare pentru diagnosticarea tamburului cazanului de abur ТГМ-96Б bl. nr. 2; 2. Înlocuirea cotelor conductei principale de abur Ø377x45 mm (1 buc.) si Ø325x38 mm - 7 buc; 3. Lucrări de demontare și montare a racordurilor de ieșire/intrare CT Vest cu Ø820x9 și lungimea de 114 m și reparația rezervorului apei de adaos V=1000 m3 de la CT Vest; 4. Reparația curentă a cazanului ТГМ-96Б bl. nr. 1; 5. Înlocuirea camerei cu abur tronson А ("нитка А") și supapa principală de închidere a aburului (главная парозапорная задвижка - ГПЗ) tronson А.В ("нитки А.В") a cazanului de tip ТГМ-96Б bl. nr. 2; 6. Reparația capitală a cazanului de tip ТГМ-96Б nr. 2; 7. Reparația curentă a cazanului de tip ТГМ-96Б nr. 3; 8. Lucrări pregătitoare pentru diagnosticarea utilajului КТЦ: curățirea metalului preîncălzitorului de înaltă presiune (подогреватель высокого давления - ПВД) nr. 5 bl. trepte nr. 3; 9. Înlocuirea cotelor conductei principale de abur trepte nr. 3 Ø 325x38мм – 1buc; 10. Înlocuirea conductei de drenaj de la preîncălzitorul de înaltă presiune (подогреватель высокого давления - ПВД) la deaeratorul de alimentare cu apă (деаэратор питательной воды - ДВП); 11. Înlocuirea conductei de aspirație a aburului din tije supapei turbinei ПТ 80-130/13 bl. Nr. 2; 12. Lucrări de reparație curentă a cazanului ТГМ-96Б bl. Nr. 1;	1. Nr. 266365 din 21.06.77.

				13. Lucrări de reparație curentă a preîncălzitorului de aer regenerativ de tip PBII-68 al cazanului TGM-96B nr. 1; 14. Lucrări de reparație curentă a cazanului tip TGM-96B al blocului energetic nr. 3; 15. Lucrări de reparații curente PBII-68 a cazanului TGM-96B al blocului energetic nr. 3; 16. Reparație curentă a cazanului TGM-96B al blocului energetic nr. 2; 17. Lucrări de schimbare a caloriferelor energetice CO 110-01 a cazanului energetic nr. 3; 18. Lucrări de diagnosticare pentru prelungirea duratei de funcționare a conductei principale de abur a blocului energetic nr. 3; 19. Lucrări de înlăturare a fisurii la ecranul vaporizator lateral compartimentului salin (partea dreaptă) al cazanului energetic nr. 1; 20. Lucrări de schimbare a caloriferelor energetice CO 110-01 a cazanului energetic nr. 3; 21. Lucrări de înlăturare a fisurii la ecranul vaporizator lateral compartimentului salin (partea stîngă) al cazanului energetic nr. 2; 22. Schimbarea țevelor instalației de reducere și răcire rapidă (БРОУ) a blocului energetic nr. 2 și nr. 3; 23. Verificarea și ajustarea sistemului de sprijin - suspensie a conductelor blocurilor energetice nr. 1, 2, 3 subordonate ISCTPSIC (conductele principale de abur, conductele apei de alimentare, conductele de abur pentru necesitățile proprii, conductele de abur pentru producere, conductele БРОУ); 24. Reconstrucția presgarniturii a preîncălzitoarelor de aer regenerativ (PBII- 68), schimbarea pachetelor cu presgarnitură. Reparația conductelor de aer-gaz ale cazanului TGM- 96B nr. 3; 25. Lucrări de reparație capitală a cazanului ПТБМ - 100 nr. 3 cu demontarea/montarea a 192 semi-secții prefabricate ale pachetului convectiv; restabilirea izolației termice în zona de demontare a pachetului convectiv, după reparația cazanului, CET Sursa 1; 26. Lucrări complexe de reparație din cadrul unității de producere Falesti (Reconstrucția circuitului termic; înlocuirea conductelor de cogenerare); 27. Confecționarea și schimbarea țevelor a cazanului E 1/6.	
--	--	--	--	--	--

2.	Inginer	Studii tehnice	20	1. Reconstrucția rețelei termice de la CT-306/1 până la CT-306/4 din b-ul Renașterii Naționale și de la CT-106 până la CT-109 (MR) din str. Gh. Asachi mun. Chișinău; 2. Lucrări de intervenții de primă urgență DN 500mm survenită la tronsonul de rețea primară cuprins între căminele CM7/1 – CM7/3; 3. Lucrări de asamblare și de montare a PTI-urilor (punctelor termice individuale tip modul).	1. Nr. 0026 din 24.02.2025
3.	Diriginte de șantier	Studii tehnice	12		2. Nr. 0614 din 05.04.22.
4.	Diriginte de șantier	Studii tehnice	15		1. Nr. 0304 din 22.02.22
5.	Diriginte de șantier	Studii tehnice	10		1. Nr. 0416 din 02.12.20.
6.	Maistru	Studii tehnice	36		1. Nr. 786339 din 20.07.81
7.	Eletrogazosudor	Studii tehnice	18		1. Nr. 975 din 10.07.15; 2. Nr. 1014 din 10.07.15; 3. Nr. 950 din 11.06.15; 4. Nr. 950 din 11.07.15.
8.	Electrogazosudor	Studii tehnice	13		1. Nr. 1393 din 18.12.10.
9.	Electrogazosudor montator	Studii tehnice	4		1. Nr. 317001238747 din 17.07.17.
10.	Electrogazosudor montator	Studii tehnice	4		1. Nr. 317001238757 din 17.07.17.
11.	Electrogazosudor	Studii tehnice	16		1. Nr. 1198 din 17.07.14.
12.	Tăietor cu gaze	Studii tehnice	41		1. Nr. 329618 din 11.06.77.
13.	Electrogazosudor	Studii tehnice	22		1. Nr. 0022880 din 01.09.93.
14.	Lăcătuș	Studii tehnice	24		1. Nr. 270 din 23.12.2021; 2. Nr. 270 din 16.01.2023; 3. Nr. 001435 din 10.07.1995.
15.	Lăcătuș montator	Studii tehnice	14		
16.	Lăcătuș montator	Studii tehnice	26		
17.	Lăcătuș montator	Studii tehnice	30		
18.	Defectoscopist	Studii tehnice	46		1. Nr. 13686.PT.2/20 din 27.11.2020; 2. Nr. 13689.UT.2/20 din 27.11.2020;

					3. Nr. 13687.VT.2/20 din 27.11.2020.
19.	Operator sudor PE	Studii tehnice	16		1. Nr. 5799-24 din 30.10.2024

Semnat: _____

Nume: Slivinski Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. ”TURBOENERGY POWER” S.R.L.