
Anexa nr.17 

                   la Documentația standard 

   nr. ocds-b3wdp1-MD-1751386065375 

09.07.2025 
 

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA 

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție 

« Construcția fundației drumului varianta albă s. Andrușul de Sus» 

(denumirea) 

 

1.Părţi contractante ( agenţi economici) 

a) SRL OguzTransStroi 

b) SRL Sud-Terra 

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părţi contractante): 

a) mun.Comrat, str.Lenina,5 

b) mun.Comrat, str.Fedico 22, of.25 

3. Informaţii privind modul de asociere: 

a) Data încheierii contractului de asociere 09.07.2025 

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei: mun.Comrat la data 09.07.2025 

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun contractului nr.2 din 09.07.2025 

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite  

1) SRL OguzTransStroi – земляные работы и щебеночное покрытие; 

2) SRL Sud-Terra – планирование; 

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat  

1) SRL OguzTransStroi - 80% 

2) SRL Sud-Terra – 20% 

f) Condiţii de administrare a asociaţiei - Liderul asociației- SRL OguzTransStroi 

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate proporțional 

obligațiunilor revenite în cadrul contractului 

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării  - Conform contractului 

de asociere 

i) Repartizarea fizică, valoricăşi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus 

licitaţiei Conform contractului de asociere 

j) Alte cauze N/A 

Data completării 09.07.2025                           

Semnat Liderul Asociației: __________________________ 

Nume: Marcova G.I. 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL OguzTransStroi 

Semnat Asociatul secund: __________________________ 

Nume: Protiuc N.I. 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii:  SRL Sud-Terra 
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