

## CERERE DE PARTICIPARE

Către: : **Primaria Japca, r-nul Floresti**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr: [ocds-b3wdp1-MD-1715771303443/](#) 21226075 din **15 Mai 2024**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: **Reparatia capitala a acoperisului Caminului Cultural Japca**, noi **Influent Group Construct SR**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 29.05.2024    Cu stimă, Influent Group Construct SRL

Administrator Gavgas Radu  
(semnătura autorizată)

**OFERTANT,**

**"Influent Group Construct" SRL**

(denumirea, numele, prenumele)

## **OFERTA**

**Primaria Japca, r-nul Floresti**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnațul, **Gavgas Radu** reprezentanți ai ofertantului: **"Influent Group Construct" SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm:

**Reparatia capitala a acoperisului Caminului Cultural Japca**

(denumirea lucrării)

Cod CPV: 4526190-3 pentru suma de:

906 938,38 lei (Noua sute sase mii noua sute treizeci si opt lei, 38 bani)

la care se adaugă taxa pe valoare adaugata in quantum TVA de:

181 387,68 lei (0 suta optzeci si unu mii trei sute optzeci si sapte lei, 68 bani)

suma totala cu TVA de: **1 088 326,06** lei (Un milion optzeci si opt mii trei sute douazeci si sase lei, 06 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în: **60 (sasezeci) zile lucratoare.**
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile,(treizeci de zile)** respectiv pînă la data de 05.07.2024, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:  
 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;  
 nu depunem ofertă alternativă.  
**(se bifeaza optiunea corespunzatoare )**
6. (Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completării: **29.05.2024**

Nume/prenume: Gavgas Radu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Influent Group Construct" SRL

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0 lei** (0% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă *garanție* în cuantum de **0,00 %** (din prețul total ofertat) și constituie **0,00 lei**.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **3 ani** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

---

(semnătura autorizată)

**OFERTANT,**

**“Influent Group Construct” SRL**

(denumirea, numele, prenumele)

**FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT**

1. Denumirea/numele: **“Influent Group Construct” SRL**

2. Codul fiscal: **101960000353**

3. Adresa sediului central: **mun.Chisinau , Calea Iesilor 16/6 , ap.29**

4. Telefon: **069276881**

Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: [influentgroup@mail.ru](mailto:influentgroup@mail.ru); [gavgasr@gmail.com](mailto:gavgasr@gmail.com)

6. Decizie: **Decizie „ Influent Group Construct” SRL Dosar nr. 101960000353 din 10.01.2019**

(numărul, data înregistrării/ institutia emitenta)

7. Obiectul de activitate, pe domenii: **Constructii de cladiri , instalatii si retele tehnoredilite, reconstrucii.**

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **NU SUNT**

(adresa 4 complete, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

8. Principala piață de afaceri: **R. Moldova**

9. Cifra medie anuala de afaceri:

**Cifra anuala**

<b>Nr.ord</b>	<b>Anul</b>	<b>Cifra de afacere anuala la 31 decembrie, lei (cu TVA)</b>	<b>Cifra de afacere anuala la 31 decembrie, echivalent dolari SUA (1\$=18.17 lei)</b>
1.	2019	2 543 019,79	145 315,41
2.	2020	3 532 913.00	201 880.74
3,	2021	4 256 737,79	243 242,15
4.	2022	5 542 576.00	292 394.43
5	2023	11 888 628,00	654 299.83
<b>Media anuala: 5 552 764,52 lei</b>			

**Rechizitele Bancare:**

Banca: BC “Moldindconbank” SA, Sucursala “Calea Iesilor”

Codul Bancii: MOLDMD2X

c/f 101960000353

IBAN: MD12ML000000002251104138

TVA: 0508402

Data completării: **29.05.2024**

Nume/prenume: Gavgas Radu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: “Influent Group Construct” SRL

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Reparatia capitala a acoperisului Caminului Cultural Japca

№	Denumire	2024			
		Iunie	Iulie	August	Septembrie
1	Reparatia capitala a acoperisului Caminului Cultural Japca				

Indeplinirea lucrarilor: 60 (sasezeci) zile lucratoare

Data completării: 29.05.2024  
Nume/prenume: Gavgas Radu  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: :“\_Influent Group Construct” SRL

**DECLARATIE**  
**privind Experienta similara**

1. Denumirea și obiectul contractului: lucrări de reparatie interioara.
2. Numărul și data contractului: Nr. 24 din 25.09.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Sarata-Razes, Leova**
4. Adresa beneficiarului: Republica Moldova , MD-6325, MOLDOVA, Leova, s.Sărata-Răzeși.
5. Țara: Republica Moldova .
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contract Unic  
♦ Antreprenor general

7.	Valoarea contractului	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	Exprimată în echivalent dolari SUA
a)	inițială	265 014,49	14 930,40
b)	suplimentar	44 102,91	2 484,67
c)	finală	309 117,40	17 415,07

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt** .
9. Perioada de executare a lucrării (1 luna si 5 zile)
  - a) contractată: 25.09.2023
  - b) efectiv realizată: 15.11.2023
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul .
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.01 din 15.11.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de receptie
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_- \_.

Data completării: **29.05.2024**  
Nume/prenume: Gavgas Radu  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: "Influent Group Construct " SRL

**DECLARATIE**  
**privind Experienta similara**

1. Denumirea și obiectul contractului: lucrări de reparatie capitala.
2. Numărul și data contractului: Nr. 15 din 28.09.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: **I.P.L.T.,,A.Mateevici,,Cainari**
4. Adresa beneficiarului: Republica Moldova , Causeni,or.Cainari,str.Trandafirilor 51
5. Țara: Republica Moldova .
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contract Unic  
♦ Antreprenor general

7.	Valoarea contractului	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	Exprimată în echivalent dolari SUA
a)	inițială	279 236.65	15 731.64
b)	suplimentar	-	-
c)	finală	279 236.65	15 731.64

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt** .
9. Perioada de executare a lucrării (70 zile)
  - d) contractată: 28.09.2023
  - e) efectiv realizată: 05.12.2023
  - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul .
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.01 din 05.12.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de receptie
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_- \_.

Data completării: **29.05.2024**  
Nume/prenume: Gavgas Radu  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: "Influent Group Construct " SRL

**DECLARATIE**  
**privind Experienta similara**

1. Denumirea și obiectul contractului: lucrării de constructie-montaj .
2. Numărul și data contractului: Nr. 46 din 22.09.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria satului Volintiri**
4. Adresa beneficiarului: Republica Moldova , s.Volintiri, str.Pacii r-nul Stefan Voda, adresa postal 4241
5. Țara: Republica Moldova .
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contract Unic  
♦ Antreprenor general

7.	Valoarea contractului	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	Exprimată în echivalent dolari SUA
a)	inițială	273 396.20	15 402.60
b)	suplimentar	-	-
c)	finală	273 396.20	15 402.60

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt** .
9. Perioada de executare a lucrării (60 zile)
  - g) contractată: 22.09.2023
  - h) efectiv realizată: 07.12.2023
  - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul .
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.01 din 07.12.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_- \_.

Data completării: 29.05.2024  
Nume/prenume: Gavgas Radu  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: "Influent Group Construct " SRL



**DECLARATIE**  
**privind Experienta similara**

1. Denumirea și obiectul contractului: lucrări de reparatie.
2. Numărul și data contractului: Nr. 2152.10/23 din 26.10.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Casa Nationala de Asigurari Sociale RM**
4. Adresa beneficiarului: Republica Moldova , mun.Chisinau, str.Gh.Tudor 3.
5. Țara: Republica Moldova .
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contract Unic  
♦ Antreprenor general

7.	Valoarea contractului	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	Exprimată în echivalent dolari SUA
a)	inițială	317 059.13	17 862.48
b)	suplimentar	-	-
c)	finală	317 057.83	17 862.41

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt** .
9. Perioada de executare a lucrării (45 zile)
  - j) contractată: 26.10.2023
  - k) efectiv realizată: 11.12.2023
  - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul .
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.20 din 11.12.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_-\_\_.

Data completării: **29.05.2024**  
Nume/prenume: Gavgas Radu  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: "Influent Group Construct " SRL

**DECLARATIE**  
**privind Experienta similara**

1. Denumirea și obiectul contractului: lucrări de reparatie.
2. Numărul și data contractului: Nr. 65 din 13.11.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Mereni, r-nul Anenii Noi**
4. Adresa beneficiarului: Republica Moldova , s.Mereni, r-nul Anenii Noi, str. Stefan cel Mare  
96
5. Țara: Republica Moldova .
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contract Unic  
♦ Antreprenor general

7.	Valoarea contractului	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	Exprimată în echivalent dolari SUA
a)	inițială	199 430.57	11 232.50
b)	suplimentar	-	-
c)	finală	199 181.16	11 221.47

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt** .
9. Perioada de executare a lucrării (60 zile)  
m) contractată: 13.11.2023  
n) efectiv realizată: 20.12.2023  
o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul .
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 20.12.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de receptie
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_- \_.

Data completării: **29.05.2024**  
Nume/prenume: Gavgas Radu  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: "Influent Group Construct" SRL

**DECLARATIE**  
**privind Experienta similara**

1. Denumirea și obiectul contractului: lucrări de reparatie (pavare) .
2. Numărul și data contractului: Nr. 35 din 06.04.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria or. Stefan Voda**
4. Adresa beneficiarului: Republica Moldova , or. Stefan Voda, str.Stefan cel Mare si Sfint 31, adresa postala 4201
5. Țara: Republica Moldova .
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contract Unic  
♦ Antreprenor general

7.	Valoarea contractului	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	Exprimată în echivalent dolari SUA
a)	inițială	298 778.84	16 832.61
b)	suplimentar	-	-
c)	finală	298 778.84	16 832.61

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt** .
9. Perioada de executare a lucrării (60 zile)  
p) contractată: 06.04.2023  
q) efectiv realizată: 11.05.2023  
r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul .
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.16 din 11.05.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_-\_\_.

Data completării: **29.05.2024**  
Nume/prenume: Gavgas Radu  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: "Influent Group Construct " SRL

**DECLARATIE**  
**privind Experienta similara**

1. Denumirea și obiectul contractului: lucrări de reparatie.
2. Numărul și data contractului: Nr. 02 din 14.04.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Asociatia Obsteasca "Egreta"**
4. Adresa beneficiarului: Republica Moldova , s.Zirnesti, r-nul Cahul, str.Scolii nr.8
5. Țara: Republica Moldova .
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contract Unic  
♦ Antreprenor general

7.	Valoarea contractului	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	Exprimată în echivalent dolari SUA
a)	inițială	299 735.34	16 886.50
b)	suplimentar	-	-
c)	finală	299 730.57	16 886.23

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt** .
9. Perioada de executare a lucrării (90 zile)
  - s) contractată: 14.04.2022
  - t) efectiv realizată: 22.06.2022
  - u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul .
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 22.06.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de receptie
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_-\_\_.

Data completării: 29.05.2024  
Nume/prenume: Gavgas Radu  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: "Influent Group Construct " SRL

**DECLARATIE**  
**privind Experienta similara**

1. Denumirea și obiectul contractului: lucrări de termoizolare.
2. Numărul și data contractului: Nr. 05 din 26.07.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Gimnaziul Roghi, r-nul Dubasarii**
4. Adresa beneficiarului: Republica Moldova , s.Roghi, r-nul Dubasari str.Nistreana 18.
5. Țara: Republica Moldova .
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contract Unic  
♦ Antreprenor general

7.	Valoarea contractului	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	Exprimată în echivalent dolari SUA
a)	inițială	412 828.07	23 257.92
b)	suplimentar	-	-
c)	finală	412 825.45	23 257.77

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt** .
9. Perioada de executare a lucrării (60 zile)  
v) contractată: 26.07.2021  
w) efectiv realizată: 03.11.2021  
x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul .
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 03.11.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_-\_\_.

Data completării: 29.05.2024  
Nume/prenume: Gavgas Radu  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: "Influent Group Construct " SRL

## DECLARAȚIE

### PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. Crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului *)	Preț contract/valoare a lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Nr.4 din 30.01.19	Biroul Vamal Centru, or.Chisinau	Antreprenor general	21 504,35 mii lei	2	Februarie 2019
2	Nr.1 din 21.02.2019	Biroul executorului judecatoresc Eduard Ciobanu, or.Stefan Voda	Antreprenor general	102 226,58 mii lei	2	Martie 2019
3	Nr.2 din 03.03.19	Biroul executorului judecatoresc Eduard Ciobanu, or.Stefan Voda	Antreprenor general	46 653,02 mii lei	1	Aprilie 2019
4	Nr.3 din 08.04.2019	Biroul executorului judecatoresc Eduard Ciobanu, or.Stefan Voda	Antreprenor general	93 558,93 mii lei	1	Mai 2019
5	Nr.4 din 01.07.2019	Laboratorul Micromed SRL, L.Baltag, or.Chisinau	Antreprenor general	191 750,81 mii lei	1	Iulie 2019
6.	Nr.58 din 22.07.2019	Gradinita de copii din s. Bratuleni, raionul Nisporeni	Antreprenor general	280 541,07 mii lei	2	Septembrie 2019
7.	Nr.93 din 28.08.2019	Primaria or. Stefan Voda	Antreprenor general	113 880,00 mii lei	2	Octombrie 2019
8.	Nr.19 din 03.09.2019	Gradinita de copii din s. Zaluceni, r-nul Floresti	Antreprenor general	427 099,83 mii lei	1,5	Octombrie 2019
9.	Nr.108AP din 10.10.2019	Spitalul MAI din mun.Chisinau, str. Gh.Asachi 25b	Antreprenor general	699 315,89 mii lei	1	Decembrie 2019
10.	Nr.336 din 28.10.2019	IMSP Spitalul raional Orhei, str. C.Negruzzi 85	Antreprenor general	150 259,33 mii lei	2	Decembrie 2019
11.	Nr.53 din 28.11.2019	Centrul consultativ-diagnostic Ministerul Apararii RM	Antreprenor general	70 740,00 mii lei	1	Decembrie 2019
12.	Nr.202/19 din 06.12.2019	Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne	Antreprenor general	285 790, mii lei	10 zile	Decembrie 2019

13.	Nr.8 din 11.12.2019	I.P Teatrul Republican „Luceafarul”	Antreprenor general	54 929,30 mii lei	2 saptamini	Decembrie 2019
14.	Nr.18 din 11.02.2020	Primaria Festelita	Antreprenor general	219 996.71 mii lei	2	Aprilie 2020
15	Nr.10 din 17.07.2020	Primaria Hanaseni Noi	Antreprenor general	248 355.24 mii lei	2	Septembrie 2020
16	Nr.74 din 24.08.2020	Serviciul Special pentru Influente Active asupra Proceselor Hidrometeorologice	Antreprenor general	319 605.14 mii lei	2	Octombrie 2020
17	Nr.33 din 25.08.2020	Primaria s. Valea Pperjei r-nul Taraclia	Antreprenor general	228 176.60 mii lei	1.5	Octombrie 2020
18	Nr.90-LR din 01.09.2020	Inspectoratul General de Carabinieri	Antreprenor general	112 155.98 mii lei	1.5	Noiembrie 2020
19	Nr.55 din 17.09.2020	Consiliul Raional Causeni	Antreprenor general	230 041.54 mii lei	1.5	Noiembrie 2020
20	Nr.45 din 25.09.2020	Primaria s. Corten r-nul Taraclia	Antreprenor general	298 962.26 mii lei	3	Februarie 2021
21	Nr.43 din 03.11.2020	Primaria s. Nimoreni	Antreprenor general	393 324.88 mii lei	1.5	Decembrie 2020
22	Nr.81 din 11.01.2020	Primaria s. Sofia r-nul Drochia	Antreprenor general	285 549.08 mii lei	1	Septembrie 2020
23	Nr.1373.08/ 21 din 23 August 2021	Casa Nationala de Asigurari Sociale din RM	Antreprenor general	253 473,06 mii lei	1.5	Noiembrie 2021
24	Nr.05 din 31.03 2021	Directia Invatamint Cahul	Antreprenor general	131 416,64 mii lei	1.0	Mai 2021
25	Nr.04 din 14 Aprilie 2021	IP Gimnaziul Vasile Moga	Antreprenor general	322 887.62 mii lei	2.0	Iunie 2021
26	Nr.46 din 21 Aprilie 2021	Primaria or. Stefan Voda	Antreprenor general	122 352,53 mii lei	1.0	Mai 2021
27	Nr.05 din 26 Iulie 2021	Institutia de Invatamint Gimnaziul Roghi	Antreprenor general	412 828,07 mii lei	1.0	Octombrie 2021
28	Nr.10 din 17 Iunie 2021	Primaria Hanaseni Noi r- nul Leova	Antreprenor general	99 700.96 mii lei	1.0	Iulie
29	Nr.____din 30.05.2022	A.O. Societatea Ecologica “BIOTICA”	Antreprenor general	174 551.26 mii lei	1.0	Iunie 2022
30	Nr/4 din 25.05.2022	IM “Niagara Club” SRL	Antreprenor general	319 988.02 mii lei	1.0	Iunie 2022
31	Nr.31 din 19.04.2022	Primaria or.Stefan Voda	Antreprenor general	279 799.09 mii lei	1.0	Mai 2022
32	Nr.33 din 21.04.2022	Primaria or.Stefan Voda	Antreprenor general	296 923.96 mii lei	1.0	Mai 2022
33	Nr.____din 08.02.2022	SRL “RBT-Capital”	Antreprenor general	140 104.00 mii lei	10 zile	Februarie 2022
34	Nr.4 din 24.01.2022	IP Gimnaziul”Vasile Moga” s.Festelita	Antreprenor general	191 807.90 mii lei	1.0	Februarie 2022
35	Nr. 1796.10/22 din 20.10.2022	Casa Nationala de Asigurari Sociale RM	Antreprenor general	159 963.43 mii lei	1.0	Octombrie 2022

36	Nr.37 din 13.06.22	Primaria Festelita, s.Festelita r-nul Stefan Voda	Antreprenor general	119 698.70 mii lei	14 zile	Iunie 2022
37	Nr.02 din 14 Aprilie 2022	A.O "Egreta" s.Zirnesti, r-nul Cahul	Antreprenor general	299 735.34 mii lei	1.5	Aprilie-Mai 2022
38	Nr.52 din 30.05.2022	Serviciul Special pentru Influxiune Active asupra Proceselor Hidrometeorologic	Antreprenor general	239 698.80 mii lei	45 zile	Iunie-Iulie 2022
39	Nr. 28/A din 15 August 2022	IP "Teatrul Republican Lucefarul"	Antreprenor general	75 704.64	1.0	August 2022
40	Nr. 24/A din 26 Iulie 2022	IP "Teatrul Republican Lucefarul"	Antreprenor general	107 244.32 mii lei	60 zile	Iulie-August 2022
41	Nr. __ din 15 Martie 2022	SRL "RBT-Capital"	Antreprenor general	945 832.85 mii lei	3 luni	Mai 2022
42	Nr.9 din 02.08.2022	Fundatia Centru Moldo-Elvetian pentru Cooperare SKAT	Antreprenor general	7 763 305. 95 mii lei	8 luni	Martie 2023
43	Nr.22 06 Aprilie 2023	Primaria s. Volintiri r-nul Stefan Voda	Antreprenor general	49 959.45 lei	14 zile	Aprilie 2023
44	Nr.35 06 Aprilie 2023	Primaria or.Stefan Voda	Antreprenor general	298 778.84 lei	60 zile	Mai 2023
45	Nr.22 19 Mai 2023	Primaria s. Ecaterinovca r-nul Cimisia	Antreprenor general	296 152.69 lei	60 zile	Iulie 2023
46	Nr.30 19 Mai 2023	Primaria s. Volintiri r-nul Stefan Voda	Antreprenor general	286 111.01 lei	14 zile	Mai 2023
47	Nr. 713-05/23 din 23.05.2023	Casa Nationala de Asigurari Sociale RM	Antreprenor general	78 290,94 lei	30zile	Iunie
48	Nr.772-05/23 din 30.05.2023	Casa Nationala de Asigurari Sociale RM	Antreprenor general	112 272,82 lei	15 zile	iunie
49	Nr. 976-06/23 din 22.06.2023	Casa Nationala de Asigurari Sociale RM	Antreprenor general	239 328.84 lei	30 zile	Iulie 2023
50	Nr.55 22 Iunie 2023	Primaria or.Stefan Voda	Antreprenor general	214 188.88 lei	45 zile	Iulie2023
51	Nr.51/23, 21 Iunie 2023	Fundatia de Binefacere " Caritas Moldova"	Antreprenor general	198 316.70 lei	21 zile	Iulie 2023
52	Nr. 35 30 iunie 2023	Primaria s. Nimoreni r-nul Ialoveni	Antreprenor general	194 488.46 lei	60 zile	Septembrie 2023
53	Nr.1275-07123 din 21.07.2023	Casa Nationala de Asigurari Sociale RM	Antreprenor general	222 389,11 lei	45 zie	Septembrie 2023
54	Nr.26 din 26.08.2023	Primaria s.Palanca, r-nul Stefan Voda	Antreprenor general	153 318,06 lei	2 luni	Octombrie 2023
55	Nr.46 din 22.09.2023	Primaria satului Volintiri	Antreprenor general	273 396,20 lei	2 luni	Noiembrie 2023
56	Nr.24 din 25 septembrie 2023	Primaria Sarata-Razesii, r-nul Leova	Antreprenor general	265 034,66 lei	30 zile	Noiembrie 2023
57	Nr.77/23 din 26 octombrie	Fundatia de Binefacere " Caritas Moldova"	Antreprenor general	175 985,50 lei	14 zile	Noiembrie 2023
58	Nr.88/23 din 13 noiembrie 2023	Fundatia de Binefacere " Caritas Moldova"	Antreprenor general	145 559,75 lei	12 zile	Noiembrie 2023



59	Nr.4 din 28 noiembrie 2023	Fundatia Centru Moldo-Elvetian pentru Cooperare SKAT	Antreprenor general	643 567,00 lei	30 zile	Decembrie 2023
60	Nr.12 din 11 decembrie 2023	IP Gimnaziul Rus Dmitrie Cantemir Stefan Voda	Antreprenor general	99 014,38 lei	30 zile	Decembrie 2023
61	Nr.9 din 29.02.2024 (Anexa nr.1 29.02.2023)	Proiectul "Ma Implic" component "Eficienta Energetica pentru satele din Moldova" Fundatia Centru Moldo-Elvetian pentru Cooperare SKAT (LOT 1)	Antreprenor general	993 492.00 lei	1,5 luni	Aprilie 2024
62	Nr.18 din 01.03.2024	Centrul de Afaceri pentru Micii Antreprenori Primaria s.Volintiri, r-n Stefan Voda	Antreprenor general	884 450.43 lei	4 luni	In executie
63	Nr. 24 din 04.03.2024	Primaria s.Nimoreni, r-nul Ialoveni (Beneficiar: Gradinita s.Nimoreni)	Antreprenor general	91 781.22 lei	1 luna	In executie
64	Nr.18 din 12.03.2024	Primaria or.Stefan Voda	Antreprenor general	187 536.00 lei	1.5 luni	Aprilie 2024
65	Nr.9 din 29.02.202 (Anexa nr.2 20.03.2024)	Proiectul "Ma Implic" component "Eficienta Energetica pentru satele din Moldova" Fundatia Centru Moldo-Elvetian pentru Cooperare SKAT (LOT 2)	Antreprenor general	1 163 900.00 lei	1.5 luni	In executie
66	Nr.24/24 din 22.03.2024	Fundatia de Binefacere " Caritas Moldova"(Beneficiar: 3 case de locuit din zonele rurale)	Antreprenor general	142 553.00 lei	10 zile	Aprilie 2024
67	Nr.739-05/24 din 20.05.2024	Casa Nationala de Asigurari Sociale (Beneficiar: Lucrari de reparatii curente Ctas Nisporeni, or.Nisporeni str.Suveranitatii 10)	Antreprenor general	224 876.37 lei	40 zile	In executie

Data completării: 29.05.2024

Nume/prenume: Gavgas Radu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Influent Group Construct" SRL

### DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

№	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, s.a.	u.m.	Cantitatea	Asig.de la terti sau din alte surse
1	Betoniera 0.33	buc	3.0	proprie
2	Prelungitor 50m	buc	4	proprie
3	Bula de aer 80 cm	buc	5.0	proprie
4	Ciocan de batut MAKITA	buc	2.0	proprie
6	Masina de gaurit electrica	buc	3.0	proprie
7	Masina de gaurit pe acumulator	buc	2.0	proprie
8	Surubelnita	buc	2.0	proprie
9	Ciocan de Cauciuc 250g	buc	4	proprie
10	Ferestrau Electric "INTERSKOL"	buc	2.0	proprie
11	Rulete 2,3,5, 8,10m	buc	10.0	proprie
12	Ciocane	buc	5	proprie
13	Malaxor electric	buc	2	proprie
14	Masina de taiat piatra (teracota)	buc	3	proprie
15	Masina de vopisit	buc	1	proprie
16	Vibrator de adincime	buc	1	proprie
17	Ciocan Baros	buc	2	proprie
18	Ferestrau circular MAKITA	buc	2	proprie
19	Troliu	buc	3	proprie
20	Spaclu	buc	15	proprie
21	Nivela Lazer	buc	2	proprie
22	Aparat de sudat	buc	2	proprie
23	Mistrii	buc	15	proprie
24	Roaba	buc	7	proprie
25	Dreptar 3 m	buc	5	proprie
21	Driste	buc	10	proprie
22	Compresor	buc	1	proprie
23	Placa vibro	buc	1	proprie
24	Miniexcavator Kubota U-20	buc	1	proprie
25	Camion Ford Tranzit an 2012	buc	1	proprie

Data completării: 29.05.2024

Nume/prenume: Gavgas Radu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Influent Group Construct" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

No	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea in munca (ani)	Numarul si denumirea lucrarilor similar executate	Numarul Certificatului de atestare Data emiterii
1	Lenta Alexandru <i>Diriginte de santier</i>	Superioare UTM Inginer- constructor	21	Lucrari de reparative a scarilor a UCCM Reparatii curente a sectiilor IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii Lucrari de reparative la Azilul Republican Pentru Invaliz si Pensionari	Certificat nr. 0705 Seria 2019-DS Din 12.decembrie.2019
2	Gavgaș Radu <i>Administrator</i>	Superioare UTM	3	Inginer Constructor	Seria Nr.512421880331
3	Baligari Iurie <i>Tinchigiu</i>	medii	4	Muncitor in constructii	_____
4	<i>Cursac Mihail</i> <i>Zugrav vopsitor</i>	medii	2	muncitor in constructii	_____
5	Zlatov Teodor <i>Dulgher</i>	medii	7	muncitor in constructii	_____
6	<i>Lesnic Ivan</i> <i>Elictrician</i>	medii	3	muncitor in constructii	_____
7	<i>Gavgas Ghenadie</i> <i>Tencuitor</i>	medii	3	muncitor in constructii	_____
8	Lesnic Serghei <i>Zidar</i>	medii	2	muncitor in constructii	_____
9	Lesnic Ghenadie <i>Betonist</i>	medii	2	muncitor in constructii	_____
10	Cioban Veaceslav <i>Timplar</i>	medii	4	muncitor in constructii	_____
11	Lungu Alexandru <i>Mozaicar</i>	medii	4	muncitor in constructii	_____
12	Vilcov Igor <i>Zidar</i>	medii	2	muncitor in constructii	_____
13	Antocel Victor <i>Pavator</i>	medii	3	muncitor in constructii	_____
14.	Verdes Ivan <i>Mozaicar</i>	medii	3	muncitor in constructii	_____

Data completării: 29.05.2024

Nume/prenume: Gavgas Radu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Influent Group Construct" SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE  
SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/ o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativ ă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Data completării: 29.05.2024

Nume/prenume: Gavgas Radu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Influent Group Construct" SRL

OFERTANT,

**" Inluent Group Construct "SRL**

(denumirea, numele, prenumele)

**Declaratie**

privind garantia asupra lucrarilor

Subsemnatul **Gavgas Radu** administrator al companiei "Inluent Group Construct "SRL , garantez :

1. Calitatea buna a materialelor, structurilor, echipamentelor si sistemelor, care corespund cu proiectul specificatiilor acestora, standardele de stat si conditiile tehnice, disponibilitatea certificatelor corespunzatoare, pasapoarte tehnice si alte documente care sa ateste calitatea acestora.
2. Calitatea de executie a tuturor lucrarilor, in conformitate cu proiectul, documentele de lucru si reglementarile si specificatiile aplicabile.
3. Eliminarea in timp util a deficientelor si a defectelor constatate in timpul receptiei lucrarilor si perioada de exploatare garantata a obiectului.
4. Perioada de garantie a calitatii este de **3** ani de la data semnarii de catre parti a procesului-verbal final de receptie a lucrarilor.
5. In cazul in care, in perioada de garantie la exploatarea obiectului vor fi identificate greseli ca rezultat al activitatii cerintelor tratatului, partile vor trebui sa faca un raport de munca nesatisfacatoare, in care se vor stabili data descoperirii defectului si se va indica data indreptarii greselii. Contractantul va elimina greselile descoperite pe propria cheltuiala si in termenul specificat in actul de refacere, dar nu mai mult de trei (3) zile de la data notificarii de catre Client a Contractantului despre neconformitatile detectate, cu exceptia cazurilor in care aceste greseli sunt provocate de incalcarea regulilor de functionare a obiectului si altor actiuni ilegale ale Clientului sau a altor parti terte.
6. Conditia perioadei de garantie nu se aplica in cazurile in care punctele slabe, defectele si alte neconcordante cauzate de utilizarea necorespunzatoare a rezultatelor muncii.

Data completării: **29.05.2024**

Nume/prenume: Gavgas Radu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: " Inluent Group Construct" SRL

**DECLARATIE**  
**privind confirmarea identitatii beneficiarilor efectivi si neincadrarea acestora in situatia**  
**condamnarii pentru participarea la activitati ale unei organizatii sau grupari criminale,**  
**pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani**

Subsemnatul Gavgas Radu, reprezentant imputernicit al SRL "Influent Group Construct" in calitate de ofertant in cadrul procedurii de achizitie publica nr. 21226075 la *Primaria Japca, r-nul Floresti*, MTender ID : **Reparatia capitala a acoperisului Caminului Cultural Japca**, conform listei cu cantitati de lucrari si a documentatiei de atribuire, din data 15.05.2024, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic in ultimii 5 ani nu au fost condamnati prin hotarire judecatoreasca definitive pentru participarea la activitati ale unei organizatii sau grupari criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.

Numele si prenumele beneficiarului efectiv:

Gavgas Radu 50% - IDNP 2005034081980

Gavgas Sabina 50% - IDNP 2011007002027

Data completării: **29.05.2024**

Nume/prenume: Gavgas Radu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Influent Group Construct" SRL