

## DECLARAȚIE

### privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Благоустройство дороги к кладбищу в с. Ферापонтъевка
2. Numărul și data contractului № 4 din 14 februarie 2023 a.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Ferapontievca
4. Adresa beneficiarului s. Ferapontievca str. Iu. Gagarin 69
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_

(se notează opțiunea corespunzătoare)

#### a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent \_\_\_\_\_  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA

- a) inițială(la data semnării contractului ) 211982.56 MDL
- b) finală(la data finalizării contractului) 211982.56 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: --

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată 30 zile
- b) efectiv realizată 30 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 09 martie 2023 a

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție --

- 1.2 Denumirea și obiectul contractului Устройство покрытия детской площадки в парке «Победа» м. Чадыр-Лунга, устройство тротуаров по ул. Юбилейная и устройство тротуаров по пер. Б.Главана мун. Чадыр-Лунга

2. Numărul și data contractului № 199 din 13 decembrie 2023 a.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria mun. Ceadir-Lunga
4. Adresa beneficiarului mun. Ceadir-Lunga str. Lenin 91
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_

(se notează opțiunea corespunzătoare)

#### b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent \_\_\_\_\_  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA

- a) inițială(la data semnării contractului ) 226 620 MDL
- b) finală(la data finalizării contractului) 226 620 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: --

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- b) contractată 10 zile
- b) efectiv realizată 10 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f\nr. din 21 decembrie 2023 a

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție --

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Panea V.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Consultcon Service SRL