

DEVIZ GENERAL

Lucrări de combatere a eroziunii solurilor și consolidarea râpelor în hotarele administrativ-teritoriale
s. Giurgiulești raionul Cahul (etapa II sector str. Mecanizatorilor)

Deviz general 402,15 mii. lei
Inclusiv sumele recuperabile (0,52) mii. lei

A P R O B A T:

" " " " a.2018

Nr. devizelor	Denumirea capitolelor de cheltuieți, obiectivelor	Valoarea de deviz, mii lei			
		Lucrări de construcții	Lucrări de montaj	Utilaj, mobilă, inventar	Alte cheltuieli
1	2	4	5	6	7
	3				
	CAPITOLUL I.				
1.	Pregătirea terenului de construcție				
1.01.01	Transpunerea proiectului în natură				0,64
2.	Lucrări pregătitoare	24,30			
	Total pe cap.1	24,30			0,64
	CAPITOLUL 2.				
	Obiectele investițiilor de bază				
3.	Lucrări de combatere a eroziunii	207,26			
	Total pe cap.1-2	231,56			0,64
	CAPITOLUL 3-7.				
	Cheltuieli nu sunt				

1	2	3	4	5	6	7
		CAPITOLUL 8. Clădiri și edificii provizorii				
4.	NCM L.02.052012	Clădiri și edificii provizorii- 1,5%	3,47			
5.	NCM - L.02. 05- 2012	Inclusiv sumele recuperabile -15%	(0,52)			
6.	CPL.01. 01-2012 p.6.6	Plata pentru conectare la rețele apă, energie, cheltuieli la transportul muncitorilor, deplasări-0,9%				2,08
		Total pe cap.8	3,47			2,08
		Total pe cap.1-8	235,03			2,72
		CAPITOLUL 9. Diverse lucrări				
7.	NCM L.02. 06-2012	Cheltuieli pentru timp frigos-1,2%	2,82			
8.	CPL.01. Q1-2012	Cheltuieli pentru energie electrică-0,7% \times tarif	2,94			
		Total pe cap.9	5,76			
		Total pe cap. 1-9	240,79			2,72
		CAPITOLUL 10. Întreținerea direcției întreprinderii de construcție				
9.	CPL.01. 01-2012	Întreținerea direcției întreprinderii de construcție - 1,1%				2,68
		Total pe cap.10				2,68
		CAPITOLUL 11. Cheltuieli nu sunt.				
		CAPITOLUL 12. Lucrări de prospecțiuni și proiectare				

1.	2	3	4	5	6	7
10.	Deviz de executare	Lucrări de prospecțiuni				15,00
11.	Deviz de executare	Lucrări de proiectare				45,00
12.	Calcul	Supravegherea de autor				9,64
13.	CPL.01.01-2012	Expertiza				9,54
		Total pe cap.12	240,79			79,18
		Total pe cap.1-12				84,58
14.	CPL.01.01-2012	Rezerva pentru lucrările și cheltuielile neprevăzute - 3%	7,22			2,54
		Total:	248,01			87,12
15.	CPL.01.01.2012	Taxa pe valoarea adăugătoare - 20%	49,60			17,42
		Total deviz general	297,61			104,54
		Inclusiv: suma de rambursare	(0,52)			

Deviz general este alcătuit de către ÎS"PSÎF" la data de 31 mai 2018

Director

V. Rotaru

Inginer șef proiect

V. Cervatiuc

COORDONAT:

Antreprenor

Beneficiar