

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **“Reabilitarea sistemului de apeduct din cadrul poligonului unității militare din or. Cahul”, No. ITB/MOL/02/2022 OSCE Mission to Moldova**

2. Numărul și data contractului: **No. ITB/MOL/02/2022 din 19.01.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **OSCE Mission to Moldova, Poligonului unității militare din or. Cahul**

4. Adresa beneficiarului: **Poligonului unității militare din or. Cahul**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- ☒ subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                |                    |           |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului) | - 1 623 040,00 lei | \$ 85 000 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------|

|                                                 |                    |           |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | - 1 623 040,00 lei | \$ 85 000 |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

**Nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată - **5 luni, pina la 19 iunie 2023**

b) efectiv realizată - **5 luni, pina la 19 iunie 2023**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 655048 din 19.06.2023**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

**Nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experienta in domeniu din anul 2004, lucrul in proiecte finantate de Biroul de Cooperare al Elvetiei in Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 14 ani**

Data completării: 22.06.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: “Instalarea unui turn de apa cu capacitatea de 50m3 și construcția unui traseu de apă cu lungimea de 770m”, Nr. [ocds-b3wdp1-MD-1612178678378](#)
2. Numărul și data contractului: Nr 11 din 01 aprilie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Hoginești, raionul Calarasi
4. Adresa beneficiarului: s. Hoginești, raionul Calarasi
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - ☒ subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                                 |                                                           |                                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială<br>(la data semnării contractului)  | - 479 124 lei                                             |                                          |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | - 479 124 lei                                             |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
- Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată - 3 luni, pina la 30 iunie 2021
- e) efectiv realizată - 3 luni, pina la 30 iunie 2021
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 02-30/06 din 30.06.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experienta in domeniu din anul 2004, lucrul in proiecte finantate de Biroul de Cooperare al Elvetiei in Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 14 ani**

Data completării: 22.09.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: „Construcția rețelelor de apeduct, a doua castele de apa si reparatia sondelor existente din s. Chetrosu, r-nul Anenii Noi”
2. Numărul și data contractului: Nr 25-346/18 din 03 septembrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria comunei Chetrosu, r-l Anenii Noi
4. Adresa beneficiarului: s. Chetrosu, r-l Anenii Noi, str. Frunze, 18 tel. 026532141, fax: 02653224
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- ☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului)  | - <u>3 849 510.00 lei</u>                                 | <u>\$ 225 778.00</u>                     |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | - <u>3 849 510.00 lei</u>                                 | <u>\$ 225 778.00</u>                     |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată - 28 luni, pina la 31 decembrie 2020
- h) efectiv realizată - 12 luni, pina la 31 august 2020
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Graficul de finantare a beneficiarului
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 25/09 din 18.09.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: Experienta in domeniu din anul 2004, lucrul in proiecte finantate de Biroul de Cooperare al Elvetiei in Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 14 ani

Data completării: 22.09.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Statia de epurare a apelor reziduale tip "Topas 2 x 300" in s. Sorchiceni, r-l Causeni"
2. Numărul și data contractului: **Nr 31/20 din 17 iulie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s. Surchiceni, r-l Causeni, SRL "Atractiv Invest" (subantrepriza)**
4. Adresa beneficiarului: **s. Sorchiceni, r-l Causeni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Subantreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - ☒ subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului)  | - 1 785 951 lei                                           | <b><u>\$ 100 873.00</u></b>              |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | - 1 785 951 lei                                           | <b><u>\$ 100 873.00</u></b>              |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
- Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată - **2 luni, pina la 30 septembrie 2020**
- k) efectiv realizată - **2 luni, pina la 30 septembrie 2020**
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 02-18/10 din 18.10.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experienta in domeniu din anul 2004, lucrul in proiecte finantate de Biroul de Cooperare al Elvetiei in Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 14 ani**

Data completării: 22.09.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Construcția stației de pompare RAP/SP2 a rezervoarelor RAP4 și a aducțiunii pentru SAA a s. Milești, r-l Nisporeni – faza 2”
2. Numărul și data contractului: Nr W NS MIL 427 din 30 octombrie 2015
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria comunei Milești, r-l Nisporeni, Proiectul Elvetiei de apă și Sanatie în Republica Moldova ApaSan
4. Adresa beneficiarului: s. Milești, r-l Nisporeni
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- ☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului)  | - <u>3 670 576.00 lei</u>                                 | <u>\$ 218 321.00</u>                     |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | - <u>5 421 238.00 lei</u>                                 | <u>\$ 252 623.00</u>                     |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
- Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- m) contractată - 3 ani, pînă la 31 mai 2018
- n) efectiv realizată - 3ani, pînă la 15 octombrie 2018
- o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Nu au fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 04/427-18/10 din 18.10.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: Experiența în domeniu din anul 2004, lucrul în proiecte finanțate de Biroul de Cooperare al Elvetiei în Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 14 ani

Data completării: 22.09.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Andronic Petru

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Construcția stației de pompare RAP/SP2 a rezervoarelor RAP4 și a aducțiunii pentru SAA a s. Milesti, r-l Nisporeni – faza 2”**
2. Numărul și data contractului: **Nr W NS MIL 552 din 29 mai 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria comunei Milesti, r-l Nisporeni, Proiectul Elvetiei de apă și Sanatie în Republica Moldova ApaSan**
4. Adresa beneficiarului: **s. Milesti, r-l Nisporeni**
5. Țară: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - ☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului)  | - <b><u>3 718 580.00 lei</u></b>                          | <b><u>\$ 218 321.00</u></b>              |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | - <b><u>4 302 832.00 lei</u></b>                          | <b><u>\$ 252 623.00</u></b>              |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - p) contractată - **5 luni, pînă la 31 mai 2018**
  - q) efectiv realizată - **4,5 luni, pînă la 15 octombrie 2018**
  - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 04/552-18/10 din 18.10.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
**Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experiența în domeniu din anul 2004, lucrul în proiecte finanțate de Biroul de Cooperare al Elvetiei în Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 14 ani**

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Sistemul de alimentare cu apa a sat. Sculeni, r-l Ungheni”**
2. Numărul și data contractului: **Nr 092 din 29 iunie 2011**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria comunei Sculeni, r-l Ungheni, Proiectul Elvetiei de apa si Sanatie in Republica Moldova ApaSan**
4. Adresa beneficiarului: **s. Sculeni, r-l Ungheni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - ☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului)  | - <b><u>7 290 827.39 lei</u></b>                          | <b><u>\$ 434 788.00</u></b>              |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | - <b><u>7 290 827.39 lei</u></b>                          | <b><u>\$ 434 788.00</u></b>              |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - s) contractată - **3 ani, pina la 31 iunie 2013**
  - t) efectiv realizată - **6 ani, pina la 15 iulie 2016**
  - u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 02 din 16.02.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
**Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experienta in domeniu din anul 2004, lucrul in proiecte finantate de Biroul de Cooperare al Elvetiei in Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 14 ani**

Data completării: 22.09.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

