

## **CERERE DE PARTICIPARE**

Către **Primaria s. Valea Perjei, s. Valea Perjei r-ul Cimisia**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1685964720568](#) din . 05/06/2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului :

**“Restaurarea centrului socio-cultural Valea Perjei, r-ul Cimisia „**

(denumirea contractului de achiziție publică),

noi . SRL “ALARCON GROUP” . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . 16.06.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „ALARCON GROUP”

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr. 69  
din 7 mai 2021

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Primaria s. Valea Perjei, s. Valea Perjei r-ul Cimislia**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea  
“ **Restaurarea centrului socio-cultural Valea Perjei, r-ul Cimislia**”

(se indică obiectul achiziției)  
prin procedura de achiziție **COP**, (tipul procedurii de achiziție)  
pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile, respectiv până la data de **18.08.2023**, și ea va rămâne  
obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 16.06.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL “ALARCON GROUP”  
(semnătura autorizată)

**FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT**

1. Denumirea/numele SRL „ALARCON GROUP”
2. Codul fiscal 1017605003285
3. Adresa sediului central or. Cimisia, str-la Sfinta Maria 2 of 12
4. Telefon 078561019
- Fax 030555997
- E-mail alarcon\_group@yahoo.com
5. Certificatul de înregistrare 1017605003285, din 13.04.2017  
(numărul, data înregistrării)  
Camera Inregistrari de Stat  
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitar  
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Nr. 055123 din 23.05.2017, Camera de Licentiere  
(numărul, data, instituția emitentă, )
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_
9. Principala piață de afaceri:  
Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr.<br>d/o    | Anul | Cifra de afaceri anuală<br>la 31 decembrie, lei |
|---------------|------|-------------------------------------------------|
| 1.            | 2020 | 3 936 679.00                                    |
| 2             | 2021 | 10 204 869,00                                   |
| 3             | 2022 | 10 143 750,00                                   |
| Media anuală: |      | 8 095 099,33                                    |

Data completării: 16.06.2023

Semnat: \_\_\_\_\_



Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**“ Restaurarea centrului socio-cultural Valea Perjei, r-ul Cimisia”**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                   | Anul<br>2023                                                                      |                                                                                   |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|            |                                                                               | Luna                                                                              |                                                                                   |  |  |  |  |
|            |                                                                               | 1                                                                                 | 2                                                                                 |  |  |  |  |
|            |                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  |  |
|            | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br><u>lucrari de</u><br><u>constructii</u> |  |  |  |  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL “ALARCON GROUP”

**DECLARAȚIE**

**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii r-  
lui Taraclia
  2. Numărul și data contractului nr. 15/2/73/21 din 01.07.2021
  3. Denumirea/numele beneficiarului Procuratura Generala a RM
  4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau str. Stefan cel Mare si Sfint 73
  5. Țara Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - b) antreprenor asociat
    - c) subantreprenor
  7. Valoarea contractului 

|                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

    - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 1 191 505, 54
    - b) finală  
(la data finalizării contractului) 1 191 505, 54
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de  
soluționare: \_\_\_\_\_
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată 2 (doua)
    - b) efectiv realizată 2 (doua)
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de  
acte adiționale încheiate cu beneficiarul
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 25.07.2022
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod  
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări  
prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: 16.06.2023
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

**DECLARAȚIE**  
*privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate*

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                           | Denumirea/nume beneficiar/Adresa            | Calitatea antreprenorului <sup>1)</sup> | Preț contract/valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrărilor (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Lucrari de reparatie exterioare si renovarea fatadei la Muzeul din s. Selemet                             | Primaria s. Selemet, r-ul Cimisia           | Antreprenor general                     | 299 780,00                                  | 1                                        | <u>nr 1 din 16.11.2021</u>                                             |
| 2        | Lucrari de reparatii capitale a incaperilor pentru crearea laboratoarelor "Covid 19" in cadrul CSP Comrat | Agentia Natioanala pentru Sanatatea Publica | Antreprenor general                     | 205 305,79                                  | 1.5                                      | Nr3 din 10.06.2021                                                     |
| 3        | Реконструкция Детского сада №1 г. Тараклия                                                                | Primaria or. Taraclia                       | Antreprenor general                     | 4 485 768,46                                | 5                                        | Nr1 din 18.06.2022                                                     |
| 4        | Lucrari de reparatia a acoperisului la LT "Boris Dinga" din or. Criuleni                                  | LT "Boris Dinga" or. Criuleni               | Antreprenor general                     | 586 751.54                                  | 2                                        | Nr 1 din 21.12.2021                                                    |
| 5        | Reparatia acoperisului la gradinita de copii din s. Casunca                                               | Primaria s. Casunca                         | Antreprenor general                     | 430 929,81                                  | 1                                        | Nr 5 din 05.10.21                                                      |
| 6        | <u>Капитальный ремонт кровли детсада №2 «Сказка» (над блоком А) с. Казаклия</u>                           | Primaria s. Cazaclia, UTAG                  | Antreprenor general                     | 691 829,21                                  | 1                                        | <u>nr 1 din 12.11.2021</u>                                             |

|           |                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                            |                     |                 |                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>7</b>  | <i>Reparatia acoperisului blocului principal al IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul, cu filiala s. A.I. Cuza r. Cahul</i> | <i>IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul</i> | <i>Antreprenor general</i> | <i>689 802,07</i>   | <i>1</i>        | <i><u>Nr.12 din 09.11.2021</u></i>    |
| <b>8</b>  | <i>Lucrari de reparatie capitala a acoperisului OS Topala</i>                                                                                                            | <i>IMSP CS Cimislia</i>                                                                   | <i>Antreprenor general</i> | <i>487 929.87</i>   | <i>2</i>        | <i><u>Nr.01 din 07.02.2022</u></i>    |
| <b>9</b>  | <i>Lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii r-lui Taraclia</i>                                                                                              | <i>Procuratura Generala a RM</i>                                                          | <i>Antreprenor general</i> | <i>1 191 505,54</i> | <b><u>6</u></b> | <i><u>Nr 04 din 19.10.2022</u></i>    |
| <b>10</b> | <i>Lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii mun. Comrat</i>                                                                                                 | <i>Procuratura Generala a RM</i>                                                          | <i>Antreprenor general</i> | <i>1 167 450,46</i> | <b><u>6</u></b> | <i><u>Nr 02 din 19.10.2022</u></i>    |
| <b>11</b> | <i>Lucrari de reparatie capitala a acoperisului caminului nr.2 al Colegiului de Constructii din mun. Hincesti</i>                                                        | <i>Colegiul de Constructii din mun. Hincesti</i>                                          | <i>Antreprenor general</i> | <i>1 015 594,32</i> | <b><u>2</u></b> | <i><u>Nr.1 din 25.07.2022</u></i>     |
| <b>12</b> | <i>Lucrari de reparatie capitala a Oficiului Mediclor de Familie din s. Calmatui</i>                                                                                     | <i>Consiliul Raional Hincesti</i>                                                         | <i>Antreprenor general</i> | <i>455 214,25</i>   | <b><u>2</u></b> | <i><u>Nr1 din 25.08.2022</u></i>      |
| <b>13</b> | <i>Reconstructia acoperisului sarpant al blocului A al Gradinitei de copii "Viorica" din s. Pirita, r-ul Dubasari</i>                                                    | <i>Primaria s. Pirita</i>                                                                 | <i>Antreprenor general</i> | <i>446 233,88</i>   | <b><u>1</u></b> | <i><u>Nr 1 din 05.09.2022</u></i>     |
| <b>14</b> | <i>Reparatia capitala a acoperisului sarpant la Gradinita de copii "Viorica" din s. Pirita, r-ul Dubasari</i>                                                            | <i>Primaria s. Pirita</i>                                                                 | <i>Antreprenor general</i> | <i>298 348,86</i>   | <b><u>1</u></b> | <i><u>Nr2 din 18.10.2022</u></i>      |
| <b>15</b> | <i>Lucrari de reparatie a acoperisului la Scoala de Arte din or. Criuleni</i>                                                                                            | <i>Primaria or. Criuleni</i>                                                              | <i>Antreprenor general</i> | <i>502 077,29</i>   | <b><u>1</u></b> | <i><u>Nr 01/11 din 01.11.2022</u></i> |
| <b>16</b> | <i>Lucrari de reparatie capitala a blocului administrativ al or. Cimislia</i>                                                                                            | <i>Primaria or. Cimislia</i>                                                              | <i>Antreprenor general</i> | <i>406 353,79</i>   | <b><u>2</u></b> | <i><u>Nr 2/12 din 26.12.2022</u></i>  |
| <b>17</b> | <i>Lucrari de reparative a fostei cladiri a sectiei pasapoarte, et. II. Reconstructia in Hostel</i>                                                                      | <i>Primaria or. Cimislia</i>                                                              | <i>Antreprenor general</i> | <i>1 291 968,96</i> | <b><u>3</u></b> | <i><u>Nr 1/12 din 26.12.2022</u></i>  |

|           |                                                                                                                                      |                                           |                     |            |          |                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------|----------|-----------------------------|
| <u>18</u> | Reparatia acoperisului blocului alimentar, or. Cimisia str. Alexandru cel Bun 135                                                    | Consiliul Raional Cimisia                 | Antreprenor general | 604 195,32 | <u>3</u> | <u>Nr.1 din 14.12.2022</u>  |
| <u>19</u> | Replanificarea blocului lit.B a cladirii LT "A. Puskin" pentru amplasarea Scolii de Arte din or. Basarabeasca                        | Consiliul Raional Basarabeasca            | Antreprenor general | 903 457,25 | <u>2</u> | <u>Nr.1 din 27.12.2022</u>  |
| <u>20</u> | Lucrari de reparatie capital a structurii sarpante a acoperisului cu schimbarea invelitorii a cladirii din or. Leova, str. Unirii 28 | Inspectoratul General al Politiei         | Antreprenor general | 534 167,19 | <u>2</u> | <u>Nr.1 din 28.22.2022</u>  |
| <u>21</u> | Lucrari de renovare a oficiului de sanatate din s. Albina r-ul Cimisia al IMSP Centrul de Sanatate s. Gura Galbenei                  | IMSP Centrul de Sanatate s. Gura Galbenei | Antreprenor general | 403 667,80 | <u>3</u> | <u>Nr.01 din 20.01.2023</u> |
|           |                                                                                                                                      |                                           |                     |            |          |                             |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"

*Anexa nr. 14  
la Documentația standard nr. 69  
din 7 mai 2021*

**DECLARAȚIE**  
*privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului*

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Denumirea principalelor utilaje,<br/>echipamente,<br/>mijloace de transport, baze de producție<br/>(ateliere,<br/>depozite, spații de cazare) și laboratoare<br/>propane<br/>de ofertant ca necesare pentru execuția<br/>lucrării,<br/>rezultate în baza tehnologiilor pe care<br/>el urmează să le adopte</b> | <b>Unit<br/>atea<br/>de<br/>măș<br/>ură<br/>(buc<br/>ăți și<br/>setur<br/>i)</b> | <b>Asigurate<br/>din dotare</b> | <b>Asigurate<br/>de la terți<br/>sau din<br/>alte surse</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>0</b>           | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>                                                                         | <b>3</b>                        | <b>4</b>                                                    |
| 1.                 | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                | DZ - 42                         | Contract № 1 din 26.04.2017                                 |
| 2.                 | Autogreder                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                | DT - 143                        | Contract № 1 din 26.04.2017                                 |
| 3.                 | Exavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                | EO - 2624                       | Contract № 1 din 26.04.2017                                 |
| 4.                 | Exavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                | EO -3223                        | Contract № 1 din 26.04.2017                                 |
| 5.                 | Tractor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                | T - 40                          | Contract № 1 din.04.2017                                    |
| 6.                 | Camaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                | 55111                           | Contract № 1 din 26.04.2017                                 |
| 7.                 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                | CMK - 101                       | Contract № 2 din 25.04.2017                                 |
| 8.                 | SAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                | AD - 303                        | Contract № 1 din 26.04.2017                                 |
| 9.                 | Nivelir                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                |                                 | Contract № 1 din 26.04.2017                                 |
| 10.                | Teodolit                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                |                                 | Contract № 1 din 26.04.2017                                 |

|     |                                                   |                        |               |                |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| 11. | <i>Vibrator de adincime</i>                       | 2                      |               | <i>Propriu</i> |
| 12. | <i>Betoniera – 0,25</i>                           | 2                      |               | <i>Propriu</i> |
| 13. | <i>Betoniera - 0,15</i>                           | 2                      |               | <i>Propriu</i> |
| 14. | <i>Unelte manuale pentru decorare</i>             | 6                      |               | <i>Propriu</i> |
| 15. | <i>Scule de mână pentru lucrări de instalare</i>  | 6                      |               | <i>Propriu</i> |
| 16. | <i>Convertizor de sudura</i>                      | 2                      | <i>Rusia</i>  | <i>Propriu</i> |
| 17. | <i>Electropompa de apa</i>                        | 2                      |               | <i>Propriu</i> |
| 18. | <i>Cilindru de oxigen</i>                         | 6                      |               | <i>Propriu</i> |
| 19. | <i>Converizor de sudura cu gaze</i>               | 2                      |               | <i>Propriu</i> |
| 20. | <i>Scule de mana pentru lucrari de terasament</i> | 4                      |               | <i>Propriu</i> |
| 21. | <i>Schele metalice</i>                            | 2000<br>m <sup>2</sup> |               | <i>Propriu</i> |
| 22. | <i>Macara de fereastră</i>                        | 10                     |               | <i>Propriu</i> |
| 23. | <i>Scule de mana pentru timplarie</i>             | 4                      |               | <i>Propriu</i> |
| 24. | <i>Perforator</i>                                 | 6                      | <i>Makita</i> | <i>Propriu</i> |
| 25. | <i>Perforator</i>                                 | 6                      | <i>Makita</i> | <i>Propriu</i> |
| 26. | <i>Ciocan pneumatic</i>                           | 6                      | <i>Makita</i> | <i>Propriu</i> |
| 27. | <i>Ciocan pneumatic</i>                           | 6                      | <i>Makita</i> | <i>Propriu</i> |
| 28. | <i>Polizor</i>                                    | 6                      | <i>Makita</i> | <i>Propriu</i> |
| 29. | <i>Dispozitivul de lipire a polipropilenei</i>    | 6                      |               | <i>Propriu</i> |
| 30. | <i>Set de unelte sanitare</i>                     | 6                      |               | <i>Propriu</i> |
| 31. | <i>Freză manuală pentru țevi pentru metal</i>     | 2                      |               | <i>Propriu</i> |
| 32. | <i>Setul pentru filetare tevilor din otel</i>     | 2                      |               | <i>Propriu</i> |
| 33. | <i>Presă pentru metal-plastic</i>                 | 2                      | <i>Immeti</i> | <i>Propriu</i> |
| 34. | <i>Distribuitor manometric</i>                    | 1                      |               | <i>Propriu</i> |
| 35. | <i>Nivel 0,8 m</i>                                | 20                     |               | <i>Propriu</i> |
| 36. | <i>Nivel 1,2 m</i>                                | 20                     |               | <i>Propriu</i> |
| 37. | <i>Nivel 0,6 m</i>                                | 20                     |               | <i>Propriu</i> |

|     |                            |    |        |         |
|-----|----------------------------|----|--------|---------|
| 38. | Nivel hidrografic 20 m     | 10 |        | Propriu |
| 39. | Prelungitor electric 30 m  | 20 |        | Propriu |
| 40. | Foarfece pe metal          | 20 |        | Propriu |
| 41. | Polizor unghilar           | 8  | Makita | Propriu |
| 42. | Masina de gaurit electrica | 10 | Dewolt | Propriu |
| 43. | Fierastrau mecanic cu lant | 7  | Stihl  | Propriu |
| 44. | Banda de masurare 50 m     | 20 |        | Propriu |
| 45. | Banda de masurare 8 m      | 10 |        | Propriu |
| 46. | Banda de masurare 5 m      | 30 |        | Propriu |
| 47. | Gun de caldura             | 8  |        | Propriu |
| 48. | Autoturism                 | 2  |        | Propriu |
| 49. | Dreptar de aluminiu 2 m    | 20 |        | Propriu |
| 50. | Autocamion                 | 1  |        | Propriu |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

Anexa nr. 15  
la Documentația standard nr. 69  
din 7 mai 2021

**DECLARAȚIE**  
*privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului*

| Nr.<br>d/o | Funcția                           | Studii de<br>specialitate |                                               |                                                                                                |                                                             |
|------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|            |                                   |                           | Vechimea în<br>munca în<br>specialitate (ani) | Numărul și<br>denumirea<br>lucrărilor<br>similare<br>executate în<br>calitate de<br>conducător | Numărul<br>certificatului<br>de atestare<br>Data eliberării |
|            | 1                                 | 2                         | 3                                             | 4                                                                                              |                                                             |
|            | Diriginți de șantier<br>– 4 pers. | Superioare                | 25                                            | 15                                                                                             | 0656 25.05.2023                                             |
|            |                                   |                           |                                               | 18                                                                                             | 0251 01.11.2018                                             |
|            |                                   |                           |                                               | 18                                                                                             | 3757 25.05.2018                                             |
|            |                                   |                           |                                               | 18                                                                                             | 0627 12.02.2018                                             |
|            | Maiștri                           | Medie-tehnica             | 17                                            | 15                                                                                             |                                                             |

|                                                          |                      |           |           |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|--|
| <i>Specialiști:</i>                                      | <i>Medie-tehnica</i> |           |           |  |
| <i>Tinichigii -28 pers.</i>                              |                      | <i>21</i> | <i>18</i> |  |
| <i>Betonisti- 12 pers.</i>                               |                      | <i>18</i> | <i>18</i> |  |
| <i>Sudori- 6 pers.</i>                                   |                      | <i>16</i> | <i>7</i>  |  |
| <i>Dulgher – timplar - 6 pers.</i>                       |                      | <i>8</i>  | <i>12</i> |  |
| <i>Zidari – 9 pers.</i>                                  |                      | <i>12</i> | <i>22</i> |  |
| <i>Tenchuitori – 14 pers.</i>                            |                      | <i>19</i> | <i>22</i> |  |
| <i>Instalator incalzire – 8 pers.</i>                    |                      | <i>14</i> | <i>18</i> |  |
| <i>Electrician in constructii – 4 pers.</i>              |                      | <i>9</i>  | <i>8</i>  |  |
| <i>Instalator ventilare si conditionare aer – 4pers.</i> |                      | <i>10</i> | <i>11</i> |  |
| <i>Izolator hidrofug - 4pers</i>                         |                      | <i>12</i> | <i>18</i> |  |
| <i>Faiantar -5 pers</i>                                  |                      | <i>14</i> | <i>20</i> |  |
| <i>Zugrav vopsitor-5pers</i>                             |                      | <i>14</i> | <i>20</i> |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <i>Nr.<br/>d/o</i> | <i>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</i> | <i>Activități din<br/>contract</i> | <i>Valoarea<br/>aproximativă</i> | <i>% din valoarea<br/>contractului</i> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 2.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 3.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 4.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
|                    |                                                |                                    |                                  |                                        |

***Nu sunt***

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Alarcon Group”

**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**

*în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție*

(denumirea)

**1. Părți contractante (agenți economici)**

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_  
b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_  
c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**Nu sunt**

*Certificate de garantie*

*Perioada de garanție pentru lucrările executate la obiectul „Restaurarea centrului socio-cultural Valea Perjei, r-ul Cimislia” va constitui 5 (cinci) ani.*

*Semnat:* \_\_\_\_\_

*Nume:* Terzi Alexandr

*Funcția în cadrul firmei:* director

*Denumirea firmei și sigiliu:* SRL "ALARCON GROUP"



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 15/2/73/21

"01" iulie 2021

mun. Chișinău

### Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdpl-MD-161770685446, din data 14 iunie 2021, între **Procuratura Generală a Republicii Moldova**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 73, tel. 022 82-83-32, IDNO 1006601003865, reprezentată prin Procurorul General Alexandr STOIANOGLO, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L." ALARCON GROUP"**, cu sediul în or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare, 98, tel. 078561019, IDNO 1017605003285 reprezentată prin director Alexandr TERZI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. Obiectul contractului

- 1.1 Antreprenorul se obligă să execute *lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Taraclia*. Cod CPV: 45200000-9, în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli anexat și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare

### 2. Perioada de execuție

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 de zile din momentul înregistrării contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.3 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți

din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.5 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 191 505,54 (un milion una sută nouăzeci și una mii cinci sute cinci, 54)** inclusiv TVA.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate astfel: în avans 10% în termen de 5 zile din momentul înregistrării contractului, iar 90% în termen de 5 zile de la prezentarea facturii și procesului verbal de recepție finală.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesul verbal de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestuia de la Antreprenorul General.
- 3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

### 4. Drepturile și obligațiunile Antreprenorului și ale Beneficiarului

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până 31.12.2021.

#### 14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„ANTREPRENOR”:

**S.R.L.” ALARCON GROUP”**

or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare, 98

Banca: BC „Moldindconbank” SA

Cod bancar: MOLDMD2X315

Cod IBAN: MD22ML0000000022515529

Cod fiscal/TVA: 1017605003285

„BENEFICIAR”:

**Procuratura Generală a Republicii Moldova**

mun. Chișinău, Ștefan cel Mare și Sfânt 73

Banca: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Cod bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD25TRPBAA311120A00196AC

Cod fiscal: ~~100661003865~~ 1006601003865

#### 14. Semnăturile părților

„ANTREPRENOR”:

**Director S.R.L ” ALARCON GROUP”**  
**Alexandr TERZI**




„BENEFICIAR”:

*Adj.* **Procuror General**  
**Alexandr STOIANOGLO**



2021-0000011796



PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 04 din 19 Octombrie

Privind lucrarea : **Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Taraclia**, executată la obiectivul: **Procuratura raionului Taraclia**, în cadrul contractului de antrepriză nr.15/2/73/21 din 01 iulie 2021 încheiat între SRL „**ALARCON GROUP**” și **Procuratura Generala a RM** pentru executarea lucrărilor de „**Reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Taraclia, situat pe str.Păcii,nr.13, or.Taraclia,,**

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 19/10/2022 pînă la 19/10/2022

Fiind formată din:

1. Președintele comisiei: **Marian Tomic** – procuror, secția judiciar penală;

Membrii comisiei:

1. **Corneliu Lavciuc** – procuror-șef interimar, secția combaterea crime cibernetice;
2. **Victor Ababii** – inspector-șef al inspecției procurorilor;
3. **Irina Vîrlan** – procuror, secția urmărire penală;
4. **Nadejda Ciobu** – șef-interimar direcție finanțe și administrare (contabil-șef);
5. **Ghenadie Vacarciuc** – șef al secției tehnologii informaționale;
6. **Victoria Meteoglo** – specialist principal în secția achiziții publice;
7. **Natalia Livadaru** – procuror-șef interimar al procuraturii raionului Taraclia;
8. **Valeriu Pîrlițan** – responsabil tehnic contractat;

3. Au mai participat la recepție:

**Alexandr Terzi** – Director SRL” ALARCON GROUP”

**Nicolae Rezmeriță** – Diriginte de șantier SRL” ALARCON GROUP”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **Recepția obiectului**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Finalizarea lucrărilor**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:


**Exploatarea obiectului conform destinației.**

8. Prezentul proces - verbal, conținând 5 file și numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 19/10/2022 în 3 exemplare.

Membrii Comisiei:

Membrii Comisiei:

1. Marian Tomic
2. Corneliu Lavciuc
3. Victor Ababii
4. Irina Vîrlan
5. Nadejda Ciobu
6. Ghenadie Vacarciuc
7. Victoria Meteoglo
8. Natalia Livadaru
9. Valeriu Pîrlițan


Reprezentant antreprenor: **Alexandr Terzi**  
**Nicolae Rezmeriță**

9. Lucrarea : „ Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Taraclia,,

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

„ 19 ” octombrie 2022

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

„ 19 ” octombrie 2022



*Sef al Aparatului  
Procuraturii Generale  
Turcanu Oxana*

