

CERERE DE PARTICIPARE

Către IMSP Asociația Medicală Teritorială Buiucani, mun.Chișinău, str. Ion Luca Caragiale, 2
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. ocds-b3wdp1-MD-1762170232757 din 03/11/2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de antrepriză privind achiziționarea Lucrări de reparații la et.4 , CCD, str. I.Luca Caragiale 2 (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL BUDEI COM (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 20/11/2025

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL BUDEI COM
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Asociația Medicală Teritorială Buiucani, mun.Chișinău, str. Ion Luca Caragiale, 2
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind Lucrări de reparații la et.4 , CCD, str. I.Luca Caragiale 2** (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitație Deschisă (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 90 (nouăzeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 23/02/2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 20/11/2025

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL BUDEI COM
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații la et.4 , CCD, str. I.Luca Caragiale 2
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		
		Zile		
		1-30	1-30	1-30
1.	1. Organizare de șantier (1 - 3 zile)			
	2. Demontări, desfaceri,demolări (10 zile)			
	3. Reparație pereți			
	4. Reparație pardoseli			
	5. Reparație tavane			
	6. Tâmplării			
	7. Lucrări tehnico-sanitare			
	8. Lucrări de electricitate			
	9. Evacuare gunoi, deșeuri			
		Total: 90 zile de la primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor		

Semnat: _____
Nume: Ciobanu Victor
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: SRL BUDEI COM

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de antrepriză cu obiectul „Lucrări de reparație curentă în subdiviziunile IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 2025,,
2. Numărul și data contractului Nr.36 din 07.07.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Dispensarul Republican de Narcologie
4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str. Pruncul Ion 8
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	2.225.879,47 lei	130.945,64 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	2.328.919,73 lei	137.007,37 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării:
 - a) contractată 45 luni
 - b) efectiv realizată 45 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.01 din 24.10.2025.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 20.11.2025

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „BUDEI COM”



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 36

privind achiziția de „*Lucrări de reparație curentă în subdiviziunile IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 2025 (Repetat)*”

Obiectul achiziției „*Lucrări de reparație curentă în subdiviziunile IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 2025 (Repetat)*”
Cod CPV: 45400000-1

„02” iulie 2025

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1748348680797 din data „27” mai 2025, între **IMSP Dispensarul Republican de Narcologie**, cu sediul în **mun. Chișinău, str. Ion Pruncul 8**, telefon: **022 29 58 63**, IDNO **1003600150509** reprezentat prin **Bucinschi Iurii – vicedirector**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **BUDEI COM S.R.L.**, cu sediul în **mun. Chișinău, or. Chișinău str-la 3 Lvov, 60**, telefon: **022 260 288**, IDNO **1008600033876**, reprezentat prin **Ciobanu Victor - director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **a). Lucrari de reparație a Secției nr.4 al IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, mun Chisinau, str. Gh.Madan 87/7**
b). Lucrari de reparație a blocurilor sanitare din incinta Secției nr.1 al IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, mun Chisinau, str. Grenoble 147
c). Lucrari de reparație a edificiului Policlinica, al IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, mun Chisinau, str. Petru Rares,32
în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **45 de zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul.

Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **2 225 879,47 (Două milioane două sute douăzeci și cinci mii opt sute șaptezeci și nouă lei 47 bani) lei MDL**, inclusiv **370 979,91 (Trei sute șaptezeci mii nouă sute șaptezeci și nouă lei 91 bani) TVA lei MDL**.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente (Anexa Nr.1) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31 octombrie 2025** și recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală:
mun. Chișinău, str.-la 3 Lvov, 60
Telefon: 022260288/069945164 ;
Cod fiscal: 1008600033876
Banca: B.C., MAIB” S.A. suc. Ion
Creanga
Cod: AGRNMD2X
IBAN: MD58AG000000022511463785

BENEFICIARUL

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Ion
Pruncul 8, MD-2005
Telefon: 022 29 58 63
Cod fiscal: 1003600150509
Banca: MF Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD22TRPCCC518430A00011AA

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Ciobanu Victor
Date: 2025.07.02 15:53:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Digitally signed by Bucinschi Iurii
Date: 2025.07.02 16:21:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii cinci ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate (LEI)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Anul 2020						
1	Nr. 64-LR din 28.05.2020 Lucrări privind "Renovarea imobilului lit. A (bloc ad- ministrativ) de pe strada Doina, 102, mun. Chișinău	Inspectoratul General de Ca rabinieri al MAI mun.Chișinău, str. Gheorgh e Asachi, 65 A Mariana Ciobanu +373227 39368 spa.dtc@mai.gov.md	Antreprenor general	2.849.960,73	6 luni	
2	29 din 11.06.2020 Lucrări de finisare a construcțiilor în Casei de Cultura în s.Valea Perjei	Primăria Valea Perjei str. Lenin, 190, s.Valea Perj ei, r-l Taraclia Nereuta Ivan +3736965084 trsud1867@mail.ru	Antreprenor general	437.778,78	2 luni	
3	Nr. 04 din 03.07.2020 Su- praetajarea unui bloc din gradinița de copii nr. 193 din mun. Chișinău, orașul Vatra, str. M Eminescu, nr.31(REPETAT)	Primăria or. Vatra mun.Chișinău, or.Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 5 Elena Popescu +3732259 6299 achizitii.vatra@gmail. com	Antreprenor general	2.224.998,55	15 luni	
4	Nr. 5LP din 16.09.2020 Lucrări de finisare a con- strucțiilor	Centrul de Plasament pentr u Persoane Virstnice si Pers oane cu Dizabilitati mun. Chișinău, str. Valea Radiul ui,16 Stoiciu Cristina +373 78739343 cristinastoiciu@ mail.ru	Antreprenor general	2.542.800,00	3 luni	
5	Nr. 34 din 09.10.2020 Lucrări de reparație capitală a Cladirii Școlii deMuzică s.Lapusna , r.Hincești (etapa a II-a, incalzire si WC)	Directia Cultura și Turism Hincești mun.Hincești str M Hincu 144 Elena Ionita +37326923431; dircult.hinc esti.contab@gmail.com	Antreprenor general	324.750,14	2 luni	
6	Contract for civil works 23.12.2020 RfQ20/02161 Construction of accessibility ramp for Ministry of De- fence of the Republic of Moldova	United Nations Develop- ment Programme (UNDP) 131,31 August str. Chisinau Veaceslav Bugai, Project Manager, +373 67 777 125 veaceslav.bugai@undp.org	Antreprenor general	153.549,80	30 calendar days	
Anul 2021						
7	Nr.192/21 din12.03.2021 Lucrări de reparație curentă a încăperii predestinate muzeului	Serviciul de Informații și Securitate al RM bd. Stefan cel Mare si Sfânt 166 mun.Chisinau	Antreprenor general	297.182,36	120 zile	
8	Nr. 15 din 15.07.2021 Lucrări de reparație capitală	Centrul de Plasament pentr u Persoane Virstnice si Pers oane cu Dizabilitati Chișină u, str. Valea Radiului,16 Stoiciu Cristina +37378739 343 cristinastoiciu@mail.ru	Antreprenor general	885.202,80	2 luni	
9	Nr. 10 din 15.07.2021 Lucrări de reparație a sălilor	IP Liceul Teoretic Constant in Negruzzi, mun.Chișinău,	Antreprenor general	409.353,90	31 zile	

	de baie (viceelor)	str.Igor Vieru 6/2				
10	Nr. CCW2021-072 din 22.07.2021 Bathroom renovation works for UN Womens office	United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women Mun.Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfânt 202	Antreprenor general	235.000,00	1 luni	
11	Nr. 69 din 04.08.2021 Lucrări de reparație a spațiilor de birou	Rețelele Electrice de Iluminat LUMTEH Mun.Chișinău, str.S.Lazo 48A	Antreprenor general	235.200,00	40 zile	
12	Nr. 11 din 09.08.2021 Servicii de reparație a scarilor de la intrare centrala în clădirea liceului	IP Liceul Teoretic Constantin Negruzzi, mun.Chișinău, str.Igor Vieru 6/2	Antreprenor general	250.072,84	20 zile	
13	Nr. 156 din 15.09.2021 Lucrări de reparație a încăperii de patiserie și camera de odihnă a lucrătorilor blocului alimentar	IMSP Institutul Mamei și Copilului Mun.Chisinau, str.Burebista 93	Antreprenor general	283.751,85	2 luni	
14	Nr. 19 din 23.09.2021 Achiziționarea lucrari de reparatie capitale, acoperis si copertina intrare in CMF5	IMSP AMT Buiucani Mun.Chisinau, str. I.L. Caragiale 2	Antreprenor general	847.200,00	43 zile	
15	Nr. UN-FPA/MDA/CCW/21/004 din 16.12.2021 Renovation/Alteration works of Youth Center Orhei	United Nations Population Fund Mun. Chisinau, str. V.Parcalab 63	Antreprenor general	29.138,40 USD	120 calendar days	
16	Nr. UN-FPA/MDA/CCW/21/001 din 16.12.2021 Renovation/Alteration works of Youth Center Balti	United Nations Population Fund Mun. Chisinau, str. V.Parcalab 63	Antreprenor general	52.065,11 USD	120 calendar days	
Anul 2022						
17	Nr. 60-LC din 20.05.2022 Lucrări de reparație în incinta sediului IGP	Inspectoratul General al Poliției, str. Tiraspol 11/1, mun. Chișinău	Antreprenor general	516.672,53	60 zile	
18	Nr. 63-LC din 25.05.2022 Lucrări de demolare a sălii de conferință din incinta sediului IGP	Inspectoratul General al Poliției, str. Tiraspol 11/1, mun. Chișinău	Antreprenor general	48.000,00	15 zile	
19	Nr. 42 din 07.06.2022 Lucrări de reparație capitală a unui etaj Blocul 3A	Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități, str. Țărnelui 2B, com. Cocieri, r-nul Dubăsari	Antreprenor general	1.432.542,83	2 luni	
20	Nr.01-06/2022 din 23.06.2022 Lucrări de reparații curente	ICS Arensya Exploratory Medicine SRL, str. Testemițeanu 29, mun.Chișinău	Antreprenor general	2.292.789,47	5 luni	
21	Nr. 12 din 29.07.2022 Lucrări de reparație în cantina IPLT “Constantin Negruzzi”	IP Liceul Teoretic “Constantin Negruzzi”, mun.Chișinău, str.Igor Vieru 6/2	Antreprenor general	624.696,54	1 luni	
22	Nr. 155/TB-HIV-GOODS/2022 din 03.08.2022 Reparația capitală a 2 încăperi din cadrul laboratorului Național de Referință din cadrul Institutului de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”	Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (PAS), str. Vasile Alecsandri 99/1, mun.Chișinău	Antreprenor general	405.043,84	60 zile	
23	Nr. 10 COP din 08.08.2022 Lucrări de reparație capitală	Centrul de Plasament pentru Persoane Vîrstnice si Persoane cu Dizabilitati	Antreprenor general	1.415.832,65	2 luni	

		Chișinău, str. Valea Radiului,16				
24	Nr. 107 din 05.09.2022 Servicii de reparație și renovarea Centrului de zi pentru copii	Asociația Obștească “Inițiativa Pozitivă” str. Independenței 6/2, mun. Chișinău	Antreprenor general	155.285,60	20 zile	
25	Nr. 18 din 18.10.2022 Lucrări de reparație în cantina IPLT “Constantin Negruzzi”	IP Liceul Teoretic “Constantin Negruzzi”, mun.Chișinău, str.Igor Vieru 6/2	Antreprenor general	95.500,00	1 luna	
26	Nr. 45 din 14.11.2022 Lucrări de amenajare a teritoriului din fața Casei de Cultură din s. Cocieri	Primăria s. Cocieri, str. Renașterii 68, s. Cocieri, r-nul Dubăsari	Antreprenor general	2.217.299,01	Conform surselor alocate 2022-2023	
27	Nr. 46 din 14.11.2022 Lucrări de reparație a încăperilor din incinta grădiniței de copii din s. Cocieri	Primăria s. Cocieri, str. Renașterii 68, s. Cocieri, r-nul Dubăsari	Antreprenor general	705.012,86	3 luni	
28	Nr. 01-12/2022 din 15.11.2022 Lucrări de reparație a încăperii destinate unui serviciu social „Locuința protejată” în or. Ialoveni	Asociația Obștească “Parteneriate pentru fiecare copil”, str. Mihail Kogălniceanu 75, mun. Chișinău	Antreprenor general	438.830,11	2 luni	
Anul 2023						
29	Nr.10 din 28.04.2023 Lucrări de reparație a încăperilor din subsolul Grădiniței nr.1, str. Mateevici,4 din com. Truseni	Primăria com. Trușeni mun. Chișinău	Antreprenor general	403.506,80	3 luni	
30	Nr.01-05/2023 din 15.05.2023 Servicii de reparație și renovare necesare pentru oficiu amplasat în mun.Chișinău, str.Cuza Vodă 1/5	Asociația Obștească “Inițiativa Pozitivă”, mun.Chișinău, str.Independenței 6/2	Antreprenor general	856.693,07	2 luni	
31	Nr.54 din 05.09.2023 Lucrări de reparație capitale a încăperilor din Casa de Cultură, pentru sala de dans.	Primăria s. Vorniceni r-nul Strășeni	Antreprenor general	371.942,14	1 luni	
32	Nr.01 din 21.07.2023 Lucrări de renovare a Centrului medical: imagistică și cabinete consultative al Clinica Sante SRL	Clinica Sante SRL Mun. Chișinău, str. Ismail 84	Antreprenor general	22.776.400,54	24 luni	
Anul 2024						
33	Nr.01 din 13.03.2024 Lucrări de reparație a blocurilor sanitare din cadrul caminului nr.1	Colegiul Tehnologic din Chișinău mun.Chișinău, str. B.Voievod 8/1	Antreprenor general	838.522,46	4 luni	
34	Nr.MD-0594 din 03.10.2024 Lucrări de reparații etajul 4 și secția de Ftiziopneumologie	IMSP AMT Buiucani Mun. Chișinău, str. I.L. Caragiale 1	Antreprenor general	5.136.078,85	95 zile	
Anul 2025						
35	Nr.39 din 17.06.2025 Lucrări de reparație în Cabinet metodic, Hol si grup sanitar în cadrul IP Grădinița-Creșă nr. 199	Instituția Publică Grădinița-Creșă nr.199, m.Chișinău, str. A.Doga 32/1	Antreprenor general	477.390,48	44 zile	
36	Nr.542 din 03.07.2025 Lucrari de reparatie a	IMSP Institutul de Medicină Urgentă,	Antreprenor general	423.546,53	60 zile	

	grupurilor sanitare în blocul nr.4	m.Chișinău, str.Toma Ciorbă 1				
37	Nr.86 din 03.07.2025 Lucrări de reparație a blocurilor sanitare	Primăria comunei Bubuieci m.Chișinău, com.Bubuieci, str.T.Bubiog 28	Antreprenor general	377.233,99	60 zile	
38	Nr.36 din 02.07.2025 Lucrări de reparație curentă în subdiviziunile IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 2025	IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, m.Chișinău, str.Ion Pruncul 8	Antreprenor general	2.328.919,73	45 zile	

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL BUDEI COM

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul din cadrul întreprinderii

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Compresor aer	2	propriu	
2	Mășină de găurit/înșurubat cu acumulator	9	propriu	
3	Încărcător acumulator instrumente electrice	4	propriu	
4	Polizor unghiular	11	propriu	
5	Perforator mici/mari	15	propriu	
6	Aparat de sudat inventar	2	propriu	
7	Aparat pres manual	1	propriu	
8	Ciocan rotopercutor Total 1800W	6	propriu	
9	Betoniera	6	propriu	
10	Echer simplu	5	propriu	
11	Nivelă cu bulă (1; 2 bule)	14	propriu	
12	Nivelă magnetică	4	propriu	
13	Nivelă furtun	4	propriu	
14	Fierăstrău circular manual Total 1400W;950W-1800W	4	propriu	
15	Fierăstrău manual	10	propriu	
16	Ciocan tîmplărie	7	propriu	
17	Ciocan demolator	3	propriu	
18	Ruletă	18	propriu	
19	Lobzic 70 STE	2	propriu	
20	Nivelă laser cu stativ	5	propriu	
21	Arzător cu flacără	4	propriu	
22	Roabă cu roată	8	propriu	
23	Pompă	1	propriu	
24	Mixer electric mortare	4	propriu	
25	Apărat taiat faianța manual	3	propriu	
26	Autovehicol Ford Tranzit	1	propriu	
27	Șchele portabile cu roți 6mh	1	propriu	
28	Aerotermă electrică	5	propriu	
29	Scară aluminiu	3	propriu	
30	Dispozitiv tragere cablu 100m	2	propriu	
31	Mașină șlefuit excentric	2	propriu	
32	Pulverizator manual	2	propriu	
33	Busolă pentru foraj/gresie	4	propriu	

34	Aspirator industrial Karker	3	propriu	
35	Mașină curățat cu presiune Karker	2	propriu	
36	Suport pentru tăiat în unghi	2	propriu	
37	Hîrleț, lopată, greblă cu coadă, etc.	32	propriu	
38	Topor	5	propriu	
39	Set șurubelnițe	5	propriu	
40	Daltă lată beton	12	propriu	
41	Foarfece tablă cu clește reglabil	5	propriu	
42	Șlefuitor unghiular	1	propriu	
43	Motocoasă	1	propriu	
44	Furtun gradina 200m	1	propriu	
45	Aparat de sudat metal cu masca	1	propriu	
46	Compactor mecanic si autopropulsat	1	propriu	
47	Vibrator beton	1	propriu	
48	Automobil Peugeot	1	propriu	
49	Buldo-evacuator Borex h=4m	1		arenda
50	Buldo-evacuator AO h=4m	1		arenda
51	Automacara KC 3575A, h=12m, 10 t	1		arenda
52	Aparat de sudare a țevelor de polietilenă prin electrofusiune	1		arenda
53	Mașină tăiat asfalt Palme MTBA D=500m	1		arenda
54	Autobasculantă Kam A3, MAZ 10t	3		arenda
55	Motocompresor 25bar	1		arenda
56	Mașină foraj orizontal dirijat D=180mm	1		arenda
57	Depozit încăpere mun.Chișinău	1		arenda

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „BUDEI COM”

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
0	1	2	3	4	5
1	Diriginte de șantier Construcții civile, industriale și agrozootehnice	Superioare	21	Majoritatea lucrărilor	Nr.2053 din 17.05.2024
2	Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente	Superioare	10	Majoritatea lucrărilor	Nr.0872 din 12.06.2024
3	Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente	Superioare	24	Majoritatea lucrărilor	Nr. 0439 din 10.02.2021
4	Dulgher	Medii	4-8	Majoritatea lucrărilor	
5	Muncitori	Medii	5-15	Majoritatea lucrărilor	
6	Pietrari	Medii	3-12	Majoritatea lucrărilor	
7	Sudor	Medii de specialitate	13	Majoritatea lucrărilor	
8	Finisori	Medii	4-14	Majoritatea lucrărilor	
9	Timplari	Medii	3-15	Majoritatea lucrărilor	
10	Faianțari/Mozaicari	Medii	3-15	Majoritatea lucrărilor	
11	Electrician	Superioare de specialitate	4	Majoritatea lucrărilor	
12	Lacatus instalator	Medii de specialitate	8	Majoritatea lucrărilor	
13	Tencuitori	Medii	5-10	Majoritatea lucrărilor	
14	Betonist	Medii de specialitate	7	Majoritatea lucrărilor	
15	Zidari	Medii	5-10	Majoritatea lucrărilor	
16	Zugravi	Medii	5-10	Majoritatea lucrărilor	
17	Instalatori	Medii de specialitate	7	Majoritatea lucrărilor	


Semnat: _____

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „BUDEI COM”

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2024-DȘ

Numărul 2053

Eliberat domnului (doamnei): **Tofan Alexei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;


F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Notă: Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

Data eliberării **17 mai 2024**

Valabil până la **17 mai 2029**



Veaceslav SIPITCA

Secretar de stat

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				

Semnat: electronic
Nume: Ciobanu Victor
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: SRL BUDEI COM

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Lucrări de reparații la et.4 , CCD, str. I.Luca Caragiale 2 (denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) Nu sunt _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării: 20/11/2025

Semnat Liderul Asociației: electronic

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL BUDEI COM

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____