

Anexa nr. 23  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

din “\_19\_” \_\_04\_\_ 2022

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

		Procedura de achiziție : nr. _____ din _____									
		Obiectul achiziției: <b>Servicii de verificare metrologică a aparatelor de măsurare, de testare și de control</b>									
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Termen de achitare	Discount %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>LOTUL 1</b>											
<b>1.1</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	361					Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
<b>1.2</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	538					Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice	90 de zile din data facturării	

									tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.		
<b>1.3</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	1					Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
<b>1.4</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	439					Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
<b>1.5</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	18					Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	

<b>1.6</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	170					Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
<b>1.7</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	13					Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
<b>1.8</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	57					Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
<b>1.9</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	12					Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate	90 de zile din data facturării	

									la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.		
<b>1.10</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	20					Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
<b>1.11</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	5					Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
<b>1.12</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	4					Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
<b>1.13</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de energie	Buc.	1					Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar	90 de zile din data facturării	

		termică							pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.		
		<b>TOTAL PE LOT 1</b>									
<b>LOTUL 2</b>											
<b>2.1</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet	Buc.	9					Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
<b>2.2</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet	Buc.	84					Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
<b>2.3</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet	Buc.	3					Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul	90 de zile din data facturării	

									cînd acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.		
2.4	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet	Buc.	3					Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămîină din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
2.5	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet	Buc.	1					Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămîină din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
		<b>TOTAL PE LOT 2</b>									
<b>LOTUL 3</b>											
3.1	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice	Buc.	1					Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămîină din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul	90 de zile din data facturării	

									prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.		
<b>3.2</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice	Buc.	1					Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
		<b>TOTAL PE LOT 3</b>									
<b>LOTUL 4</b>											
<b>4.1</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece, mecanice	Buc.	5					Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
<b>4.2</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece, mecanice	Buc.	1					Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
<b>4.3</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de apă	Buc.	1					Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din	90 de zile din data	

		rece, mecanice							data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	facturării		
4.4	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece, mecanice	Buc.	1					Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării		
		<b>TOTAL PE LOT 4</b>										
<b>LOTUL 5</b>												
5.1	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de gaze	Buc.	2		560.00	672.00	1120.00	1344.00	Conform necesităților reale, timp de 10 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar cele de reparație (după caz) – 15 zile din momentul livrării mijloacelor de măsurare de către ”TERMOELECTRICA” S.A la sediul prestatorului, iulie –august 2022. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
5.2	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de gaze	Buc.	2		560.00	672.00	1120.00	1344.00	Conform necesităților reale, timp de 10 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar cele de reparație (după caz) – 15 zile din momentul livrării mijloacelor de măsurare de	90 de zile din data facturării	




									către ”TERMOELECTRICA” S.A la sediul prestatorului, iulie –august 2022. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.		
<b>5.3</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de gaze	Buc.	1	560.00	672.00	560.00	672.00	Conform necesităților reale, timp de 10 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar cele de reparație (după caz) – 15 zile din momentul livrării mijloacelor de măsurare de către ”TERMOELECTRICA” S.A la sediul prestatorului, iulie –august 2022. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
<b>5.4</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de gaze	Buc.	1	560.00	672.00	560.00	672.00	Conform necesităților reale, timp de 10 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar cele de reparație (după caz) – 15 zile din momentul livrării mijloacelor de măsurare de către ”TERMOELECTRICA” S.A la sediul prestatorului, iulie –august 2022. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
<b>5.5</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de gaze	Buc.	1	560.00	672.00	560.00	672.00	Conform necesităților reale, timp de 10 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar cele de reparație (după caz) – 15 zile din momentul livrării mijloacelor de măsurare de către ”TERMOELECTRICA” S.A la sediul prestatorului, iulie –august 2022. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	

<b>5.6</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de gaze	Buc.	1	560.00	672.00	560.00	672.00	Conform necesităților reale, timp de 10 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar cele de reparație (după caz) – 15 zile din momentul livrării mijloacelor de măsurare de către ”TERMOELECTRICA” S.A la sediul prestatorului, iulie –august 2022. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
<b>5.7</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de gaze	Buc.	1	560.00	672.00	560.00	672.00	Conform necesităților reale, timp de 10 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar cele de reparație (după caz) – 15 zile din momentul livrării mijloacelor de măsurare de către ”TERMOELECTRICA” S.A la sediul prestatorului, iulie –august 2022. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
<b>5.8</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de gaze	Buc.	1	560.00	672.00	560.00	672.00	Conform necesităților reale, timp de 10 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar cele de reparație (după caz) – 15 zile din momentul livrării mijloacelor de măsurare de către ”TERMOELECTRICA” S.A la sediul prestatorului, iulie –august 2022. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
<b>5.9</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a contoarelor de gaze	Buc.	1	560.00	672.00	560.00	672.00	Conform necesităților reale, timp de 10 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar cele de reparație (după caz) – 15 zile din momentul livrării mijloacelor de măsurare de către ”TERMOELECTRICA” S.A la sediul prestatorului,	90 de zile din data facturării	



<b>LOTUL 6</b>										
<b>6.1</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică a corectoarelor de gaze	Buc.	11	1968.78	2362.54	21656.58	25987.94	Conform necesităților reale, timp de 10 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar cele de reparație (după caz) – 15 zile din momentul livrării mijloacelor de măsurare de către ”TERMOELECTRICA” S.A la sediul prestatorului, iulie –august 2022. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării
		<b>TOTAL PE LOT 6</b>								
<b>LOTUL 7</b>										
<b>7.1</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea tehnică a semnalizoarelor de gaze	Buc.	13	733.33	880.00	9533.33	11440	Conform necesităților reale, timp de 10 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar cele de reparație (după caz) – 15 zile din momentul livrării mijloacelor de măsurare de către ”TERMOELECTRICA” S.A la sediul prestatorului, octombrie 2022. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării
		<b>TOTAL PE LOT 7</b>								
<b>LOTUL 8</b>										
<b>8.1</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică și reglare după caz defectoscop analogic	Buc.	2					Conform necesităților reale, timp de 10 zile lucrătoare din data predării mijloacelor de măsurare de către ”TERMOELECTRICA” S.A la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării
<b>8.2</b>	<b>50410000-2</b>	Verificarea metrologică și reglare după caz	Buc.	2					Conform necesităților reale, timp de 10 zile lucrătoare din	90 de zile din data

		grosimetru ultrasonic							data predării mijloacelor de măsurare de către "TERMOELECTRICA" S.A la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	facturării	
		<b>TOTAL PE LOT 8</b>									
		<b>TOTAL GENERAL</b>									

Semnat  Numele, Prenumele Pogreban I În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL „Invent-IN Adresa: mun.Chiisnau str.Uzinelor 11/1

