

**FORMULARUL F3.10**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE**

Nr. crt .	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminare lucrărilor
1	Întreținerea anuală a drumurilor publice locale și reparația unor sectoare cu piatra sparta di rl Ștefan Vodă „77 din 11.09.2017	Consiliul Raional Ștefan Vodă	antrepriză	4 513 372,27 lei	4 luni	Nr 2 din 20.03.2018
2	<u>Reparația drumului S. Lazo de la început până la str. Budjacsaia, or. Ceadâr Lunga „, 01/P/17 din 19.06.2017.,</u>	<u>ADR ATO Gagauzia</u>	Antrepriză	<u>9 569 727,73 lei</u>	12 luni	<u>PV Nr.1 din 20.09.2018</u>
3	<u>Lotul 1. Reparația îmbrăcămintei rutiere cu piatra sparta si întreținerea anuală a drumurilor publice locale. Lotul 2. Reparația îmbrăcămintei rutiere cu beton asfaltic „, Nr 50 din 21.06.2018</u>	Consiliul Raional Ștefan Vodă	antrepriză	<u>7 369 478,17 lei</u>	4 luni	Nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
4	<u>Construcția unui segment de drum varianta albă cu lungime de 2,638 km în satul Săghieni, com. Alexeevca r-ul Ungheni, Nr.C&amp;W-054/17 PRICE, 20 Septembrie 2017</u>	UCIP-IFAD	Antrepriză	<u>2 435 823,73 lei</u>	8 luni	Nr.1. din 20.07.2018
5	<u>Lucrări de reparația a drumului local din satul Ciolacul Nou Nr.53 din 11.12.2017</u>	Primăria s.Ciolacul Nou	Antrepriză	<u>1 128 686,30</u>	1 luni	Nr 1. 09.07.2018
6	<u>Construcția podețului cadru supraînălțat 2,5x2,0m și</u>	Primăria mun. Cahul	Antrepriză	<u>2 243 258,80</u>	5 luni	Nr.3. 07.09.2018

	<u>acceselor în s. Cotihana mun. Cahul Nr. 03 din 07.09.2018</u>					
7	<u>lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în Raionul Dubăsari Nr.70, din 14.05.2018</u>	<u>SA „Drumuri Criuleni”</u>	subantrepri nor	<u>15 975 700 lei</u>	4 luni	<u>Nr.02 din 02.11.2018</u>
8	<u>Lucrări de reparație drumurilor varianta albă s. Chiriancacu suprafață de 2 690 m2, Nr2 din 20 Martie 2019</u>	<u>Primăria s. Chirianca</u>	Antrepriză	<u>300 000 lei</u>	6 zile	<u>Nr. 02 din 26.03.2019</u>
9	<u>Lucrări de întreținere a drumurilor din s. Oxentea, r-ul Dubăsari, Nr. 15 din 11 iulie 2019</u>	<u>Primăria s. Oxentea</u>	Antrepriză	<u>299 864,52</u>	3 zile	<u>Nr.1 din 16.07.2019</u>
10	<u>Reparația porțiunelor de drum (varianta albă) pe străzile Fata Satului și Viilor din s. Pânășești r-ul Strășeni</u>	<u>Primăria s. Pânășești</u>	Antrepriză	<u>285 537,23</u>	7 zile	<u>Nr.1 din 24.06.2019</u>
11	<u>Lucrări de reparație a drumurilor locale din s. Sarata Nouă, r-ul Leova. Nr22 din 05.09.2019</u>	<u>Primăria s. Sarata Nouă</u>	Antrepriză	<u>239 990,2</u>	2 zile	<u>Nr.1 din 04.09.2019</u>
12	<u>Reparația a îmbrăcămintei rutiere din s. Tochilea Răducani, r-ul Leova, Nr.30 din 09.10.2019</u>	<u>Primăria s. Tochilea Răducani</u>	Antrepriză	<u>163 632,45</u>	1 luni	<u>Nr.01 din 07.11.2019</u>
13	<u>Reparația îmbrăcămintei rutiere 300m2 din s.Avdarma r-ul Comrat</u>	<u>Primăria s. Avdarma</u>	Antrepriză	<u>170 051,66</u>	1 luni	<u>Nr.1 din 13.12.2019</u>
14	<u>Construcția în asfalt a drumului local L541 intrarea în satul Tomai, r-ul Leova Km 6+800 – km &amp;+600</u>	<u>Consiliul Raional Leova</u>	Antrepriză	<u>10 902 698,59</u>	17 luni	<u>Nr.02 din 28.08.2019</u>

15	<u>Reabilitarea și modernizarea drumului regional L442 (G82) Strășeni-Voinova, r-ul Strășeni Nr.11/18 din 20.11.2018 la contract de Antrepriză Nr.26/2 din 14.11.2018 (Coenvistitor ADR CENTRU)</u>	<u>SA „Drumuri Criuleni”</u>	Subantreprenor	<u>52 161 03</u> <u>7,68</u>	24 luni	<u>Nr.1 din 25.02.2021</u>
16	<u>Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional Strășeni în anii 2019-2020, Nr 29 din 30.09.2019</u>	<u>Aparatul Președintelui raionului Strășeni</u>	Antrepriză	<u>7 499</u> <u>999,89</u>	3 luni	<u>În proces de predare beneficiarului</u> <u>i</u>
17	<u>Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale comunale și străzi din raionul Dubăsari Nr. 06-14/269 din 12.07.2019</u>	<u>Administrația de Stat a Drumurilor</u>	Antrepriză	<u>8 244</u> <u>143,36</u>	4 luni	<u>Nr.2 din 13.12.2019</u>
18	<u>Reparația și întreținerea drumurilor publice locale în r-ul Ștefan Vodă, Nr.40 din 14.06.2019</u>	<u>Consiliul Raional Ștefan Vodă</u>	Antrepriză	<u>4 698</u> <u>830,43</u>	6 luni	<u>Nr.2 din 07.08.2019;</u> <u>Nr.6 din 21.10.2019</u>
19	<u>lucrări de construcție a vulcanizării și amenajarea teretoriului revenite acesteia Nr.020-18, 21 martie 2018</u>	<u>SRL „Inter GP Grup”</u>	Antrepriză	<u>19 871 72</u> <u>2,05</u>	36 luni	<u>Nr.01 din 20.11.2020</u>

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Paschevici Sergiu

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: CREDO INDUSTRY SRL