

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele **SRL "Provladina Construct"**
2. Codul fiscal **1013600019838**
3. Adresa sediului central **mun. Chişinău, str.Nicolae Costin nr.44/5**
4. Telefon **mob. 069053421**  
E-mail **provladinaconstruct@gmail.com**
5. Extras din Registru de stat **nr.102263 din 13.09.2022**  
(numărul, data înregistrării)  
**„Agenția Servicii Publice” I.P.**  
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:**„Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.**  
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) **Seria A MMII Nr.042298 „Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții”**(se permit lucrările conform listei indicate în anexă).  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **OTP bank S.A**  
**Sucursala.nr.15 din str.Alba Iulia sect.Buiucani, mun.Chişinău**  
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: **MD**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2020	13 125,659	
2	2021	14 348,454	
3	2022	36 774,758	
<b>Media anuală:</b>		<b>21 416,290</b>	

**Rechizitele bancare**

Mun.Chisinau,str.Nicolae H.Costin 44/5, Buiucani, MD-2051

OTP Bank S.A

Sucursala Nr.15 Buiucani, str.Alba Iulia

c/f:1013600019838;TVA:0507074

IBAN:MD98MO2224ASV63098257100

c/b:MOBBMD22

e-mail: provladinaconstruct@gmail.com

Data completării: **04.05.2023**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „*Estrada de vară și WC public situat pe str. Mihai Eminescu, or. Călărași*”

2.Nr. și data contr.: *nr.11/6-25 din 20.06.2018/ nr.11/9 din 04.06.2019/ nr.11/12 din 12.2019*

3. Denumirea/numele beneficiarului: *Agenția de Dezvoltare Regională Centru*

4. Adresa beneficiarului: *MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33*

5. Țara: *Republica Moldova*

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**  
(se notează obțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) Inițială: 7 257 744,81 lei / *Adaugator 1- 475 910,08 lei / Ad-2- 497 087,76 lei /*  
(a data semnării contractului)

b) finală 7 166 006,96 lei / *Adaugator 1- 475 910,08 lei / Ad-2- 497 087,76 lei /*  
(la data finalizării contractului)

**TOTAL OBIECT: 8 139 004,80 lei MD / 467 221,86 \$ /**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată : 10 (luni)

b) efectiv realizată: 24 luni faza finala (Alocari bugerate intirziate, conditii meteo)

c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Acorduri aditionale Nr.11/9 din 04.06.2019 și Nr.11/12 din 12.2019

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.01 din 20.10.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: conf.procesului

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Rezistența: Lucrari terasamente, fundatii, coloane (14 buc), rame, plansee, buiandrugii); Arhitectura: preti din blocuri de calcar, acoperis, jgheaburi, ferestre, usi, pardosele cu straturi antialunecare, lucrari de finisare interioara si exterioara (perete suport, coloane și ornamente din polistiren, îngrădirea); Lucrură sanitare; Instalatie de iluminat și luminat electric; Rigola pentru ape pluviale 500x300 nr.1-8 – 476 buc; Instalarea scaunelor pentru tribuna, din polipropilena copolimer, cu filtru UV, rezistent la T\* -30\* +40\* - 680 buc; Amenajarea teritoriului: pavaj – 560 m2, bordure mici – 180m, flori, arbusti, trandafiri).

Data completării: 25.04.2023

Semnat: semnatura electronica

Nume: Ion Susarenco

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Provladina Construct”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „ *Lucrari de reparatie – si restabilire a stratului de asfalt (asflatarea executata la cald)*”
2. Numărul și data contractului: *07 septembrie 2020*
3. Denumirea/numele beneficiarului: *MSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopcdie*
4. Adresa beneficiarului: *mun Chisinau bd. Ștefan cel Mare, 190*
5. Țara: *Republica Moldova*
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: *Antreprenor general*
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

  - a) Inițială: 237 486,58 lei / lei MDA / /  
(la data semnării contractului):
  - b) Finală 237 486,58 / lei MDA / /  
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : 5 zile
  - b) efectiv realizată : 5 zile
  - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Asfaltarea gr.5 cm – **750,00 m2**).

Data completării: 25.04.2023

Semnat: semnatura electronica

Nume: Ion Susarenco

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Provladina Construct”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitărie la Liceul Teoretic Ion Creangă**”

2. Numărul și data contractului: **nr.50 din 16.11.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria com.Coșnița/ Finanțator: I.P. „FISM”**

4. Adresa beneficiarului: **s.Coșnița, r-ul Dubăsari**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**  
(se notează obțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială: <b><u>369 271,70 lei</u></b>	<b><u>lei MDA</u></b>	
(la data semnării contractului)		
b) finală <b><u>369 271,70 lei</u></b>	<b><u>lei MDA</u></b>	
(la data finalizării contractului)		

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată : **1,5 (luni)**

b) efectiv realizată : **1,5 (luni)**

c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Blocuri sanitare niv.1 și 2: lavoare-**8 buc**, vas pentru closet-**12 buc**, pisoar-**4 buc**, cabinetele la WC-**40,32 m2**, inclusiv apeduct și tevide la canalizare)

Data completării: **25.04.2023**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrări de amenajare a terenului aferent-construcția pavilioanelor la aer liber la grădinița pentru copii nr.2 din s.Coșnița”**

2. Numărul și data contractului: **nr.35 din 11.08.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria com.Coșnița**

4. Adresa beneficiarului: **s.Coșnița, r-ul Dubăsari**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractul

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială: <b><u>422 213,44 lei</u></b> (la data semnării contractului)	/ <b><u>lei MDA</u></b> /	/ /

b) finală **422 213,44 lei** / **lei MDA** / / /  
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată : **2 (luni)**

b) efectiv realizată : **2 (luni)**

c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Pavilionul nr.1,2,3,4,5,6 (Fundatie, carcasa de pavilioane din lemn.)

Data completării: **25.04.2023**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Întreținerea de rutină a drumurilor; întreținerea periodică, reparații curente și capitale - drumuri pietruite;reparatia trotuarelor pentru drumurile publice locale raionale anul 2021, raionul Soldanesti Inclusiv: Lotul 3 Reparatia trotuarelor**”

2. Numărul și data contractului: **25/21 din 25 iunie 2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Șoldănești**

4. Adresa beneficiarului: **Or. Șoldănești, str. 31 August nr.1**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<b><u>1 074 819,61 lei</u></b> / <b><u>lei MDA</u></b> /	/
(la data semnării contractului):		
b) Finală	<b><u>1 074 819,61</u></b> / <b><u>lei MDA</u></b> /	/
(la data finalizării contractului)		

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată : **4 luni**

b) efectiv realizată : **4 luni**

c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Bordure mici – **1 121,00 ml**, bordure mari – **800,0 ml**, placi de trotuare gr.4 cm-(1 273 m2).

Data completării: **25.04.2023**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „*Lucrari de reparatie a trotuarelor de pe str. Ștefan cel Mare din com.Sipoteni*”
2. Numărul și data contractului: *nr.74 din 21.06.2019*
3. Denumirea/numele beneficiarului: *Primăria com.Sipoteni*
4. Adresa beneficiarului: *s. Sipoteni, str. 31 August, tel:0244-76-331*
5. Țara: *Republica Moldova*
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: *Antreprenor general*
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<u>1 042 362,22 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data semnării contractului):		
b) Finală	<u>1 042 362,21 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : 24 luni
  - b) efectiv realizată : 11 luni (conform alocarilor bugetare)
  - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Nivelarea manuala – **1279,50 m2**, Bordure mici – **1030,50 ml**, bordure mari – **517,0 ml**, placi de trotuare gr.4 cm-(**1279,50 m2**), transportul pavajului demontat – **494,0 t**, cofraje – **122,0 m2**, beton B25 – **48,00 m3**)

Data completării: 25.04.2023

Semnat: semnatura electronica

Nume: Ion Susarenco

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Provladina Construct”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „*Servicii de instalare a sistemului de încălzire-răcire în secția de reanimare al „IMSP Institutul de Medicină Urgentă”, din str.Toma Ciorba nr.1, or. Chișinău*”
2. Numărul și data contractului: **nr.432 din 10.07.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
4. Adresa beneficiarului: **str.Toma Ciorba nr.1, or. Chișinău, tel: 022-250-809**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**  
(se notează obținerea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<b><u>493 163,75 lei</u></b> / <b><u>lei MDA</u></b> /	/
	(la data semnării contractului):	
b) finală	<b><u>493 163,75 lei</u></b> / <b><u>lei MDA</u></b> /	/
	(la data finalizării contractului)	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : **1 luna**
  - b) efectiv realizată : **1,5 luni**
  - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de constructii, Arhitectura, Forme mici, amenajarea.

Data completării: **25.04.2023**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Restabilirea infrastructurii stradale (accese pietonale) din str.Paris, sect.Buiucani, mun. Chisinau”**
2. Numărul și data contractului: **contr.Nr.3 din 07.04.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Pretura sect. Buiucani**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul, 2**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială: <b><u>2 227 068,49 lei</u></b> / <b><u>lei MDA</u></b> /	/	/
(la data semnării contractului):		
b) Finală <b><u>2 227 068,49 lei</u></b> / <b><u>lei MDA</u></b> /	/	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : 12 luni
  - b) efectiv realizată : 9 luni
  - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: **25.04.2023**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „*Servicii de salubritate și amenajare a teritoriului com. Trușeni pe perioada anului 2021*”
2. Numărul și data contractului: **contr.Nr.14 din 30 iunie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria com. Trușeni**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, com. Trușeni, str. 27 august, 30**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială: <b><u>1 417 772,16 lei</u></b> / <b><u>lei MDA</u></b> /	/	/
(la data semnării contractului):		
b) Finală <b><u>1 417 772,16 lei</u></b> / <b><u>lei MDA</u></b> /	/	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : **6 luni**
  - b) efectiv realizată : **6 luni**
  - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: curățirea zilnică a teritor, degajarea de gunoi, întreținerea urnelor, evacuarea gunoi, desfundarea șanțurilor, tăierea cracilor inferiori, cosirea vegetației, doborârea copacilor, stropirea culturilor silvice, varuirea, curățirea de noroi lingă bordure, buldozer, autogreider, autoîncărcător, tractor, s.a

Data completării **25.04.2023**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Amenajarea unui mini-parc universitar de tip deschis pentru studii și odihnă „Mini-parcul Universitar „Ion Creangă”, sect.Buiucani, mun. Chisinau”**
2. Numărul și data contractului: **contr.Nr.10 din 07 septembrie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Pretura sect. Buiucani**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul, 2**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<u>557 581,02 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data semnării contractului):		
b) Finală	<u>557 581,02 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : 2 luni
  - b) efectiv realizată : 2 luni
  - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrări de pregătire, lucrări de construcții, banci și coșuri de gunoi.

Data completării: 25.04.2023

Semnat: semnatura electronica

Nume: Ion Susarenco

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Provladina Construct”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „*Lucrări de amenajare și modernizare a scuarului din str. N.Titulescu”mun. Chișinău, sect.Botanica*”
2. Numărul și data contractului: **contr.Nr.50 din 08 octombrie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Pretura sect. Botanica**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Teilor, 10**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială: <b><u>2 473 719,37 lei</u></b> / <b><u>lei MDA</u></b> /	/	/
(la data semnării contractului):		
b) Finală <b><u>2 473 719,37 lei</u></b> / <b><u>lei MDA</u></b> /	/	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : 10 luni
  - b) efectiv realizată : 5 luni
  - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrări de pavare – 1820 m2, bordure mici – 450,00 ml, banci și urne – 15 buc, iluminat electric exterior, supraveghere video și sistema de irigare.

Data completării: **25.04.2023**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „*Lucrari de reparatie a incaperilor muncitorilor si lucrari exterioare*”
2. Numărul și data contractului: **contr.Nr.75-AC/21 din 23 iulie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Î.M., „Combinatul Servicii Funerare”**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 11**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<b><u>1 167 640,94 lei</u></b> / <b><u>lei MDA</u></b> /	/
(la data semnării contractului):		
b) Finală	<b><u>1 167 640,94 lei</u></b> / <b><u>lei MDA</u></b> /	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : 2,5 luni
  - b) efectiv realizată : 4 luni
  - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: surse de bani
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Tavan, pereti ,pardosele, apeduct, canalizare, electricitate, fasada, soclu, acoperis, s.a

Data completării: 24.04.2023

Semnat: semnatura electronica

Nume: Ion Susarenco

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Provladina Construct”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „*Lucrări pentru reabilitarea accesului în sediul din str. Mihai Viteazul, sect. Buiucani, mun. Chisinau*”
2. Numărul și data contractului: **contr.Nr.3/2022 din 03 martie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Pretura sect. Buiucani**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul, 2**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială: <u>1 199 977,62 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/	/
(la data semnării contractului):		
b) Finală <u>1 092 640,78 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : 12 luni
  - b) efectiv realizată : 9 luni
  - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: (lucrari de excludere si includere)
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: conf. proceselor-verbale
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrări de pregătire, bordure mici-315,00 m, pavaj cu suprafața de granit gr.6 cm-471,49 m2, banci - 9 buc, spații verzi, perete de sprijin, scara, parapet din beton cu pulbere de granit – 226,29 m, reparația monumentului.

Data completării: 25.04.2023

Semnat: semnatura electronica

Nume: Ion Susarenco

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Provladina Construct”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrari de constructie a garajului si locurilor de parcare a autovehiculelor” din s.Sipoteni, r-ul Calarasi”**
2. Numărul și data contractului: **contr.Nr.64 din 17 august 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Sipoteni**
4. Adresa beneficiarului: **s.Sipoteni, r-ul Calarasi**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<u>779 307,79 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data semnării contractului):		
b) Finală	<u>779 307,79 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : 3 luni
  - b) efectiv realizată : 4 luni
  - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: (lucrari de excludere si includere)
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: conf. proceselor-verbale
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nr.1 din 29.12.21
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 24.04.2023

Semnat: semnatura electronica

Nume: Ion Susarenco

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Provladina Construct”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „*Întreținerea periodică, reparații curente și capitale - reparația trotuarelor (s.Glinjeni, s.Poiana, s.Sipca, s.Cobilea, s.Chipesca)*”
2. Numărul și data contractului: *24/22 din 27 iunie 2022*
3. Denumirea/numele beneficiarului: *Consiliul Raional Șoldănești*
4. Adresa beneficiarului: *Or. Șoldănești, str. 31 August nr.1*
5. Țara: *Republica Moldova*
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: *Antreprenor general*
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<u>649 925,98 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data semnării contractului):		
b) Finală	<u>649 925,98 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : 4 luni
  - b) efectiv realizată : 1,5 luni
  - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Bordure mici – **470,00 ml**, bordure mari – **380,0 ml**, placi de trotuare gr.4 cm-(475,00 m2).

Data completării: 24.04.2023

Semnat: semnatura electronica

Nume: Ion Susarenco

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Provladina Construct”



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări pentru reabilitarea subteranei din Piața Dmitrie Cantemir (tronsonul str. Calea Iesilor spre bd. Ștefan cel Mare și Sfânt), sect. Buiucani, mun. Chișinău**”
2. Numărul și data contractului: **contr.Nr.6 din 10 martie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Pretura sect. Buiucani**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul, 2**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) Inițială:	<u>3 873 926,53 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
	(la data semnării contractului):	
b) Finală	<u>3 873 926,53 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
	(la data finalizării contractului)	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : 12 luni
  - b) efectiv realizată : 9 luni
  - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: conf. proceselor-verbale
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Demolari, finisari pereti, finisare pardosele, canalizare pluviala, timplarii, finisari tavan, ingradiri, bordure, parapet, echipament electric de forta/iluminat

Data completării: 25.04.2023

Semnat: semnatura electronica

Nume: Ion Susarenco

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Provladina Construct”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări pentru reabilitarea infrastructurii pietonale în complex cu amenajarea teritoriului adiacent din str. Alba Iulia, 6-8 și 10-14, sect. Buiucani, mun. Chișinău**”
2. Numărul și data contractului: **contr.Nr.7/2022 din 10 martie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Pretura sect. Buiucani**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul, 2**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<b><u>3 869 678,41 lei</u></b> / <b><u>lei MDA</u></b> /	/
(la data semnării contractului):		
b) Finală	<b><u>3 869 678,41 lei</u></b> / <b><u>lei MDA</u></b> /	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : **12 luni**
  - b) efectiv realizată : **6 luni**
  - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: (lucrari de excludere și includere)
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: conf. proceselor-verbale
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Demolari, bordure mari-132 m, bordure mici-2 745 m, pavaj vibropresat gr.6 cm, banci și coșuri de gunoi, element arhitectural, iluminat electric exterior)

Data completării: **25.04.2023**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări pentru reabilitarea scuarului din str. Ion Creangă, 41, sect. Buiucani, mun. Chișinău**”
2. Numărul și data contractului: **contr.Nr.8 din 18 martie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Pretura sect. Buiucani**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul, 2**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială: <b><u>599 964,03 lei</u></b> / <b><u>lei MDA</u></b> /	/	/
(la data semnării contractului):		
b) Finală <b><u>520 682,68 lei</u></b> / <b><u>lei MDA</u></b> /	/	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : 12 luni
  - b) efectiv realizată : 14 zile
  - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: (lucrari de excludere si includere)
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: conf. proceselor-verbale
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrări de pregătire, bordure mari-107 m, bordure mici-352 m, pavaj vibropresat gr.4 cm-590 m2, banci și coșuri de gunoi.- 3 buc, inverzire (thuie-10 buc, molid-1 buc)

Data completării: 25.04.2023

Semnat: semnatura electronica

Nume: Ion Susarenco

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Provladina Construct”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „*Lucrări pentru amenajarea parțială a teritoriului, proprietate municipală, Piata Unirii Principatelor, 1-3, sect. Buiucani, mun. Chisinau*”
2. Numărul și data contractului: **contr.Nr.9/2022 din 29 martie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Pretura sect. Buiucani**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul, 2**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială: <b><u>5 092 756,73 lei</u></b> / <b><u>lei MDA</u></b> /	/	/
(la data semnării contractului):		
b) Finală <b><u>2 804 953,38 lei</u></b> / <b><u>lei MDA</u></b> /	/	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : 12 luni
  - b) efectiv realizată : 2 luni
  - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: (Mijloace financiare alocate pentru 2022)
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: conf. proceselor-verbale
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de pavare, lucrari de asfaltare-parcare auto, schimb bordure partea carosabila, marcaj si semnalizare rutiera, spatii verzi, mobilier urban.

Data completării: **25.04.2023**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „ *Lucrari de amenajare a unui scuar de spatiu public din str. Albisoara, 80/3*”
2. Numărul și data contractului: *19-CA/22 din 17 mai 2022*
3. Denumirea/numele beneficiarului: *Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare*
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau, str.M.Eminescu, 33**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<u>877 132,26 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data semnării contractului):		
b) Finală	<u>877 132,26 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : 60 zile
  - b) efectiv realizată : 50 zile
  - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: 25.04.2023

Semnat: semnatura electronica

Nume: Ion Susarenco

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Provladina Construct”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „*Lucrări de reparație a străzii Latiniei din com. Sipoteni, r-ul Călărași*”
2. Numărul și data contractului: **61 din 02 iunie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria com. Sipoteni**
4. Adresa beneficiarului: **s. Sipoteni, str. 31 August, tel: 024476238**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<u>2 099 792,36 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
	(la data semnării contractului):	
b) Finală	<u>2 099 792,36 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
	(la data finalizării contractului)	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : 3 luni
  - b) efectiv realizată : 5 luni
  - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Acte de includere - excludere
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.01 din 20.10.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari pregatitoare, terasament, lucrari de consolidare, constructii pentru evacuarea apelor, amenajarea rigolelor, amenajarea sistemului rutier

Data completării: 25.04.2023

Semnat: semnatura electronica

Nume: Ion Susarenco

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Provladina Construct”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Întreținerea periodică, reparații curente și capitale - reparația trotuarelor (s.Glinjeni, s.Poiana, s.Sipca, s.Cobilea, s.Chipesca)**”
2. Numărul și data contractului: **24/22 din 27 iunie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Șoldănești**
4. Adresa beneficiarului: **Or. Șoldănești, str. 31 August nr.1**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<u>649 925,98 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data semnării contractului):		
b) Finală	<u>649 925,98 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : 4 luni
  - b) efectiv realizată : 1,5 luni
  - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Bordure mici – **470,00 ml**, bordure mari – **380,0 ml**, placi de trotuare gr.4 cm-(475,00 m2).

Data completării: 25.04.2023

Semnat: semnatura electronica

Nume: Ion Susarenco

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Provladina Construct”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „ **Pavarea trotuarului adiacent drumului L554 s.Albina – Fetita-R3**”
2. Numărul și data contractului: **65 din 01 iulie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Cimișlia**
4. Adresa beneficiarului: **Or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare, 12**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<u>311 731,84 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data semnării contractului):		
b) Finală	<u>311 731,84 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : 60 zile
  - b) efectiv realizată : 26 zile
  - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 26.07.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Bordure mici – **230,00 ml**, bordure mari –**230,0 ml**, placi de trotuare gr.6 cm-(**230,00 m2**).

Data completării: 25.04.2023

Semnat: semnatura electronica

Nume: Ion Susarenco

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Provladina Construct”



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „*Lucrări pentru reabilitarea trotuarelor din str. Alba Iulia (Partea para) între str. I. Pelivan și str. Paris, sect. Buiucani, mun. Chișinău*”
2. Numărul și data contractului: **contr.Nr.17 din 22 octombrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Pretura sect. Buiucani**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul, 2**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<b><u>2 683 616,84 lei</u></b> / <b><u>lei MDA</u></b> /	/
(la data semnării contractului):		
b) Finală	<b><u>2 080 348,82 lei</u></b> / <b><u>lei MDA</u></b> /	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : 12 luni
  - b) efectiv realizată : 2 luni
  - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: (Mijloace financiare alocate pentru 2022)
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: conf. proceselor-verbale
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Demontari, lucrari de pavare, bordure, spatii verzi, ridicarea .

Data completării: 25.04.2023

Semnat: semnatura electronica

Nume: Ion Susarenco

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Provladina Construct”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „*Lucrari de finalizare a construcției (Blocul 12) la Cimitirul Sfântul Iazăr*”
2. Numărul și data contractului: **contr.Nr.82-AC/21 din 23 august 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Î.M., „Combinatul Servicii Funerare”**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 11**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<u>3 755 511,06 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data semnării contractului):		
b) Finală	<u>3 755 511,06 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : 4,5 luni
  - b) efectiv realizată : 31.05.2022 luni
  - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **modificarea proiectului (Acord aditional 1)**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **In curs**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: 25.04.2023

Semnat: semnatura electronica

Nume: Ion Susarenco

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Provladina Construct”

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate**

<b>N r d/ o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea/numele beneficiarului/Adresa</b>	<b>Calitatea antrepren orului*</b>	<b>Preț contractului/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de executie a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
	Lucrari de constructie a „Estradei de vara și WC public” din or.Călărași	AgențiadeDezvoltare Regională Centru, or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 33 Tel: 268 27235	Contractant unic	8 139 004,80		Nr.01 din 20.10.2020
	Lucrură de reparație și restabilire a stratului de asfalt (asfaltarea executată la cald)	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie Mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare Director Ștepa Serghei	Contractant unic	237 486,58		An.2020
	Lucrăr de construcție a unui mini-teren de sport	Primăria s.Sireți Str.Mihai Eminescu 1, tel.023771236 Primar Boaghi Leonid	Contractant unic	299 679,04		An.2020
	Lucrari de amenajare a scuarului Miron Costin et. a 2-a	Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare	Contractant unic	2 236 351,07		An.2020
	Amenajarea unei alei din parcul central or.Glodeni	Primăria or.Glodeni Str.Suveranitatii 4	Contractant unic	549 982,02		An.2020
	Lucrari de pavare in s. Bahmut, r-ul Calarasi	SA „Darnic-Gaz” Or.Strășeni, str.Ștefan cel Mare, 1	Subantreprenor	837 014,72		An.2020
	Lucrări de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitarie la Liceul Teoretic Ion Creangă	Primaria com.Coșnița Str.Păcii 51, 0248 44 236 Primar Alexei Gafeli	Contractant unic	369 271,70		An.2020
	Lucrări de amenajare a terenului aferent-construcția pavilioanelor la aer liber la grădinița pentru copii nr.2 din s.Coșnița	Primaria com.Coșnița Str.Păcii 51, 0248 44 236 Primar Alexei Gafeli	Contractant unic	422 213,44		An.2020
	Întreținerea de rutină a drumurilor; reparația trotuarelor pentru drumurile publice locale raionale an.2021, Lotul III-Reparatia trotuarelor	Consiliul Raional Șoldănești Or. Șoldănești, str. 31 August nr.1	Contractant unic	1 074 819,61	4 luni	Anul 2021
	Restabilirea infrastructurii stradale (accese pietonale) din str.Paris, sect.Buiucani, mun. Chisinau	Pretura sect. Buiucani Str. Mihai Viteazul, 2, mun. Chișinău	Contractant unic	2 227 068,49	9 luni	Anul 2021
	Amenajarea unui mini-parc universitar de tip deschis pentru studii și odihnă „Mini-parcul Universitar „Ion Creangă”, sect.Buiucani,	Pretura sect. Buiucani Str. Mihai Viteazul, 2, mun. Chișinău	Contractant unic	557 581,02	2 luni	Anul 2021
	Lucrări de amenajare și modernizare a scuarului din str. N.Titulescu”mun. Chișinău, sect.Botanica	Pretura sect. Botanica Str. Teilor 10, mun. Chișinău	Contractant unic	2 473 719,37	5 luni	Anul 2021
	Lucrări pentru reabilitarea accesului în sediul din str. Mihai Viteazul, sect.Buiucani, mun. Chisinau	Pretura sect. Buiucani Str. Mihai Viteazul, 2, mun. Chișinău	Contractant unic	1 092 640,78	9 luni	Anul 2022
	Lucrări pentru reabilitarea subteranei din Piața Dmitrie Cantemir (tronsonul str. Calea Iesilor spre bd. Ștefan cel Mare și	Pretura sect. Buiucani Str. Mihai Viteazul, 2, mun. Chișinău	Contractant unic	3 873 926,53	9 luni	Anul 2022

	Sfint), sect.Buiucani, mun. Chisinau					
	Lucrări pentru reabilitarea infrastructurii pietonale în complex cu amenajarea teritoriului adiacent din str. Alba Iulia, 6-8 si 10-14, sect.Buiucani, mun. Chisinau	Pretura sect. Buiucani Str. Mihai Viteazul, 2, mun. Chişinău	Contractant unic	3 869 678,41	6 luni	Anul 2022
	Lucrări pentru reabilitarea scuarului din str. Ion Creangă, 41, sect.Buiucani, mun. Chisinau	Pretura sect. Buiucani Str. Mihai Viteazul, 2, mun. Chişinău	Contractant unic	520 682,68	14 zile	Anul 2022
	Lucrări pentru amenajarea partiala a teritoriului, proprietate municipala, Piata Unirii Principatelor, 1-3, sect.Buiucani, mun. Chisinau	Pretura sect. Buiucani Str. Mihai Viteazul, 2, mun. Chişinău	Contractant unic	2 804 953,38	2 luni	Anul 2022
	Lucrări de reparație a străzii Latinei din com. Sipoteni, r-ul Călărași	Primaria s. Sipoteni, Calarasi s. Sipoteni, str. 31 August, tel: 024476238	Contractant unic	2 099 792,36	5 luni	Anul 2022
	Întreținerea periodică, reparații curente și capitale - reparatia trotuarelor (s.Glinjeni, s.Poiana, s.Sipca, s.Cobilea, s.Chipesca) Or.Soldanesti	Consiliul Raional Șoldănești Or. Șoldănești, str. 31 August nr.1	Contractant unic	649 925,98	1,5 luni	Anul 2022
	Lucrari de amenajare a unui scuar de spatiu public din str. Albisoara, 80/3	Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare	Contractant unic	877 132,26	50 zile	An.2022
	Pavarea trotuarului adiacent drumului L554 s.Albina – Fetita-R3, or.Cimislia	Consiliul Raional Cimișlia Or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare, 12 024122058	Contractant unic	311 731,84	55 zile	Anul 2022
	Lucrări pentru reabilitarea trotuarelor din str. Alba Iulia (Partea para) între str. I. Pelivan și str. Paris, sect.Buiucani, mun. Chisinau	Pretura sect. Buiucani Str. Mihai Viteazul, 2, mun. Chişinău	Contractant unic	2 080 348,82	2 luni	Anul 2022
	Lucrari de finalizare a construcției (Blocul 12) la Cimitirul Sfintul Iazăr	Î.M.,Combinatul "Servicii Funerare" Str. Alexei Mateevici	Contractant unic	3 755 511,06	9 luni	Anul 2022

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte.	U.M. (buc.sî seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Spațiu pentru producerea și păstrarea materialelor de construcție	M2. 500	bună	Proprie
2	Utilaj pentru producerea tîmplăriei din PVC și aluminiu	Set.1	bună	Proprie
3	Linia tehnologică pentru producerea amestecurilor uscate, adeziv pentru gresie, s.a(Depozitul or.Vatra)	Set.1	bună	Proprie
4	Agregat dizel de uscat pereți	Buc.2	bună	Proprie
5	Autovehicol Mercedes-Benz Atego 816, An.2008	Buc.1	buna	Proprie
6	Autocamion Mercedes 1733L	Buc.1	buna	Proprie
7	Autoturism Mercedes-Benz Sprinter 312D	Buc.1	buna	Proprie
8	Mercedes Benz cu Dispozitiv de ridicare	Buc.1	buna	Proprie
9	Autocamion Volkswagen LT35	Buc.1	buna	Arenda
10	BOBCAT tip 773H	Buc.1	buna	Proprie
11	Tractoare rutiere pentru semiremorci DAF Trucks TE85XF,an.prod.2010, Greut.netto: 7010 kg	Buc.1	buna	Proprie
12	Buldoexcavator pe roti Hidromek,HMK102B, șasiu HMK102BBLH2B260731, anul producerii 2020, cupa excavator 40 cm	Buc.1	nou	Proprie
13	Mercedes Sprinter 319CDI Nr.ident.WDB9062351n440118, An.fabric.2010, culoare verde	Buc.1	buna	Arenda
14	Miniexcavator usato marca HYNDAI Robex27Z9	Buc.1	buna	Proprie
15	Compactor Bomag BT 65/4	Buc.1	bună	Proprie
16	Autogreider DZ99	Buc.1	buna	Proprie
17	Compactor cilindru marca Caterpillar model CB-14 serie sasiu cat. OCB 14JDST00248	Buc.1	bună	Proprie
18	Excavator Caterpillar 438D An.2003	Buc.1	buna	Proprie
19	Finisor de asfalt Titan 223 Galben	Buc.1	buna	Proprie
20	Aparat de lipit tevi din PPR PPW2000B	Buc.1	bună	Proprie
21	Aparat de sudură electric	Buc.2	bună	Proprie
22	Aparat de sudare invertor	Buc.1	buna	Proprie
23	Aparat de gaurit percutat-mixer	Buc.1	buna	Proprie
24	Autoturn marca Mercedes	Buc.1	buna	Proprie
25	Arzător cu flacara	Buc.1	buna	Proprie
26	Betoniera 0.33	Buc.2	bună	Proprie
27	Betonieră MLZ130NG	Buc.2	bună	Proprie
28	Betonieră cu curea 160L	Buc.1	bună	Proprie
29	Ciocan de abataj 950W	Buc.1	bună	Proprie
30	Ciocan rotoelectropercutor BOSCH 800W	Buc.1	bună	Proprie
31	Ciocan rotoelectropercutor BHD-900	Buc.1	bună	Proprie
32	Ciocan rotoelectropercutor SDS Max 2000w	Buc.1	bună	Proprie

33	Ciocan demolator RH25	Buc.1	bună	Proprie
34	Compresor PRS-550D 0.75kw 220V 50L	Buc.1	bună	Proprie
35	Complect de instrumente p/u finisare	Buc. 3	bună	Proprie
36	Demolator electric KraftTool	Buc.1	bună	Proprie
37	Demolator electric ZIGCB85	Buc.1	bună	Proprie
38	Generator SHINEVER 6500E	Buc.1	bună	Proprie
39	Ferestrua pendular 750W 800-2800 RPM 230V	Buc.1	bună	Proprie
45	Ferestrua benzina 1.7 cp.sina 35 cm	Buc.1	bună	Proprie
46	Ferestrua benzina 3.0 cp.sina 50 cm	Buc.1	bună	Proprie
47	Ferestrua pendular DeWalt DWE349 650W	Buc.1	bună	Proprie
48	Ferestrua sabie 1050W	Buc.1	bună	Proprie
49	Ferestrua cu lant cu benzina 2.8Kw	Buc.1	bună	Proprie
50	Lanterna LED cu acumulator DeWalt DCL050 Li-Ion 18V	Buc.1	bună	Proprie
51	Masina curatat cu presiune K5 Comact	Buc.1	bună	Proprie
52	Masina d/deb. metal 2000W 355mm	Buc.1	bună	Proprie
53	Masina d/insur/acumulator 108V	Buc.1	bună	Proprie
54	Masina de gaurit/insurubat cu acumulator DCD771D2 18V 2x2Ah	Buc.1	bună	Proprie
55	Masina de gaurit/insurubat cu acumulator DCD790D2 18V 2x2Ah	Buc.1	bună	Proprie
56	Masina de insurubat KT12V	Buc.1	bună	Proprie
57	Masina canelat 1600W d150 mm	Buc.1	bună	Proprie
58	Motofereastră GL-4500	Buc.1	bună	Proprie
59	Motofereastră Kamoto CS4016	Buc.1	bună	Proprie
60	Nivele (450x280, 614x208, 1000x1000, 1600x757)	Buc.6	bună	Proprie
61	Instrument teracota de 600 mm	Buc.2	bună	Proprie
62	Malaxor electric 1200W cu 2 viteze	Buc.1	bună	Proprie
63	Masina de gaurit cu acumulator	Buc.1	bună	Proprie
64	Masina de șlefuit gips Graphite 1050W	Buc.1	bună	Proprie
65	Mașină de tăiat marmură	Buc. 1	bună	Proprie
66	Mașină de șlefuit parchet	Buc. 3	bună	Proprie
67	Macara cu turn-103.A.-101	Buc.1	bună	Arenda
68	Masină de perforat cu burghiul	Buc.2	buna	Proprie
69	Perforator 800W SDS+Somafix	Buc. 1	bună	Proprie
70	Polizor unghiular Hammer HWS16-180	Buc. 1	bună	Proprie
71	Popi metalici lungime 3 – 5,4 m	Buc.205	bună	Proprie
72	Pompa de drenaj 900W 8.5 EVERPOWER	Buc. 1	bună	Proprie
73	Pila circular 1200wt	Buc. 1	bună	Proprie
74	Vibrator de adincime	Buc. 2	bună	Proprie
75	Vibrator de suprafață	Buc. 2	bună	Proprie
76	Schele metalice mobile	M2 950	bună	Proprie
77	Topitor de bitum	Buc.1	buna	Proprie
78	Utilaj de ridicat pentru finisare	Buc.2	bună	Proprie

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Nr.și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr.certificatului De atestare Data eliberării
<b>1</b>	Director	Susarenco Ion (st.superioare)	11 ani	Lucrari de reconstrucții și construcții civile	
	Contabil șef	(st.superioare)	16 ani		
	Contabil	(st.superioare)	9 ani		
	Devizier	(st.superioare)	15 ani		
<b>2</b>	<b>Diriginți de șantier</b>				
	Diriginte de șantier (construcții civile, industrial și agrozootehnice)	Gutul Constantin (st.superioare) Contract cumul	15 ani	Lucrari de reconstrucții și construcții civile	Seria 2022-DȘ din 15.04.2022
	Diriginte de șantier (construcții rutiere: drumuri și piste de aviație)	Sava Serghei (st.superioare) Contract cumul	15	Reparația, construcția drumurilor publice și întreținerea lor (conform listei de lucrări)	Seria 2019-DȘ din 31.01.2019
	Diriginte de executare a lucrărilor specializate (4.Instalații și rețele electrice 5.Instalații de automatizare)	Vizdoaga Mihail (st.superioare) Contract cumul	19 ani	Instalații electrice, iluminat, echipament electric-Obiectele specificate în Anexa Nr.12-13	Seria 2020-DLS Nr.0312 din 04.03.2020-04.03.2025
	Diriginte de executare a lucrărilor specializate (rețele de alimentare cu apă și canalizare, rețele de încălzire, ventilație și climatizare, frigorifice și compresoare, tehnologice)	Poleacov Maxim (st.superioare) Contract cumul	20 ani	Obiectele specificate în Anexa Nr.12-13	Seria 2020-DLS din 04.03.2020
	Diriginte de șantier (desfășurarea activității Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel și din polietilena)	Caraman Roman (st.superioare) Contract cumul	17 ani	Gazificarea complexelor și blocurilor de locuit din mun.Chisinau	Nr.0774-3-20 din 30.09.2020
	Diriginte de executare a lucrărilor specializate (7.Instalații de semnalizare)	Șapa Vladimir (st.superioare) Contract cumul	23 ani	Obiectele specificate în Anexa Nr.12-13	Seria 2019-DLS din 23.07.2019
<b>3</b>	<b>Maiștri</b>				
	Electrician autorizat de gr.III	Stratan Ion (Contract cumul)	10 ani	Amenajarea instalațiilor electrice cu tensiunea de p.la 10 kV și puterea nelimitată	Legitimatie Nr.3259 din 17.12.2018
	Maistru	Briceag Denis	12 ani	Lucrari de reconstrucții și construcții civile Obiectele specificate în Anexa Nr.12-13	
<b>4</b>	<b>Specialiști</b>		De la 5-12 ani		
	Betoniști	(st.superioare incomplete)		<b>Conform listei</b>	
	Montatori construcții din metal	(st.superioare incomplete)		<b>de experiență</b>	
	Zidari	(st.superioare incomplete)		<b>Similară Anexa nr.12-13</b>	
	Izolator-hidrofug	(st.superioare incomplete)			
	Dulgher	(st.superioare incomplete)			
	Excavatoristi	(st.superioare incomplete)			
	Asfaltatori	(st.superioare incomplete)			
	Specialiști pe amenajare (floricultur)	(st.superioare incomplete)		Amenajarea scuarurilor	
	<b>Lista</b>		De la 4-13 ani		
	Adam Sergiu	(st.medii)		Amenajarea scuarului	
	Avornic Nicolae	(st.medii)		Miron Costin, Mircea	
	Cantea Evghenii	(st.medii)		Cel Batrin, str.Paris	
	Mira Alexandru	(st.medii)		Parcul Glodeni	
	Caruntu Gheorghe	(st.medii)		Scuarul Calarasi, s.a	

	Gotca Nicolae			Scuarul N.Titulescu	
	Lichii Iulia	vraci			
	Rotaru Ion	Tencuitor			
	Rotaru Lidia	Tencuitor			
	Stepanuc Valeriu	sofer			
	Instalator apă canalizare	(st.superioare incomplete)			
	Instalator sistemul de incalzire, ventilare, conditionare	(st.superioare)			
	Zugravi	(st.medii)			
	Specialisti sistemul de termoficare	(st.superioare incomplete)			
	Electricieni	(st.superioare)			
	Placator	(st.medii)			
	Timplari	(st.superioare)			
	Hamali	(st.medii)			
	Muncitori auxiliari	(st.medii)			
	Instalatori timplărie PVC și aluminiu	(st.superioare)			
	Șoferi calificați în domeniu	(st.medii)			
	Sudori	(st.medii)			

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**