

Договор подряда № 309-20

г. Днестровск

« 10 » сентября 20 20 года

Закрытое акционерное общество «Молдавская ГРЭС», (г. Днестровск) именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице Технического директора Губы М.Л., действующего на основании доверенности №01-01-00/87-12-2 от 08.01.2020 года с одной стороны, и

SC «TURBOENERGY POWER» S.R.L. (г. Кишинев), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице Генерального директора (администратор) Сливински В., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании Протокола заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя №170371/ОЗП-ПВП от 03.07.2020 года и Протокола заседания Закупочной комиссии по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя открытого запроса предложений №170371/ОЗП-ПЦС от 14.07.2020 года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить **Ремонт регулирующей ступени №1 РВД с заменой направляющего аппарата ЦВД паровой турбины К-200-130-3 ст. №10** (далее по тексту – «Работы») и передать результат выполненной Работы Заказчику в порядке, определенном Договором и приложениями к нему, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его на условиях настоящего Договора.

1.2. Перечень, объем, содержание и стоимость Работ, выполняемых по Договору, определены в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Калькуляцией (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.3. За выполненные Работы Заказчик обязуется оплатить Подрядчику их стоимость в размере и в порядке, указанном в разделе 2 настоящего Договора.

1.4. На момент заключения настоящего Договора Подрядчик получил и внимательно изучил всю представленную ему документацию для производства работ, оценил характер и содержание Работ, принял во внимание общие и местные условия, которые могут повлиять на ход и результат Работ.

1.5. Работы по настоящему Договору должны выполняться в соответствии с СО 153-34.17.462-2003 «Инструкция о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта», требованиями технологического процесса капитального ремонта турбины К-200-130-3 ЛМЗ «Перелопачивание и проточка роторов 380091.ХФ.01102.00008», с Техническим заданием, с соблюдением нормативно-правовых актов ПМР, регулирующих данный вид деятельности.

1.6. Место выполнения Работ: Молдова, ПМР, г. Днестровск, ул. Лиманная, 1, ЗАО «Молдавская ГРЭС».

2. Общая сумма договора.

2.1. Валюта договора – Молдавский лей. Код валюты – 498.

2.2. Общая сумма договора определяется общей стоимостью Работ в соответствии с Калькуляцией и составляет ориентировочно до **558 408,09 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста восемь, 09/100) Молдавских леев**.

Стоимость Работ включает в себя компенсацию расходов Подрядчика на выполнение Работ, расходы на оборудование (в том числе амортизация, транспортировка, погрузка и разгрузка, таможенное оформление временного ввоза), командировочные расходы, а также вознаграждение ему за выполненные Работы. Заказчик компенсирует Подрядчику только фактически понесенные командировочные расходы, подтвержденные оправдательными документами, указанными в пункте 6.6. настоящего Договора, составленными в соответствии с нормами, действующими на территории страны Подрядчика. В случае если Калькуляция

Договор подряда № 309-20 Ремонт регулирующей ступени №1 РВД с заменой направляющего аппарата ЦВД паровой турбины К-200-130-3 ст. №10

между ЗАО «Молдавская ГРЭС» и SC «TURBOENERGY POWER» S.R.L.

УПОДКСЗ

вправе, при осуществлении расчетов за выполненные Работы, удержать сумму расходов, понесенных по причине не уведомления и подтвержденных соответствующими документами.
12.16. В случае, если Подрядчик понес расходы по причине не уведомления Заказчиком об изменении реквизитов, то Подрядчик вправе предъявить требование к оплате этих расходов, подтвержденных соответствующими документами.

13. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора.

13.1. Приложение №1 – Техническое задание.

13.2. Приложение №2 – Калькуляция.

14. Юридические адреса и реквизиты Сторон.

«ЗАКАЗЧИК»

ЗАО «Молдавская ГРЭС»

Юридический и почтовый адрес: 3352, Молдова,
г. Днестровск, ул. Лиманная, 1
Тел: (373-219) 79-019 Факс: (373-219) 79-178.
ф/к. 0200004680. Код предприятия: 9540.
e-mail: office@moldgres.com

1. Banca beneficiara:

CENTRUL DE CASA SI DECONTARI
OR.TIRASPOL, SWIFT: TIRCMD2X

Beneficiar:

SAI AGROPROMBANK,
TIRASPOL, MOLDOVA
IBAN: MD35TI000020210049807216
COD FISCAL 0200019878

Destinatia platii:

Pentru ZAO «MOLDAVSKAYA GRES»
Транзитный счет 2094754980000163
За что, номер и дата счета, контракта.

2. Codul Bancii (BIC) : MOBBMD22
MOBIASBANCA – OTP GROUP S.A.
Chisinau Moldova

(R) MOLDAVSCAIA GRES SA DE TIP INCHIS
C/F (IDNO) **1004615000423**

Cont Nr. 2224710SV80615107100

IBAN: MD20MO2224ASV80615107100

«ПОДРЯДЧИК»

SC «TURBOENERGY POWER» S.R.L.

Юридический адрес:
Республика Молдова мун.Кишинев,
ул.Матеевич, 27; MD-2009
Офис:
Республика Молдова мун.Кишинев,
ул.Мирча чел Батрын, 11/6
Тел/факс: 022999028
Фискальный код: 1007607001228
Код НДС: 8400779
BC «Moldova-Agroindbank» SA филиал № 1
РМ мун. Кишинев, ул. В. Александри, 115
Счет IBAN /лей РМ:
MD11AG0000000022512082521
Тел. банка (+373 22) 856000
SWIFT: AGRNMD2X

«ЗАКАЗЧИК»

ЗАО «Молдавская ГРЭС»

Технический директор

М.Л. Губа

«03»

2020 года.



«ПОДРЯДЧИК»


SC «TURBOENERGY POWER» S.R.L.

Генеральный директор

В. Сливински

«10»

сентября 2020 года.



**Дополнительное соглашение № 1
к Договору подряда № 309-20 от 10.09.2020 года.**

г. Днестровск

«20» 08 2021 года.

Закрытое акционерное общество «Молдавская ГРЭС» (г. Днестровск), именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице Генерального директора Трубчанина В.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

«TURBOENERGY POWER» SRL (г. Кишинёв), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**» в лице Генерального директора Сливински В., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «**Стороны**»,

заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Настоящим стороны договорились внести в Договор подряда № 309-20 от 10.09.2020 года (далее по тексту – «Договор»), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2.2. Договора в следующей редакции:

«2.2. Общая сумма договора определяется общей стоимостью Работ в соответствии с Калькуляцией и составляет ориентировочно до **518 855,41 (пятьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят пять, 41/100) молдавских леев.**

Стоимость Работ включает в себя компенсацию всех расходов Подрядчика на выполнение Работ, (включая, но не ограничиваясь: расходы на оборудование, в том числе амортизация, транспортировка, погрузка и разгрузка, таможенное оформление, командировочные расходы), а также вознаграждение Подрядчику за выполненные Работы. Заказчик компенсирует Подрядчику только фактически понесенные командировочные расходы, подтвержденные оправдательными документами, указанными в пункте 6.6. настоящего Договора, составленными в соответствии с нормами, действующими на территории страны Подрядчика. В случае если Калькуляция составлена на основе фактических (расчетных) затрат труда (т.е. стоимость работ не учтена в действующих нормативных базах), то Подрядчику будет компенсирована стоимость фактических трудозатрат только на основе отдельного табеля учета этих работ, со средним разрядом и стоимостью чел/часа, учтенного в калькуляции, но не выше суммы, указанной в Договоре».

1.2. Калькуляцию (Приложение №2 к Договору) изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.3. Изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции:

«4.1. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения Работ – со дня оформления наряд-допуска;

Окончание выполнения Работ – не позднее 15 августа 2021 года».

1.4. Изложить пункт 2.2. Технического задания (Приложение №1 к Договору) в следующей редакции:

«2.2. Требования к срокам выполнения работ

Срок выполнения Работ – не позднее 15.08.2021 года.

Подрядчик обязан прибыть на объект выполнения работ в течении 15 календарных дней со дня получения вызова Заказчика».

2. Положения и условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

4. Стороны, наряду с оригиналами документов, предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением, принимают к выполнению их факсимильные и/или электронные копии, при условии отправки оригиналов курьерской почтой или заказным письмом с уведомлением в течение 3 (трех) рабочих дней с момента отправки копии соответствующего документа.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке. Экземпляры идентичны и имеют равную юридическую силу.

6. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Дополнительного соглашения:


Дополнительное соглашение №2 к Договору подряда №309-20 от 10.09.2020 года,
заключенному между ЗАО «Молдавская ГРЭС» и «TURBOENERGY POWER» SRL

6.1. Приложение №1 – Калькуляция №2.

7. Подписи Сторон.


ЗАКАЗЧИК
ЗАО «Молдавская ГРЭС»

Генеральный директор


В.А. Трубочанин
« » 2021 года.

ПОДРЯДЧИК
«TURBOENERGY POWER» SRL

Генеральный директор


В. Сливински
«20» 08 2021 года.

**АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 01/309**

г. Кишинев

« 01 » СЕН 2021 2021

ЗАО «Молдавская ГРЭС» (г. Днестровск), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Технического директора Бухаткина А.А., действующего на основании доверенности № 01-01-00/87-12-01 от 11.01.2021г., с одной стороны, и

«TURBOENERGY POWER» SRL (г. Кишинев), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Сливински В., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором подряда № 309-20 от 10.09.2020г. (далее по тексту – «Договор») Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно:
 - 1.1. Ремонт регулирующей ступени № 1 РВД с заменой направляющего аппарата ЦВД паровой турбины К-200-130-3 ст. № 10 (далее по тексту – «Работы»)
2. Фактическое качество выполненных Работ соответствует требованиям Договора.
3. Вышеуказанные Работ согласно Договору, должны быть выполнены **16.08.2021г.**, фактически выполнены **04.08.2021г.**
4. Недостатков в результате выполненных Работ – **не выявлено.**
5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Договора, составляет **518 855,41 (пятьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят пять, 41) лей РМ.**
- 5.1. Перечень, объем, последовательность и стоимость выполненных Работ по Договору указаны в Калькуляции № 1 (Приложение №1 к настоящему Акту).
6. Претензий к количеству и качеству выполненных работ Заказчик не имеет.

**ЗАКАЗЧИК
ЗАО «Молдавская ГРЭС»**



**ПОДРЯДЧИК
«TURBOENERGY POWER» SRL**

