

FORMULARUL F 3.11

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL

AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea beneficiar	Calitatea Antrepri- norului	Preț contract valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării	Numarul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Lucrări de reparație a unui sector de drum Local s.Trifești	Primaria s.Trifesti	antrepri- nor	119276,57	1,5 luna	Fără nr.
2.	Lucrari de reparație a unui sector de drum local sat.Peciște	Primaria s.Peciste	antrepri- nor	119966,98	1 luna	Fără nr.
3.	Lucrari de reparație a unui sector de drum local s.Peciște	Primaria s.Peciste	antrepri- nor	20421,77	10 zile	Fara nr.
4.	Lucrari de reparație a unui sector de drum local s. Otac	Primaria s.Otac	antrepri- nor	119126,80	15 zile	Fara nr.
5.	Lucrari de reparație a unui sector de drum local s.Meseni	Primaria s. Meseni	antrepri- nor	95947.65	20 zile	Fara nr.
6.	Lucrari de reparație a unui sector de drum local s.Lipcenii	Primaria s.Lipcenii	antrepri- nor	60455,45	15 zile	Fara nr.
7.	Lucrari de reparație a unui sector de drum local s.Popouți	Primaria s.Popouți	antrepri- nor	215339,57	1 luna	Fara nr.

8.	Lucrari de reparație a unui sector de drum local s.Lalova	Primaria s.Lalova	antreprinor	159923,33	20 zile	Fara nr.
9.	Lucrari de reparație a unui sector de drum local s.Saharna - Nouă	Primaria s.Saharna - Nouă	antreprinor	269178,33	1 luna	Fara nr.
10.	Lucrari de reparație a unui sector de drum local S.Saharna – Nouă	Primaria s.Saharna - Nouă	antreprinor	150878,49	15 zile	Fara nr.
11.	Lucrari de reparație a unui sector de drum local s.Saharna Noua	Primaria s.Saharna Noua	antreprinor	169995,65	20 zile	Fara nr.
12.	Lucrari de reparație a unui sector de drum local s.Peciste	Primaria s.Pecițe	antreprinor	236276,83	1 luna	Fara nr.
13	Betonarea accesul carosabil str. 27 August- Eminescu	Primaria Rezina	antreprinor	40273,02	10 zile	Fara nr.
14	Betonarea Str. Ciocirlia or.Rezina	Primaria Rezina	antreprinor	95978,89	1 luna	Fara nr.
15.	Reparația unui sector str.Centurii or.Rezina	Primaria Rezina	antreprinor	119963,11	1 luna	Fara nr.
16.	Reparația str.Tineretii or.Rezina	Primaria Rezina	antreprinor	179955,49	15 zile	Fara nr.
17	Reparația str.Tineretii or.Rezina	Primaria Rezina	antreprinor	249829,71	1 luna	Fara nr.

18,	Reparația unui sector de drum public local Minceni de Jos, Minceni de Sus	Consiliul Raional Rezina	antreprinor	299993,27	1 luna	Fara nr.
19,	Reparația balustazii Str. Fintinilor s. Ciorna	Primaria or. Rezina	antreprinor	4354,00	5 zile	Fara nr.
20.	Betonarea drumului de acces la str. Poienilor s. Bosernița	Primaria or. Rezina	antreprinor	249772,67	10 zile	Fara nr.
21.	Betonarea drumului de acces la str. Poienilor Sat. Boșernița	Primaria or. Rezina	antreprinor	230868,90	20 zile	Fara nr.
22.	Betonarea trotuarului și repararea scărilor str. Șciusev or. Rezina	Primaria or. Rezina	antreprinor	32083,29	1 luna	Fara nr.
23,	Betonarea bordurei str. 27 august or. Rezina	Primaria or. Rezina	antreprinor	3897,90	7 zile	Fara nr.
24	Lucrări de betonare a scărilor de la giratoriu str. 27 august – str. Păcii , or. Rezina	Primaria or. Rezina	antreprinor	237880,26	15 zile	Fara nr.
25	Betonarea scărilor str. Păcii- Lomonosov Or. Rezina	Primaria or. Rezina	antreprinor	239909,09	1 luna	Fara nr.

Data _____ 2021

Semnăt electronic



Numele Cuț Mihail

Funcția Administrator Î.M. "SCL" Rezina